

# ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E CD-ROM E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2024

**OBJETO:** Recuperação de Trechos do Muro de Contenção, Drenagem Pluvial e Demolição de Marquises, da Área dos Fundos do Hospital da Polícia Militar do Estado de Sergipe, em Aracaju/SE


**Publicações Avisos** – Diário Oficial do Estado: 19/06/2024; Jornal de Circulação: 19/06/2024; Site da CEHOP: 19/06/2024.


Às 8h47 (Oito horas e quarenta e sete minutos), do dia 09 de julho de 2024, no auditório da **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SERGIPE -CEHOP/SE**, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP Nº 30/2024, de 13 de março de 2024 e publicada no Diário Oficial do Estado do dia 18 de março de 2024 assim composta: Presidente - Maria Analia Lima, Membros – Gustavo Rosa Fontes, Maria Aparecida do Nascimento e Fábio Nunes Menezes Ferreira, eu como Secretária Silvana Guimarães Xavier, para efetuar a reunião de Recebimento dos Envelopes da referida licitação. Aberta a Sessão, a Presidente solicitou que constasse em Ata a presença da representante da Licitante: **EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA LTDA & CONSTRUÇÕES LTDA, PHC CONSTRUTORA LTDA - EPP(via protocolo)**, conforme assinatura de sua representante abaixo. Continuando, procedeu-se ao recebimento dos envelopes nº 3 – Habilitação, solicitando que rubricasse os lacres dos envelopes, vez que permanecerão na guarda desta Comissão, assim como ao recebimento e abertura dos envelopes: nº 2 – Proposta Financeira e nº 4- CD-ROOM, para publicação dos preços, explicando que os documentos deverão ser conferidos pela representante da licitante presente e Comissão conforme a Cláusula 8 – Dos Documentos Da Proposta Financeira e Cláusula 11 – Do Julgamento Da Proposta Financeira, sendo que somente a via original dos documentos serão rubricados e conferidos, de acordo com a Cláusula 10.5 do edital, tendo divulgado os valores:

LICITANTE	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
PHC CONSTRUTORA LTDA - EPP	66.041,73	90 dias
EDUARDO BARRETTO ENG. & CONSTRUÇÕES LTDA	67.475,97	90 dias

Dando continuidade, a Presidente da Comissão explicou que os trabalhos serão suspensos para análise pelo membro técnico da Comissão, manifestando ainda que o julgamento será divulgado no site da CEHOP e no Diário Oficial do Estado, devendo o licitante ficar atento para o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, pelo licitante e por mim Silvana Guimarães Xavier, que servi de secretária. Aracaju/SE, 09 de julho de 2024.


## COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

  
Maria Analia Lima  
Presidente

  
Gustavo Rosa Fontes  
Membro

  
Fábio Nunes Menezes Ferreira  
Membro

## EMPRESAS LICITANTES:

  
EDUARDO BARRETTO ENG. & CONST. LTDA  
Joelma Santana dos Santos

PHC CONSTRUTORA LTDA – EPP (via protocolo)

**CEHOP**

**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Vinculada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-400 - CEP: 49.027-010 - Aracaju-SE

C.N.P.J. 13.006.572/0001-20 - Inscrição Municipal: 309633