

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2024
OBJETO: REFORMA DO 2º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM PROPRIÁ/SE

FIRMA	OPTANTE PELO SIMPLES (SIM / NÃO)	VALOR	DESCONTO-%	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	COMPOSIÇ ÕES DE	BDI - ISS	P. E.S.H	P.E.S.M	CRONOGRAM A	P.E.A.P	MOB.	DESM.
CEHOP		1.150.888,04	0,00%	-	-	-	BDI=23,54% ISS=3,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,54%	70,11%	10 MESES	-	-	-
ONT	NÃO	906.393,58	-21,24%	OK	OK	OK	BDI=22,11% ISS=3,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,54%	70,11%	10 MESES	-		
SOLLO	NÃO	975.225,20	-15,26%	OK	OK	OK	BDI=23,54% ISS=3,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,54%	70,11%	10 MESES			
M2	SIM	989.290,92	-14,04%	OK	OK	OK	BDI=18,74% ISS=5,00%- COFINS=2,75%- PIS=0,60%	103,98%	63,24%	10 MESES			
IFC	NÃO	1.069.638,77	-7,06%	OK	OK	OK	BDI=23,54% ISS=3,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,54%	70,11%	10 MESES			

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2024
OBJETO: REFORMA DO 2º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM PROPRIÁ/SE

	VALOR TOTAL (R\$)	%		RESULTADO	OBS
CEHOP	1.150.888,04	0,00%			
ONT	906.393,58	-21,24%	R\$	CLASSIFICADA	
SOLLO	975.225,20	-15,26%	R\$	CLASSIFICADA	
M2	989.290,92	-14,04%	R\$	DESCLASSIFICADA	A FIRMA M2 CONSTRUÇÕES APRESENTOU PREÇO UNITÁRIO EM VÁRIOS ITENS SUPERIORES AO VALOR LIMITE DO ORÇAO, CONFORME QUADRO ANEXO. PORTANTO SERÁ DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER O ITEM 12.10.4 DO EDITAL.
IFC	1.069.638,77	-7,06%	R\$	CLASSIFICADA	

Atacaju, 20 de agosto de 2024


MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
MEMBRO DA CPL


FABIO NUNES MENEZES FERREIRA
MEMBRO DA CPL

SERVIÇOS COM PREÇOS ACIMA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CEHOP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CEHOP	M2		
		PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	DIF. PU	
2	REFORMA DO 2º BATALHÃO DE PRÓPRIA				
02.04	ESQUADRIAS				
02.04.005	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2. 1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	4.247,39	4.402,26	-154,87	
02.04.010	Janela de alumínio tipo maxím-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	812,42	817,81	-5,39	
02.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
02.11.048	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	175,28	311,44	-136,16	
02.11.055	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	84,41	86,73	-2,32	
02.12	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
02.12.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	93,32	99,17	-5,85	
02.16	LOUÇAS E METAIS				
02.16.008	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01	1.104,78	1.118,67	-13,89	
02.16.009	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	366,26	559,82	-193,56	
02.19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
02.19.008	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	43,45	43,95	-0,50	
02.19.009	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	143,84	144,41	-0,57	