
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 2.796.261,76 7,99

01.01 1.584.664,91 56,67ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 1.360.919,04 1.360.919,04 48,67Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 64.428,69 64.428,69 2,30Manutenção do Canteiro

01.01.003 un 1,00 159.317,18 159.317,18 5,70Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 3.230,00 0,12MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 1.615,00 0,06MOBILIZAÇÃO

01.02.001.001 txkm 300,00 2,61 783,00 0,03Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

01.02.001.002 txkm 800,00 1,04 832,00 0,03Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.02.002 1.615,00 0,06DESMOBILIZAÇÃO

01.02.002.001 txkm 300,00 2,61 783,00 0,03Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

01.02.002.002 txkm 800,00 1,04 832,00 0,03Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.03 700.932,67 25,05INSTALAÇÕES DO CANTEiRO

01.03.001 6.855,24 0,25INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.03.001.001 UN 2,00 684,99 1.369,98 0,05Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.03.001.002 un 2,00 708,58 1.417,16 0,05Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de
Inspeção

01.03.001.003 un 2,00 2.034,05 4.068,10 0,15Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.03.002 653.403,43 23,35CANTEIRO DE OBRA

01.03.002.001 m2 80,00 1.350,29 108.023,20 3,86Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso
mobiliário e equipamentos. af_02/2016

01.03.002.002 m2 90,00 1.145,49 103.094,10 3,69Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso
prateleiras. af_02/2016

01.03.002.003 m2 90,00 737,88 66.409,20 2,37Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso
mobiliário e equipamentos. af_02/2016

01.03.002.004 m2 90,00 1.245,25 112.072,50 4,01Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não
incluso mobiliário. af_02/2016

01.03.002.005 un 4,00 10.982,61 43.930,44 1,57Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra,
apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa

01.03.002.006 un 2,00 6.434,35 12.868,70 0,46Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 10000 litros -
fornecimento e instalação. af_06/2021

01.03.002.007 un 2,00 7.012,28 14.024,56 0,50Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra,
apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa

01.03.002.008 m2 60,00 577,36 34.641,60 1,24Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro
de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016

01.03.002.009 m2 60,00 354,63 21.277,80 0,76Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_04/2016

01.03.002.010 m2 48,00 1.073,44 51.525,12 1,84Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não
incluso mobiliário. af_04/2016
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01.03.002.011 m2 45,00 1.370,03 61.651,35 2,20Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não

incluso mobiliário. af_04/2016
01.03.002.012 m2 16,00 910,81 14.572,96 0,52Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x

2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e
trancas/ferrolho

01.03.002.013 m3 20,00 254,47 5.089,40 0,18Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024

01.03.002.014 m2 563,00 7,50 4.222,50 0,15Demolição de Barracão de Obra

01.03.003 10.931,76 0,39PLACAS DE OBRA

01.03.003.001 m2 12,00 433,81 5.205,72 0,19Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03.003.002 un 4,00 926,55 3.706,20 0,13Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.03.003.003 un 4,00 430,07 1.720,28 0,06Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.03.003.004 un 2,00 149,78 299,56 0,01Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada

01.03.004 29.742,24 1,06TARUME

01.03.004.001 m2 264,00 112,66 29.742,24 1,06Tapume com telha metálica. af_03/2024

01.04 24.948,98 0,89DIVERSOS

01.04.001 un 1,00 16.764,76 16.764,76 0,60Alvará (Licença de construção - Prefeitura municipal de Nossa Senhora da
Glória/SE)

01.04.002 un 1,00 8.184,22 8.184,22 0,29Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 -
EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.

01.05 482.485,20 17,27FRETE DE AGREGADOS

01.05.001 318.877,85 11,42FRETE AREIA MÉDIA E GROSSA (DMT 72,20 KM - LOCAL : CAMPO DO BRITO/SE)

01.05.001.001 txkm 108.427,15 1,90 206.011,58 7,38Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05.001.002 txkm 152.521,98 0,74 112.866,27 4,04Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05.002 160.902,37 5,76FRETE BRITA 0, 1, 2  E PÓ DE BRITA (DMT 62,70 KM - LOCAL: ITABAIANA/SE)

01.05.002.001 txkm 59.448,15 1,90 112.951,49 4,04Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05.002.002 txkm 64.798,48 0,74 47.950,88 1,72Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05.003 2.704,98 0,09FRETE PEDRA DE MÃO (DMT 95,4 KM - LOCAL: LANRANJEIRAS/SE)

01.05.003.001 txkm 769,95 1,90 1.462,90 0,05Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05.003.002 txkm 1.678,49 0,74 1.242,08 0,04Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02 CONSTRUÇÃO BLOCO COGERP - Coordenadoria Geral de Perícias 3.980.200,59 11,37

02.01 3.246,67 0,19SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 m2 408,90 7,94 3.246,67 0,19Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

02.02 1.342.158,27 33,72ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

02.02.001 1.342.158,27 33,72CIOPAC
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02.02.001.001 168.825,41 4,25FUNDAÇÃO

02.02.001.001.001 m3 358,40 97,45 34.926,08 0,88Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

02.02.001.001.002 m3 11,56 496,80 5.743,01 0,14Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

02.02.001.001.003 kg 2.446,70 16,41 40.150,35 1,01Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.001.001.004 m2 104,80 101,25 10.611,00 0,27Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

02.02.001.001.005 m3 68,80 734,75 50.550,80 1,27Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.02.001.001.006 m3 284,83 25,41 7.237,53 0,18Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

02.02.001.001.007 m2 360,35 7,30 2.630,55 0,07Lona plástica preta

02.02.001.001.008 m2 360,35 47,11 16.976,09 0,43Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.02.001.002 646.625,47 16,24SUPERESTRUTURA

02.02.001.002.001 kg 12.043,20 16,41 197.628,91 4,96Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.001.002.002 kg 2.809,20 15,28 42.924,58 1,08Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.001.002.003 m2 2.165,70 130,47 282.558,88 7,10Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.02.001.002.004 m3 162,80 758,68 123.513,10 3,10Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.02.001.003 526.707,39 13,23LAJES

02.02.001.003.001 M2 69,56 197,24 13.720,01 0,34Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

02.02.001.003.002 m3 264,24 785,52 207.565,80 5,22Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

02.02.001.003.003 m2 448,515 81,56 36.580,88 0,92Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

02.02.001.003.004 kg 13.956,00 16,41 229.017,96 5,75Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.001.003.005 kg 2.606,20 15,28 39.822,74 1,00Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.03 156.592,34 3,92ELEVAÇÃO

02.03.001 m2 1.700,93 64,17 109.148,68 2,74Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

02.03.002 m 81,62 81,80 6.676,52 0,17Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

02.03.003 m 60,50 65,11 3.939,16 0,10Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

02.03.004 m 52,50 55,78 2.928,45 0,07Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

02.03.005 m 15,85 59,34 940,54 0,02Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016

02.03.006 m 4,00 65,11 260,44 0,01Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016
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02.03.007 m 134,30 83,45 11.207,33 0,28Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*

cm. af_03/2024
02.03.008 m 4,00 47,38 189,52 0,00Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de

até 1,5 m de comprimento. af_03/2016
02.03.009 m 134,30 60,25 8.091,57 0,20Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de

*20* cm. af_03/2024
02.03.010 m2 106,93 123,54 13.210,13 0,33Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e

aplicação
02.04 174.586,34 4,39COBERTURA

02.04.001 136.934,58 3,45ESTRUTURA METÁLICA

02.04.001.001 kg 3.555,50 33,08 117.615,94 2,96Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica
para estrutura principal de edificações (pilares, vigas e contraventamento).
af_11/2022

02.04.001.002 kg 536,48 36,01 19.318,64 0,49Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica
para cobertura de galpões com estrutura de apoio em vigas. af_11/2022

02.04.002 34.328,31 0,86COBERTURA

02.04.002.001 m2 93,40 246,09 22.984,81 0,58Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019

02.04.002.002 m 24,39 180,69 4.407,03 0,11Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm

02.04.002.003 m 108,62 63,86 6.936,47 0,17Chapim de concreto pré-moldado

02.04.003 3.323,45 0,08PINTURA

02.04.003.001 m2 237,22 14,01 3.323,45 0,08Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco)
pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).
af_01/2020_pe

02.05 132.389,57 3,31IMPERMEABILIZAÇÃO

02.05.001 m2 412,67 4,15 1.712,58 0,04Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

02.05.002 m² 412,67 20,42 8.426,72 0,21Ponte de aderência com adesivo base acrílica

02.05.003 m2 412,67 59,11 24.392,92 0,61Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

02.05.004 m 247,18 6,54 1.616,56 0,04Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

02.05.005 m2 277,72 40,18 11.158,79 0,28Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

02.05.006 m2 60,68 74,75 4.535,83 0,11Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

02.05.007 m2 400,13 44,92 17.973,84 0,45Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

02.05.008 m2 400,13 156,38 62.572,33 1,57Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

02.06 356.820,88 8,97REVESTIMENTO INTERNO

02.06.001 238.093,65 5,98REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

02.06.001.001 m 124,64 207,60 25.875,26 0,65Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.06.001.002 m 574,31 35,70 20.502,87 0,52Rodapé alta resistência, h = 10 cm

02.06.001.003 m 4,10 131,03 537,22 0,01Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm
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02.06.001.004 m2 12,54 26,47 331,93 0,01Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia

/adesivo bianco) - Revisada 08/2015
02.06.001.005 m2 73,15 156,38 11.439,20 0,29Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de

poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica
02.06.001.006 m3 21,32 15,44 329,18 0,01Limpeza de reservatório

02.06.001.007 m2 730,50 74,26 54.246,93 1,36Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.06.001.008 m2 1.800,35 43,36 78.063,18 1,96Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

02.06.001.009 m2 730,50 38,94 28.445,67 0,71Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

02.06.001.010 m2 2.530,85 5,24 13.261,65 0,33Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.06.001.011 m2 12,54 51,22 642,30 0,02Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em teto, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

02.06.001.012 m2 73,15 60,40 4.418,26 0,11Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

02.06.002 118.727,23 2,99REVESTIMENTO INTERNO - TETO

02.06.002.001 m 916,41 31,14 28.537,01 0,72Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)

02.06.002.002 m2 916,94 98,36 90.190,22 2,27Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional
de fixação. af_08/2023_ps

02.07 289.929,65 7,28REVESTIMENTO EXTERNO

02.07.001 283.380,35 7,12REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADAS

02.07.001.001 m2 715,82 9,40 6.728,71 0,17Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

02.07.001.002 m2 715,82 83,54 59.799,60 1,50Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

02.07.001.003 m 715,82 63,86 45.712,27 1,15Chapim de concreto pré-moldado

02.07.001.004 m²xmês 2.348,64 40,00 93.945,60 2,36Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

02.07.001.005 m2 782,88 21,21 16.604,88 0,42Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

02.07.001.006 txkm 1.409,18 2,61 3.677,96 0,09Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

02.07.001.007 txkm 4.100,73 1,04 4.264,76 0,11Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02.07.001.008 m2 47,35 1.111,86 52.646,57 1,32Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio,
Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios

02.07.002 6.549,30 0,16REVESTIMENTO EXTERNO - ÁREA DE VENTILAÇÃO

02.07.002.001 m2 73,77 5,24 386,55 0,01Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.07.002.002 m2 73,77 83,54 6.162,75 0,15
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

02.08 169.975,04 4,26PAVIMENTAÇÃO

02.08.001 m2 917,84 4,15 3.809,04 0,10Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

02.08.002 m2 741,83 63,51 47.113,62 1,18Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

02.08.003 m2 175,11 74,31 13.012,42 0,33Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado
em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado,
espessura 4cm. af_07/2021

02.08.004 m2 0,90 56,37 50,73 0,00Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

02.08.005 m2 175,11 69,07 12.094,85 0,30Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.08.006 m2 741,83 114,04 84.598,29 2,13Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

02.08.007 m 34,49 131,03 4.519,22 0,11Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

02.08.008 m 28,44 112,98 3.213,15 0,08Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

02.08.009 m 7,20 81,20 584,64 0,01Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

02.08.010 m3 4,23 231,46 979,08 0,02Lastro de brita 1

02.09 263.511,03 6,61ESQUADRIAS

02.09.001 95.011,79 2,38ESQUADRIAS DE MADEIRA

02.09.001.001 un 2,00 1.202,01 2.404,02 0,06Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

02.09.001.002 un 12,00 2.065,90 24.790,80 0,62Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

02.09.001.003 un 42,00 1.378,26 57.886,92 1,45Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

02.09.001.004 un 4,00 1.414,77 5.659,08 0,14Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.10 m, sendo
duas folhas de 0.80cm, inclusive batente e ferragens

02.09.001.005 Un 11,00 388,27 4.270,97 0,11Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01

02.09.002 12.738,64 0,32ESQUADRIAS DE FERRO

02.09.002.001 m 4,00 2.619,46 10.477,84 0,26Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata
galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

02.09.002.002 un 2,00 1.130,40 2.260,80 0,06Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive
Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01

02.09.003 140.385,53 3,53ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

02.09.003.001 m2 22,53 842,25 18.975,89 0,48
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

02.09.003.002 m2 116,71 970,36 113.250,72 2,85Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

02.09.003.003 m2 1,20 718,30 861,96 0,02Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.09.003.004 m2 13,20 552,80 7.296,96 0,18Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive
caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

02.09.004 15.375,07 0,38VIDROS

02.09.004.001 m2 13,20 526,24 6.946,37 0,17Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps

02.09.004.002 m2 14,00 602,05 8.428,70 0,21Espelho plano 4mm

02.10 176.079,94 4,40PINTURA

02.10.001 146.771,14 3,67PINTURA INTERNA

02.10.001.001 14.159,11 0,35PINTURA INTERNA - PISO

02.10.001.001.001 m2 401,03 4,20 1.684,33 0,04Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

02.10.001.001.002 m2 0,90 25,25 22,73 0,00Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

02.10.001.001.003 m2 400,13 31,12 12.452,05 0,31Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

02.10.001.002 64.670,99 1,62PINTURA INTERNA - PAREDE

02.10.001.002.001 m2 1.764,75 4,11 7.253,12 0,18Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

02.10.001.002.002 m2 1.755,01 19,80 34.749,20 0,87Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

02.10.001.002.003 m2 9,74 17,27 168,21 0,00Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

02.10.001.002.004 m2 1.764,75 11,46 20.224,03 0,51Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

02.10.001.002.005 m2 73,15 31,12 2.276,43 0,06Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

02.10.001.003 50.887,46 1,28PINTURA INTERNA - TETO

02.10.001.003.001 m2 918,74 5,23 4.805,01 0,12Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

02.10.001.003.002 m2 916,94 36,01 33.019,01 0,83Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

02.10.001.003.003 m2 1,80 19,84 35,71 0,00Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

02.10.001.003.004 m2 918,74 14,18 13.027,73 0,33Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

02.10.001.004 16.874,78 0,42PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA

02.10.001.004.001 m2 246,96 68,33 16.874,78 0,42Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.10.001.005 178,80 0,00PINTURA ESQUADRIAS DE FERRO

02.10.001.005.001 m2 5,00 35,76 178,80 0,00Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.10.002 29.308,80 0,73PINTURA EXTERNA

PINTURA EXTERNA - FACHADAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.10.002.001 26.886,20 0,67

02.10.002.001.001 m2 715,82 5,66 4.051,54 0,10Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024

02.10.002.001.002 m2 715,82 31,90 22.834,66 0,57Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024

02.10.002.002 2.422,60 0,06PINTURA EXTERNA - ÁREA DE VENTILAÇÃO

02.10.002.002.001 m2 73,77 4,11 303,19 0,01Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

02.10.002.002.002 m2 73,77 17,27 1.274,01 0,03Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

02.10.002.002.003 m2 73,77 11,46 845,40 0,02Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

02.11 328.543,87 8,27INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.11.001 2.713,58 0,07ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

02.11.001.001 un 140,00 7,29 1.020,60 0,03Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

02.11.001.002 un 5,00 28,45 142,25 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

02.11.001.003 un 206,00 6,50 1.339,00 0,03Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

02.11.001.004 un 31,00 6,83 211,73 0,01Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

02.11.002 8.289,18 0,21ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

02.11.002.001 un 180,00 17,07 3.072,60 0,08Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

02.11.002.002 un 134,00 16,83 2.255,22 0,06Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

02.11.002.003 un 72,00 31,02 2.233,44 0,06Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

02.11.002.004 un 72,00 7,57 545,04 0,01Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

02.11.002.005 un 72,00 2,54 182,88 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.11.003 19.401,59 0,49ACESSÓRIOS USO GERAL

02.11.003.001 un 374,00 0,57 213,18 0,01Arruela de pressão 1/4"

02.11.003.002 un 1.917,00 0,57 1.092,69 0,03Arruela lisa zincada d=1/4"

02.11.003.003 un 111,00 0,63 69,93 0,00Arruela de lisa 5/16"

02.11.003.004 un 111,00 5,23 580,53 0,01Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou
similar)

02.11.003.005 un 12,00 0,15 1,80 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

02.11.003.006 un 197,00 5,40 1.063,80 0,03Parafuso com bucha S-8

02.11.003.007 un 339,00 4,44 1.505,16 0,04Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

02.11.003.008 un 1.224,00 5,30 6.487,20 0,16Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

02.11.003.009 un 339,00 1,03 349,17 0,01Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

02.11.003.010 un 473,00 0,47 222,31 0,01Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

02.11.003.011 un 70,00 13,31 931,70 0,02Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

02.11.003.012 un 236,00 29,17 6.884,12 0,17Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

CABO UNIPOLAR
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.11.004 139.191,35 3,50

02.11.004.001 m 2.311,63 9,28 21.451,93 0,54Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

02.11.004.002 m 2.230,01 11,14 24.842,31 0,62Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

02.11.004.003 m 393,55 13,21 5.198,80 0,13Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

02.11.004.004 m 18,00 28,44 511,92 0,01Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

02.11.004.005 m 92,50 43,18 3.994,15 0,10Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C

02.11.004.006 m 722,00 55,96 40.403,12 1,02Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

02.11.004.007 m 528,00 81,04 42.789,12 1,08Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C

02.11.005 7.538,97 0,19DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

02.11.005.001 un 4,00 39,08 156,32 0,00Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.11.005.002 un 55,00 32,06 1.763,30 0,04Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.11.005.003 un 7,00 48,70 340,90 0,01Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.11.005.004 un 2,00 65,34 130,68 0,00Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.11.005.005 un 47,00 48,17 2.263,99 0,06Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

02.11.005.006 un 4,00 5,89 23,56 0,00Placa 4"x2" com furo

02.11.005.007 un 9,00 122,43 1.101,87 0,03Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e
instalação. af_09/2024

02.11.005.008 un 11,00 4,04 44,44 0,00Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores

02.11.005.009 un 37,00 27,81 1.028,97 0,03Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

02.11.005.010 un 12,00 28,67 344,04 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

02.11.005.011 un 7,00 48,70 340,90 0,01Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.11.006 10.589,03 0,26DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

02.11.006.001 un 1,00 83,18 83,18 0,00Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.006.002 un 37,00 22,37 827,69 0,02Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

02.11.006.003 un 4,00 62,07 248,28 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 5KA

02.11.006.004 un 31,00 93,57 2.900,67 0,07Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

02.11.006.005 un 1,00 65,48 65,48 0,00Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.11.006.006 un 4,00 374,00 1.496,00 0,04Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

02.11.006.007 un 3,00 779,83 2.339,49 0,06Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

02.11.006.008 un 1,00 699,53 699,53 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

02.11.006.009 un 1,00 547,43 547,43 0,01Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA

02.11.006.010 un 16,00 86,33 1.381,28 0,03Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

ELETROCALHA FURADA TIPO C

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 9Engº Fábio Nunes M. Ferreira ART Nº SE20240370824 Página 9 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.11.007 4.563,94 0,12

02.11.007.001 un 37,68 49,69 1.872,32 0,05Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

02.11.007.002 un 2,00 112,45 224,90 0,01Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica
(ref.: mopa ou similar)

02.11.007.003 un 3,00 23,13 69,39 0,00Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

02.11.007.004 un 111,00 14,53 1.612,83 0,04Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

02.11.007.005 un 5,00 31,90 159,50 0,00Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

02.11.007.006 un 100,00 6,25 625,00 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

02.11.008 3.409,12 0,09ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

02.11.008.001 m 438,19 7,78 3.409,12 0,09Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

02.11.009 9.335,03 0,23ELETRODUTO PVC ROSCA

02.11.009.001 un 400,00 6,78 2.712,00 0,07Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

02.11.009.002 un 127,00 19,78 2.512,06 0,06Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

02.11.009.003 m 267,99 15,34 4.110,97 0,10Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.11.010 36.991,68 0,93LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

02.11.010.001 un 132,00 280,24 36.991,68 0,93Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

02.11.011 9.074,51 0,23PERFILADOS PERFURADOS

02.11.011.001 un 45,88 92,77 4.256,29 0,11Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

02.11.011.002 un 362,00 13,31 4.818,22 0,12Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

02.11.012 5.639,12 0,14QUADRO DISTRIBUIÇÃO

02.11.012.001 un 2,00 786,13 1.572,26 0,04Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

02.11.012.002 un 1,00 923,38 923,38 0,02Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

02.11.012.003 un 1,00 3.143,48 3.143,48 0,08Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

02.11.013 71.806,77 1,81GERAÇÃO DE ENERGIA

02.11.013.001 un 1,00 14.605,45 14.605,45 0,37Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva

02.11.013.002 un 1,00 57.201,32 57.201,32 1,44Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro
automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo

02.12 20.077,52 0,50INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS

02.12.001 un 2,00 18,86 37,72 0,00Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x
3/4"

02.12.002 un 9,00 20,89 188,01 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

02.12.003 un 1,00 12,97 12,97 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.12.004 un 7,00 30,12 210,84 0,01

02.12.005 un 4,00 13,73 54,92 0,00Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de
distribuição de água   fornecimento e instalação. af_06/2022

02.12.006 un 2,00 11,34 22,68 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.12.007 un 13,00 24,00 312,00 0,01Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

02.12.008 un 82,00 10,49 860,18 0,02Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.12.009 un 18,00 21,26 382,68 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

02.12.010 un 59,00 20,03 1.181,77 0,03Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

02.12.011 un 3,00 15,01 45,03 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm

02.12.012 un 2,00 10,96 21,92 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

02.12.013 un 7,00 30,04 210,28 0,01Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm

02.12.014 un 45,00 11,95 537,75 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.12.015 un 11,00 28,27 310,97 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

02.12.016 un 2,00 14,53 29,06 0,00União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm, p/ água

02.12.017 un 21,00 99,94 2.098,74 0,05Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

02.12.018 un 9,00 143,68 1.293,12 0,03Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -
fornecimento

02.12.019 un 36,00 65,24 2.348,64 0,06Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

02.12.020 un 1,00 128,54 128,54 0,00Válvula retenção vertical, bronze, d = 25 mm (1")

02.12.021 un 2,00 127,31 254,62 0,01Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")

02.12.022 m 251,95 16,91 4.260,47 0,11Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

02.12.023 m 95,12 54,49 5.183,09 0,13Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

02.12.024 un 2,00 45,76 91,52 0,00Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

02.13 17.248,26 0,42INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

02.13.001 un 24,00 11,59 278,16 0,01Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.13.002 un 21,00 14,31 300,51 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

02.13.003 un 26,00 31,73 824,98 0,02Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

02.13.004 un 15,00 13,18 197,70 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

02.13.005 un 72,00 11,37 818,64 0,02Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.13.006 un 44,00 26,86 1.181,84 0,03Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

02.13.007 un 2,00 259,42 518,84 0,01Joelho 45° pvc para esgoto d= 200mm

02.13.008 un 2,00 16,25 32,50 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

02.13.009 un 4,00 30,61 122,44 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

02.13.010 un 15,00 51,34 770,10 0,02Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

02.13.011 un 21,00 63,35 1.330,35 0,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

02.13.012 un 3,00 56,54 169,62 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

02.13.013 un 2,00 55,57 111,14 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

02.13.014 m 61,00 19,49 1.188,89 0,03Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm

02.13.015 m 57,94 26,67 1.545,26 0,04Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

02.13.016 m 99,05 43,03 4.262,12 0,11Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

02.13.017 m 21,03 70,94 1.491,87 0,04Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

02.13.018 un 16,00 20,11 321,76 0,01Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

02.13.019 un 21,00 60,42 1.268,82 0,03Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de
75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar

02.13.020 un 1,00 193,55 193,55 0,00Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m

02.13.021 un 1,00 319,17 319,17 0,01Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.
af_12/2020

02.14 123.181,67 3,09BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

02.14.001 un 20,00 178,21 3.564,20 0,09Porta toalha inox para papel toalha em rolo

02.14.002 un 20,00 100,59 2.011,80 0,05Porta sabão liquido de plástico

02.14.003 un 1,00 508,06 508,06 0,01Fornecimento e instalação de sifão cromado para pia

02.14.004 m2 7,52 688,01 5.173,84 0,13Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

02.14.005 un 19,00 1.216,21 23.107,99 0,58Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

02.14.006 un 2,00 1.092,56 2.185,12 0,05Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.14.007 m 3,40 1.364,13 4.638,04 0,12Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento
liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,
válvula e torneira

02.14.008 un 27,00 95,98 2.591,46 0,07Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

02.14.009 un 21,00 583,80 12.259,80 0,31Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

02.14.010 un 10,00 355,83 3.558,30 0,09Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)

02.14.011 un 2,00 339,17 678,34 0,02Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

02.14.012 un 2,00 3.266,85 6.533,70 0,16Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem
abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

02.14.013 un 2,00 1.939,85 3.879,70 0,10Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

02.14.014 un 1,00 2.141,49 2.141,49 0,05Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

02.14.015 un 4,00 2.704,40 10.817,60 0,27
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com
02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

02.14.016 un 21,00 94,26 1.979,46 0,05Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

02.14.017 un 1,00 114,05 114,05 0,00Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia -
fornecimento e instalação. af_01/2020

02.14.018 un 5,00 1.094,50 5.472,50 0,14Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio,
incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal
cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e
instalação. af_01/2020

02.14.019 un 4,00 394,74 1.578,96 0,04Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação. af_01/2020

02.14.020 un 2,00 420,44 840,88 0,02Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

02.14.021 un 4,00 437,54 1.750,16 0,04Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

02.14.022 m2 22,61 944,81 21.362,15 0,54Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

02.14.023 un 1,00 3.837,37 3.837,37 0,10Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60, com
03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

02.14.024 un 1,00 944,65 944,65 0,02Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196
C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

02.14.025 un 1,00 1.652,05 1.652,05 0,04Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com
01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira inox,
inclusive rodopia 10 cm, assentada

02.15 26.439,49 0,65DRENAGEM PLUVIAL

02.15.001 un 29,00 22,10 640,90 0,02Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm

02.15.002 un 12,00 31,73 380,76 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

02.15.003 un 3,00 110,05 330,15 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

02.15.004 un 4,00 30,91 123,64 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

02.15.005 un 4,00 110,05 440,20 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

02.15.006 un 29,00 61,58 1.785,82 0,04Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

02.15.007 un 2,00 63,35 126,70 0,00Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

02.15.008 un 9,00 136,02 1.224,18 0,03Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  Rev.
01 - 10/2022

02.15.009 un 2,00 40,74 81,48 0,00Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

02.15.010 un 5,00 71,64 358,20 0,01Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm

02.15.011 un 3,00 79,50 238,50 0,01Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm

02.15.012 un 29,00 53,47 1.550,63 0,04Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm

02.15.013 un 3,00 1.647,81 4.943,43 0,12Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.15.014 m 11,81 41,58 491,06 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

02.15.015 m 131,30 46,28 6.076,56 0,15Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

02.15.016 m 57,78 77,08 4.453,68 0,11Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

02.15.017 m 23,85 116,66 2.782,34 0,07Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm

02.15.018 un 13,00 21,04 273,52 0,01Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

02.15.019 un 2,00 68,87 137,74 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

02.16 43.437,16 1,08INTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

02.16.001 1.995,42 0,05EXTINTOR

02.16.001.001 un 7,00 285,06 1.995,42 0,05Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.16.002 4.943,76 0,12ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

02.16.002.001 un 24,00 205,99 4.943,76 0,12Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

02.16.003 1.605,17 0,04SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

02.16.003.001 Un 1,00 114,74 114,74 0,00Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico

02.16.003.002 un 23,00 29,25 672,75 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

02.16.003.003 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de indicação de pavimentos em acrílico

02.16.003.004 un 3,00 29,25 87,75 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

02.16.003.005 un 3,00 26,24 78,72 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

02.16.003.006 Un 7,00 30,32 212,24 0,01Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

02.16.003.007 un 2,00 16,73 33,46 0,00Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20
cm, em PVC 2mm fotoluminescente

02.16.003.008 un 3,00 20,43 61,29 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" -  Placa E9

02.16.004 26.970,81 0,68HIDRANTES

02.16.004.001 un 3,00 4.195,04 12.585,12 0,32Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras
(15m) com esguicho e conexões

02.16.004.002 un 3,00 437,13 1.311,39 0,03Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2"
(incêndio)

02.16.004.003 un 14,00 128,59 1.800,26 0,05Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

02.16.004.004 un 24,00 4,44 106,56 0,00Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

02.16.004.005 m 42,00 133,55 5.609,10 0,14Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.16.004.006 un 2,00 156,86 313,72 0,01Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2
1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

02.16.004.007 un 3,00 257,57 772,71 0,02Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.16.004.008 un 20,00 6,98 139,60 0,00Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2"

02.16.004.009 m 80,00 0,93 74,40 0,00Fio veda rosca, cordão tipo bahia

02.16.004.010 kg 1,00 213,42 213,42 0,01Pasta vegetal de vedação para tubos e conexões em ferro galvanizado, Dox ou
similar

02.16.004.011 un 3,00 449,25 1.347,75 0,03Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com
corrente

02.16.004.012 un 3,00 348,85 1.046,55 0,03Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio

02.16.004.013 un 20,00 44,05 881,00 0,02Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de
incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6")

02.16.004.014 un 2,00 166,05 332,10 0,01Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2
1/2"

02.16.004.015 un 1,00 437,13 437,13 0,01Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2"
(incêndio)

02.16.005 7.073,60 0,18ALARME DE INCÊNDIO

02.16.005.001 un 3,00 214,56 643,68 0,02Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável

02.16.005.002 un 3,00 279,44 838,32 0,02Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

02.16.005.003 m 110,00 22,48 2.472,80 0,06Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4"

02.16.005.004 m 120,00 25,99 3.118,80 0,08Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 0,75 mm2, 450/750v

02.16.006 848,40 0,01INSTALAÇÃO DE GÁS

02.16.006.001 m 3,00 29,28 87,84 0,00Tubo, pex, multicamada, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás
- fornecimento e instalação. af_01/2020

02.16.006.002 un 1,00 498,27 498,27 0,01Regulador de gás RP-21 com manômetro

02.16.006.003 un 1,00 59,72 59,72 0,00Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm

02.16.006.004 un 1,00 103,32 103,32 0,00Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm

02.16.006.005 un 1,00 46,53 46,53 0,00Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico
da mangueira, para instalação de gás

02.16.006.006 un 4,00 13,18 52,72 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

02.17 181.144,08 4,56CLIMATIZAÇÃO

02.17.001 147.606,42 3,71REDE FRIGORÍGENA

02.17.001.001 m 625,61 235,94 147.606,42 3,71Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação
elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)
- fornecimento e instalação

02.17.002 15.664,53 0,40INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS

02.17.002.001 un 13,00 452,01 5.876,13 0,15Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

02.17.002.002 un 17,00 535,84 9.109,28 0,23Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

02.17.002.003 un 1,00 679,12 679,12 0,02Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto,
48000 btu/h

02.17.003 17.873,13 0,45ACESSÓRIOS USO GERAL

02.17.003.001 un 1.248,00 0,57 711,36 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"

02.17.003.002 un 832,00 0,57 474,24 0,01Arruela de pressão 1/4"
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.17.003.003 un 1.248,00 1,49 1.859,52 0,05Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

02.17.003.004 un 832,00 4,44 3.694,08 0,09Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

02.17.003.005 un 291,20 27,10 7.891,52 0,20Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

02.17.003.006 un 77,00 8,70 669,90 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"

02.17.003.007 un 27,73 92,77 2.572,51 0,06Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

02.18 122.235,07 3,07REDES ESTRUTURADA E CFTV

02.18.001 3.329,03 0,07ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

02.18.001.001 un 22,00 7,29 160,38 0,00Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

02.18.001.002 un 4,00 23,13 92,52 0,00Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

02.18.001.003 un 3,00 64,33 192,99 0,00Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

02.18.001.004 un 18,83 49,69 935,66 0,02Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

02.18.001.005 un 4,83 96,53 466,24 0,01Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

02.18.001.006 un 1,00 47,46 47,46 0,00Redução concêntrica 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou
similar)

02.18.001.007 un 49,00 14,60 715,40 0,02Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

02.18.001.008 un 14,00 14,53 203,42 0,01Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

02.18.001.009 un 2,00 6,83 13,66 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

02.18.001.010 un 1,00 31,90 31,90 0,00Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

02.18.001.011 un 1,00 31,90 31,90 0,00Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

02.18.001.012 un 70,00 6,25 437,50 0,01Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

02.18.002 6.738,37 0,17PERFILADOS E ACESSÓRIOS

02.18.002.001 un 24,35 92,77 2.258,95 0,06Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

02.18.002.002 un 174,00 13,31 2.315,94 0,06Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

02.18.002.003 un 41,00 7,29 298,89 0,01Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

02.18.002.004 un 6,00 28,45 170,70 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

02.18.002.005 un 1,00 16,26 16,26 0,00Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

02.18.002.006 un 108,00 12,93 1.396,44 0,04Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar

02.18.002.007 un 13,00 6,83 88,79 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

02.18.002.008 un 10,00 19,24 192,40 0,00Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)

02.18.003 9.485,93 0,25ACESSÓRIOS USO GERAL

02.18.003.001 un 639,00 0,57 364,23 0,01Arruela lisa zincada d=1/4"

Arruela de pressão 1/4"

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 16Engº Fábio Nunes M. Ferreira ART Nº SE20240370824 Página 16 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.18.003.002 un 639,00 0,57 364,23 0,01

02.18.003.003 un 1.278,00 1,49 1.904,22 0,05Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

02.18.003.004 un 52,00 5,30 275,60 0,01Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

02.18.003.005 un 359,00 4,44 1.593,96 0,04Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

02.18.003.006 un 183,90 27,10 4.983,69 0,13Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

02.18.004 1.592,90 0,04ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

02.18.004.001 m 186,10 7,78 1.447,86 0,04Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

02.18.004.002 m 14,80 9,80 145,04 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

02.18.005 3.963,82 0,09ELETRODUTO PVC ROSCA

02.18.005.001 m 138,70 15,34 2.127,66 0,05Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.18.005.002 m 3,20 24,13 77,22 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

02.18.005.003 un 180,00 6,78 1.220,40 0,03Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

02.18.005.004 un 4,00 8,44 33,76 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"

02.18.005.005 un 64,00 7,40 473,60 0,01Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.18.005.006 un 1,00 5,78 5,78 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

02.18.005.007 un 10,00 2,54 25,40 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.18.006 16.962,59 0,43ACESSÓROS E DISPOSITIVOS

02.18.006.001 un 16,00 31,02 496,32 0,01Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

02.18.006.002 un 4,00 31,02 124,08 0,00Condulete em alumínio tipo lb de 3/4"

02.18.006.003 un 9,00 38,21 343,89 0,01Condulete em alumínio tipo t de 3/4"

02.18.006.004 un 15,00 78,62 1.179,30 0,03Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45

02.18.006.005 un 2,00 14,37 28,74 0,00Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

02.18.006.006 un 33,00 79,73 2.631,09 0,07Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6

02.18.006.007 un 29,00 90,52 2.625,08 0,07Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

02.18.006.008 un 19,00 490,24 9.314,56 0,23Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intelbras ou similar

02.18.006.009 un 29,00 7,57 219,53 0,01Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

02.18.007 52.849,50 1,32CABEAMENTO ESTRUTURADO

02.18.007.001 un 208,00 44,77 9.312,16 0,23Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02

02.18.007.002 m 3.008,80 14,47 43.537,34 1,09Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

02.18.008 11.105,92 0,28ACESSÓRIOS DE USO GERAL

02.18.008.001 un 174,00 0,57 99,18 0,00Arruela de pressão 1/4"

02.18.008.002 un 1.073,00 0,57 611,61 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"

02.18.008.003 un 63,00 0,63 39,69 0,00Arruela de lisa 5/16"

02.18.008.004 un 238,00 0,15 35,70 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

02.18.008.005 un 64,00 5,40 345,60 0,01Parafuso com bucha S-8

02.18.008.006 un 242,00 5,30 1.282,60 0,03Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
02.18.008.007 un 178,00 4,44 790,32 0,02Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x

65mm, com bucha de nylon s10 sem abas
02.18.008.008 un 1.032,00 0,47 485,04 0,01Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

02.18.008.009 un 63,00 13,31 838,53 0,02Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

02.18.008.010 un 359,00 4,44 1.593,96 0,04Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

02.18.008.011 un 183,90 27,10 4.983,69 0,13Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

02.18.009 16.207,01 0,42ACESSÓRIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO - RACK

02.18.009.001 un 1,00 4.309,51 4.309,51 0,11Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm
inclusive acessórios

02.18.009.002 un 4,00 1.594,58 6.378,32 0,16Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

02.18.009.003 un 2,00 357,65 715,30 0,02Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6

02.18.009.004 un 4,00 1.145,80 4.583,20 0,12Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01

02.18.009.005 un 6,00 36,78 220,68 0,01Guia frontal para cabos

02.19 5.862,95 0,14LIMPEZA FINAL

02.19.001 m2 741,83 2,94 2.180,98 0,05Limpeza geral

02.19.002 m2 175,11 6,37 1.115,45 0,03Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

02.19.003 m2 658,21 1,96 1.290,09 0,03Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

02.19.004 m2 276,08 4,13 1.140,21 0,03Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

02.19.005 m2 28,80 4,73 136,22 0,00Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

02.20 46.740,79 1,17DIVERSOS

02.20.001 un 1,00 46.740,79 46.740,79 1,17Escada metálica c/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total=
3,60m Viga e Pilar metálico W150 x 13.0, incluso guarda corpo ø 2" , esp =
2,65mm  c/ pint fundo e acab. 2 demão (conforme projeto - Obra: ITPS)  -
fornecimento e montagem

03 CONSTRUÇÃO BLOCO DELEGACIA 3.637.271,68 10,39

03.01 4.094,74 0,27SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m2 515,71 7,94 4.094,74 0,27Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

03.02 1.066.856,06 29,33ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

03.02.001 1.066.856,06 29,33CBM

03.02.001.001 123.880,12 3,41FUNDAÇÃO

03.02.001.001.001 m3 259,80 97,45 25.317,51 0,70Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

03.02.001.001.002 m3 8,35 496,80 4.148,28 0,11Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.02.001.001.003 kg 1.265,00 16,41 20.758,65 0,57Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.02.001.001.004 m2 85,80 101,25 8.687,25 0,24Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

03.02.001.001.005 m3 40,70 734,75 29.904,33 0,82Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.02.001.001.006 m3 214,24 25,41 5.443,84 0,15Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

03.02.001.001.007 m2 544,39 7,30 3.974,05 0,11Lona plástica preta

03.02.001.001.008 m2 544,39 47,11 25.646,21 0,71Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

03.02.001.002 600.659,73 16,52SUPERESTRUTURA

03.02.001.002.001 kg 9.795,00 16,41 160.735,95 4,42Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.02.001.002.002 kg 2.967,80 15,28 45.347,98 1,25Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.02.001.002.003 m2 2.168,30 130,47 282.898,10 7,78Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

03.02.001.002.004 m3 147,20 758,68 111.677,70 3,07Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.02.001.003 342.316,21 9,40LAJES

03.02.001.003.001 m2 614,52 94,74 58.219,62 1,60Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho,
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações.
af_09/2020

03.02.001.003.002 m3 81,43 785,52 63.964,89 1,76Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

03.02.001.003.003 M2 642,41 197,24 126.708,95 3,48Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.02.001.003.004 m3 4,25 785,52 3.338,46 0,09Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

03.02.001.003.005 kg 3.004,00 16,41 49.295,64 1,35Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.02.001.003.006 kg 2.480,30 15,28 37.898,98 1,04Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.02.001.003.007 m2 35,43 81,56 2.889,67 0,08Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

03.03 193.256,07 5,31ELEVAÇÃO

03.03.001 m2 2.031,12 64,17 130.336,97 3,58Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

03.03.002 m 72,51 81,80 5.931,32 0,16Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

03.03.003 m 49,50 65,11 3.222,95 0,09Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

03.03.004 m 29,10 59,34 1.726,79 0,05Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016

03.03.005 m 1,10 55,78 61,36 0,00Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

03.03.006 m 137,20 83,45 11.449,34 0,31Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*
cm. af_03/2024

03.03.007 m 1,10 47,38 52,12 0,00Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de
até 1,5 m de comprimento. af_03/2016

03.03.008 m 137,20 60,25 8.266,30 0,23Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de
*20* cm. af_03/2024

03.03.009 m2 43,87 734,19 32.208,92 0,89Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.04 142.023,03 3,90IMPERMEABILIZAÇÃO

03.04.001 m2 505,17 156,38 78.998,48 2,17Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

03.04.002 m2 419,80 59,11 24.814,38 0,68Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

03.04.003 m2 184,79 40,18 7.424,86 0,20Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

03.04.004 m2 50,55 74,75 3.778,61 0,10Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

03.04.005 m 168,81 6,54 1.104,02 0,03Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

03.04.006 m2 410,32 44,92 18.431,57 0,51Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

03.04.007 m2 94,85 60,40 5.728,94 0,16Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

03.04.008 m2 419,80 4,15 1.742,17 0,05Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

03.05 747.981,57 20,57REVESTIMENTOS

03.05.001 230.573,27 6,33REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

03.05.001.001 m 142,25 207,60 29.531,10 0,81Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

03.05.001.002 m 695,59 35,70 24.832,56 0,68Rodapé alta resistência, h = 10 cm

03.05.001.003 m2 4,74 26,47 125,47 0,00Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015

03.05.001.004 m2 490,08 74,26 36.393,34 1,00Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.05.001.005 m2 2.409,43 43,36 104.472,88 2,87Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

03.05.001.006 m2 505,88 38,94 19.698,97 0,54Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

03.05.001.007 m2 2.915,30 5,24 15.276,17 0,42Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

03.05.001.008 m2 4,74 51,22 242,78 0,01Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em teto, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

03.05.002 116.780,20 3,21REVESTIMENTO INTERNO - TETO

03.05.002.001 m2 4,74 26,47 125,47 0,00Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015

03.05.002.002 m2 4,74 38,94 184,58 0,01Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

03.05.002.003 m 922,61 31,14 28.730,08 0,79Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)

03.05.002.004 m2 892,03 98,36 87.740,07 2,41Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional
de fixação. af_08/2023_ps

03.05.003 400.628,10 11,03REVESTIMENTO EXTERNO

03.05.003.001 m2 992,09 9,40 9.325,65 0,26
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

03.05.003.002 m2 992,09 83,54 82.879,20 2,28Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

03.05.003.003 m²xmês 2.962,08 40,00 118.483,20 3,26Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

03.05.003.004 m 125,47 63,86 8.012,51 0,22Chapim de concreto pré-moldado

03.05.003.005 m2 987,36 21,21 20.941,91 0,58Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

03.05.003.006 txkm 1.777,25 2,61 4.638,62 0,13Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.05.003.007 txkm 5.171,79 1,04 5.378,66 0,15Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

03.05.003.008 m2 135,78 1.111,86 150.968,35 4,15Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio,
Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios

03.06 170.183,41 4,67PAVIMENTAÇÃO

03.06.001 m 47,50 131,03 6.223,93 0,17Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

03.06.002 m 17,85 112,98 2.016,69 0,06Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

03.06.003 m3 0,47 231,46 108,79 0,00Lastro de brita 1

03.06.004 m2 110,50 69,07 7.632,23 0,21Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.06.005 m2 110,50 63,51 7.017,85 0,19Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

03.06.006 m2 872,77 49,34 43.062,47 1,18Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

03.06.007 m2 8,43 56,37 475,20 0,01Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

03.06.008 m2 991,70 4,15 4.115,56 0,11Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

03.06.009 m2 872,77 114,04 99.530,69 2,74Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

03.07 9.303,72 0,24DRENAGEM PLUVIAL

03.07.001 un 14,00 22,10 309,40 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm

03.07.002 un 8,00 31,73 253,84 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

03.07.003 un 1,00 90,59 90,59 0,00Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01
10/2022

03.07.004 un 2,00 30,91 61,82 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

03.07.005 un 2,00 110,05 220,10 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.07.006 un 14,00 61,58 862,12 0,02
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

03.07.007 un 2,00 63,35 126,70 0,00Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

03.07.008 un 4,00 136,02 544,08 0,01Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  Rev.
01 - 10/2022

03.07.009 un 14,00 46,33 648,62 0,02Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

03.07.010 m 4,09 41,58 170,06 0,00Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

03.07.011 m 76,23 46,28 3.527,92 0,10Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

03.07.012 m 29,48 77,08 2.272,32 0,06Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

03.07.013 un 7,00 21,04 147,28 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

03.07.014 un 1,00 68,87 68,87 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

03.08 348.360,68 9,56ESQUADRIAS

03.08.001 m2 12,10 602,05 7.284,81 0,20Espelho plano 4mm

03.08.002 un 2,00 1.130,40 2.260,80 0,06Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive
Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01

03.08.003 un 5,00 2.065,90 10.329,50 0,28Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

03.08.004 un 1,00 3.069,99 3.069,99 0,08Porta em madeira compensada (Virola), lisa, semi-ôca, 160 x 210 cm, 2 folhas,
tipo vai-vem, com visor(40x70cm), inclusive batentes e ferragens

03.08.005 un 3,78 2.185,48 8.261,11 0,23Porta em grade de ferro de correr (PGIC90), medindo 0,90 x 2,20m, p/
penitenciária, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barra redonda 3/4" na
vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho e
dobradiças

03.08.006 m2 31,65 887,92 28.102,67 0,77Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x
50mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal

03.08.007 m2 1,32 360,75 476,19 0,01Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive
vidro

03.08.008 m2 1,45 7.407,14 10.740,35 0,30Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5mm, p/penitenciaria

03.08.009 m2 1,68 2.201,27 3.698,13 0,10Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8",
barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, visor em
chapa acrilica antivandalismo(15x51cm) e uma tranca p/ penitenciária

03.08.010 m2 9,03 2.017,10 18.214,41 0,50Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8",
barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, com uma
tranca p/ penitenciária.

03.08.011 m2 12,80 552,80 7.075,84 0,19Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive
caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

03.08.012 un 4,00 1.415,01 5.660,04 0,16Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm)

03.08.013 un 46,00 1.378,26 63.399,96 1,74Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

03.08.014 m2 2,58 718,30 1.853,21 0,05Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019
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03.08.015 m2 26,36 842,25 22.201,71 0,61Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive

alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

03.08.016 m2 151,69 970,36 147.193,91 4,05Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

03.08.017 un 1,00 1.107,54 1.107,54 0,03Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas,
incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. af_12/2019

03.08.018 m2 14,12 526,24 7.430,51 0,20Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps

03.09 229.105,46 6,30PINTURA

03.09.001 14.740,77 0,41PINTURA INTERNA - PISO

03.09.001.001 m2 410,32 31,12 12.769,16 0,35Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

03.09.001.002 m2 418,75 4,20 1.758,75 0,05Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

03.09.001.003 m2 8,43 25,25 212,86 0,01Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

03.09.002 102.061,87 2,79PINTURA INTERNA - PAREDE

03.09.002.001 m2 94,85 31,12 2.951,73 0,08Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

03.09.002.002 m2 325,50 79,83 25.984,67 0,71Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demãos
de tinta esmalte epoxi cores diversas

03.09.002.003 m2 2.068,14 4,11 8.500,06 0,23Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

03.09.002.004 m2 2.058,40 19,80 40.756,32 1,12Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

03.09.002.005 m2 9,74 17,27 168,21 0,00Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

03.09.002.006 m2 2.068,14 11,46 23.700,88 0,65Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

03.09.003 53.203,72 1,46PINTURA INTERNA - TETO

03.09.003.001 m2 958,66 5,23 5.013,79 0,14Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

03.09.003.002 m2 958,93 36,01 34.531,07 0,95Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

03.09.003.003 m2 1,80 19,84 35,71 0,00Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

03.09.003.004 m2 960,73 14,18 13.623,15 0,37Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

03.09.004 18.424,50 0,51PINTURA - ESQUADRIA MADEIRA

03.09.004.001 m2 269,64 68,33 18.424,50 0,51Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

03.09.005 4.191,07 0,12PINTURA - ESQUADRIA FERRO

03.09.005.001 m2 117,20 35,76 4.191,07 0,12Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

03.09.006 36.483,53 1,01PINTURA - EXTERNA

03.09.006.001 m2 165,12 4,11 678,64 0,02Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

03.09.006.002 m2 165,12 17,27 2.851,62 0,08Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

03.09.006.003 m2 165,12 11,46 1.892,28 0,05Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

03.09.006.004 m2 826,97 5,66 4.680,65 0,13
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024

03.09.006.005 m2 826,97 31,90 26.380,34 0,73Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024

03.10 204.829,51 5,62INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.10.001 3.060,83 0,08ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

03.10.001.001 un 95,00 7,29 692,55 0,02Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

03.10.001.002 un 4,00 28,45 113,80 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

03.10.001.003 un 5,00 16,26 81,30 0,00Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

03.10.001.004 un 286,00 6,50 1.859,00 0,05Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

03.10.001.005 un 46,00 6,83 314,18 0,01Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

03.10.002 6.881,62 0,18ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

03.10.002.001 un 159,00 17,07 2.714,13 0,07Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

03.10.002.002 un 1,00 19,16 19,16 0,00Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto

03.10.002.003 un 136,00 16,83 2.288,88 0,06Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

03.10.002.004 un 47,00 31,02 1.457,94 0,04Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

03.10.002.005 un 47,00 7,57 355,79 0,01Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

03.10.002.006 un 18,00 2,54 45,72 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.10.003 26.189,33 0,72ACESSÓRIOS USO GERAL

03.10.003.001 un 406,00 0,57 231,42 0,01Arruela de pressão 1/4"

03.10.003.002 un 2.544,00 0,57 1.450,08 0,04Arruela lisa zincada d=1/4"

03.10.003.003 un 105,00 0,63 66,15 0,00Arruela de lisa 5/16"

03.10.003.004 un 339,00 5,23 1.772,97 0,05Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou
similar)

03.10.003.005 un 351,00 0,15 52,65 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

03.10.003.006 un 227,00 5,40 1.225,80 0,03Parafuso com bucha S-8

03.10.003.007 un 546,00 4,44 2.424,24 0,07Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

03.10.003.008 un 339,00 1,03 349,17 0,01Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

03.10.003.009 un 1.568,00 5,30 8.310,40 0,23Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

03.10.003.010 un 2.419,00 0,47 1.136,93 0,03Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

03.10.003.011 un 95,00 13,31 1.264,45 0,03Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

03.10.003.012 un 271,00 29,17 7.905,07 0,22Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

03.10.004 81.703,59 2,26CABO UNIPOLAR

03.10.004.001 m 2.803,54 9,28 26.016,85 0,72Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

03.10.004.002 m 1.744,22 11,14 19.430,61 0,53Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

03.10.004.003 m 131,36 13,21 1.735,27 0,05Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 24Engº Fábio Nunes M. Ferreira ART Nº SE20240370824 Página 24 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.10.004.004 m 18,00 20,95 377,10 0,01Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C

03.10.004.005 m 36,00 28,44 1.023,84 0,03Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

03.10.004.006 m 166,00 55,96 9.289,36 0,26Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

03.10.004.007 m 129,00 81,04 10.454,16 0,29Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C

03.10.004.008 m 120,00 111,47 13.376,40 0,37Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C

03.10.005 6.113,30 0,16DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

03.10.005.001 un 50,00 32,06 1.603,00 0,04Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

03.10.005.002 un 15,00 48,70 730,50 0,02Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

03.10.005.003 un 2,00 39,08 78,16 0,00Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

03.10.005.004 un 3,00 5,89 17,67 0,00Placa 4"x2" com furo

03.10.005.005 un 59,00 48,17 2.842,03 0,08Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

03.10.005.006 un 2,00 29,91 59,82 0,00Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

03.10.005.007 un 24,00 27,81 667,44 0,02Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

03.10.005.008 un 4,00 28,67 114,68 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

03.10.006 11.022,23 0,31DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

03.10.006.001 un 40,00 22,37 894,80 0,02Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

03.10.006.002 un 3,00 62,07 186,21 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 5KA

03.10.006.003 un 42,00 93,57 3.929,94 0,11Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

03.10.006.004 un 3,00 374,00 1.122,00 0,03Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

03.10.006.005 un 1,00 909,55 909,55 0,03Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA

03.10.006.006 un 2,00 779,83 1.559,66 0,04Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

03.10.006.007 un 2,00 169,63 339,26 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

03.10.006.008 un 1,00 699,53 699,53 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

03.10.006.009 un 16,00 86,33 1.381,28 0,04Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

03.10.007 6.157,25 0,17ELETROCALHA FURADA TIPO C

03.10.007.001 un 51,93 49,69 2.580,40 0,07Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

03.10.007.002 un 5,00 23,13 115,65 0,00Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

03.10.007.003 un 148,00 14,60 2.160,80 0,06Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

03.10.007.004 un 8,00 31,90 255,20 0,01Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

03.10.007.005 un 9,00 20,30 182,70 0,01Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

03.10.007.006 un 138,00 6,25 862,50 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01
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(%)
03.10.008 3.179,52 0,08ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

03.10.008.001 m 7,20 23,36 168,19 0,00Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

03.10.008.002 m 387,06 7,78 3.011,33 0,08Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

03.10.009 7.286,78 0,19ELETRODUTO PVC ROSCA

03.10.009.001 un 286,00 6,78 1.939,08 0,05Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

03.10.009.002 un 4,00 8,44 33,76 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"

03.10.009.003 un 111,00 19,78 2.195,58 0,06Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

03.10.009.004 m 3,60 24,13 86,87 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

03.10.009.005 m 197,62 15,34 3.031,49 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.10.010 38.112,64 1,05LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

03.10.010.001 un 136,00 280,24 38.112,64 1,05Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

03.10.011 9.900,27 0,27PERFILADOS PERFURADOS

03.10.011.001 un 50,19 92,77 4.656,13 0,13Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

03.10.011.002 un 394,00 13,31 5.244,14 0,14Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

03.10.012 5.222,15 0,15QUADRO DISTRIBUIÇÃO

03.10.012.001 un 1,00 786,13 786,13 0,02Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

03.10.012.002 un 2,00 646,27 1.292,54 0,04Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

03.10.012.003 un 1,00 3.143,48 3.143,48 0,09Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

03.11 143.003,43 3,90REDE ESTRUTURADA E CFTV

03.11.001 5.519,03 0,14ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

03.11.001.001 un 41,00 7,29 298,89 0,01Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

03.11.001.002 un 1,00 23,13 23,13 0,00Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

03.11.001.003 un 5,00 64,33 321,65 0,01Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

03.11.001.004 un 31,00 14,60 452,60 0,01Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

03.11.001.005 un 84,00 14,53 1.220,52 0,03Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

03.11.001.006 un 1,00 31,90 31,90 0,00Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

03.11.001.007 un 5,00 31,90 159,50 0,00Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

03.11.001.008 un 154,00 6,25 962,50 0,03Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

03.11.001.009 un 2,00 47,46 94,92 0,00Redução concêntrica 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou
similar)
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(%)
03.11.001.010 un 5,60 49,69 278,26 0,01Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.

valemam ou similar)
03.11.001.011 un 16,09 96,53 1.553,17 0,04Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.

vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)
03.11.001.012 un 3,00 6,83 20,49 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou

similar)
03.11.001.013 un 5,00 20,30 101,50 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou

similar)
03.11.002 4.238,98 0,11PERFILADOS E ACESSÓRIOS

03.11.002.001 un 5,00 13,31 66,55 0,00Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

03.11.002.002 un 43,00 7,29 313,47 0,01Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

03.11.002.003 un 24,52 92,77 2.274,72 0,06Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

03.11.002.004 un 15,00 6,83 102,45 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

03.11.002.005 un 3,00 28,45 85,35 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

03.11.002.006 un 108,00 12,93 1.396,44 0,04Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar

03.11.003 2.891,89 0,08ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

03.11.003.001 m 3,40 9,80 33,32 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

03.11.003.002 m 201,00 7,78 1.563,78 0,04Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

03.11.003.003 m 62,10 20,85 1.294,79 0,04Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

03.11.004 3.807,37 0,11ELETRODUTO PVC ROSCA

03.11.004.001 m 147,10 15,34 2.256,51 0,06Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.11.004.002 un 121,00 6,78 820,38 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

03.11.004.003 un 74,00 7,40 547,60 0,02Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.11.004.004 un 72,00 2,54 182,88 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.11.005 19.274,55 0,52ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS

03.11.005.001 un 4,00 38,21 152,84 0,00Condulete em alumínio tipo t de 3/4"

03.11.005.002 un 8,00 31,02 248,16 0,01Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

03.11.005.003 un 4,00 14,37 57,48 0,00Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

03.11.005.004 un 23,00 490,24 11.275,52 0,31Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intelbras ou similar

03.11.005.005 un 8,00 31,02 248,16 0,01Condulete em alumínio tipo lb de 3/4"

03.11.005.006 un 20,00 7,57 151,40 0,00Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

03.11.005.007 un 25,00 79,73 1.993,25 0,05Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6

03.11.005.008 un 56,00 90,52 5.069,12 0,14Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

03.11.005.009 un 1,00 78,62 78,62 0,00Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45

03.11.006 59.782,99 1,64CABEAMENTO ESTRUTURADO

03.11.006.001 un 264,00 44,77 11.819,28 0,32Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02

03.11.006.002 m 3.314,70 14,47 47.963,71 1,32Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6
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(%)
03.11.007 19.022,95 0,51ACESSÓRIOS USO GERAL

03.11.007.001 un 1.579,00 0,57 900,03 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"

03.11.007.002 un 302,00 0,57 172,14 0,00Arruela de pressão 1/4"

03.11.007.003 un 1.457,00 1,49 2.170,93 0,06Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

03.11.007.004 un 1.048,00 5,30 5.554,40 0,15Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

03.11.007.005 un 115,00 4,44 510,60 0,01Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

03.11.007.006 un 115,00 13,31 1.530,65 0,04Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

03.11.007.007 un 302,00 27,10 8.184,20 0,23Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

03.11.008 25.592,23 0,71ACESSÓRIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO - RACK

03.11.008.001 un 1,00 4.309,51 4.309,51 0,12Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm
inclusive acessórios

03.11.008.002 un 8,00 1.594,58 12.756,64 0,35Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

03.11.008.003 un 4,00 357,65 1.430,60 0,04Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6

03.11.008.004 un 6,00 1.145,80 6.874,80 0,19Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01

03.11.008.005 un 6,00 36,78 220,68 0,01Guia frontal para cabos

03.11.009 2.873,44 0,08CAIXA ALVENARIA

03.11.009.001 un 8,00 359,18 2.873,44 0,08Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido

03.12 14.630,35 0,38INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS

03.12.001 un 8,00 20,67 165,36 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
50mm x 11/2"

03.12.002 un 6,00 20,89 125,34 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

03.12.003 un 1,00 39,78 39,78 0,00Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm

03.12.004 un 2,00 12,47 24,94 0,00Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.12.005 un 7,00 25,97 181,79 0,00Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

03.12.006 un 5,00 12,97 64,85 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.12.007 un 11,00 30,12 331,32 0,01Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

03.12.008 un 5,00 11,34 56,70 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.12.009 un 2,00 24,00 48,00 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

03.12.010 un 73,00 10,49 765,77 0,02Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.12.011 un 32,00 21,26 680,32 0,02Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

03.12.012 un 9,00 20,03 180,27 0,00Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

03.12.013 un 3,00 10,96 32,88 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

03.12.014 un 4,00 30,04 120,16 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm

03.12.015 un 26,00 11,95 310,70 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.12.016 un 3,00 24,41 73,23 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 ,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

03.12.017 un 12,00 28,27 339,24 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

03.12.018 un 4,00 99,94 399,76 0,01Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

03.12.019 un 7,00 143,68 1.005,76 0,03Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -
fornecimento

03.12.020 un 21,00 65,24 1.370,04 0,04Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

03.12.021 m 138,02 16,91 2.333,92 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

03.12.022 un 4,00 72,32 289,28 0,01Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

03.12.023 m 104,44 54,49 5.690,94 0,16Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

03.13 24.017,75 0,65INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

03.13.001 un 1,00 21,04 21,04 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

03.13.002 un 16,00 11,59 185,44 0,01Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

03.13.003 un 18,00 14,31 257,58 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

03.13.004 un 18,00 31,73 571,14 0,02Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

03.13.005 un 44,00 11,37 500,28 0,01Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

03.13.006 un 17,00 13,18 224,06 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

03.13.007 un 29,00 26,86 778,94 0,02Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

03.13.008 un 3,00 30,61 91,83 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

03.13.009 un 5,00 51,34 256,70 0,01Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

03.13.010 un 13,00 63,35 823,55 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

03.13.011 un 39,00 13,42 523,38 0,01Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

03.13.012 un 79,00 29,22 2.308,38 0,06Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

03.13.013 un 3,00 50,42 151,26 0,00Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm

03.13.014 un 2,00 24,31 48,62 0,00Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x
50mm

03.13.015 un 3,00 14,34 43,02 0,00Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

03.13.016 un 1,00 26,80 26,80 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

03.13.017 un 7,00 56,54 395,78 0,01Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

03.13.018 m 32,37 21,21 686,57 0,02Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  40mm

03.13.019 m 48,99 26,67 1.306,56 0,04Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

03.13.020 m 129,30 43,03 5.563,78 0,15Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

03.13.021 m 31,20 70,94 2.213,33 0,06Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

03.13.022 un 5,00 20,11 100,55 0,00Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

03.13.023 un 17,00 44,42 755,14 0,02Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha
Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.13.024 un 7,00 792,24 5.545,68 0,15

03.13.025 un 2,00 319,17 638,34 0,02Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.
af_12/2020

03.14 96.346,51 2,64BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS

03.14.001 un 19,00 178,21 3.385,99 0,09Porta toalha inox para papel toalha em rolo

03.14.002 un 18,00 100,59 1.810,62 0,05Porta sabão liquido de plástico

03.14.003 m2 1,10 688,01 756,81 0,02Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

03.14.004 un 3,00 38,31 114,93 0,00Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar

03.14.005 un 3,00 166,79 500,37 0,01Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref.
1167, da Deca ou similar

03.14.006 un 3,00 869,24 2.607,72 0,07Chuveiro alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp=200-300mm,
Docol ou similar - Rev 01

03.14.007 un 11,00 1.216,21 13.378,31 0,37Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

03.14.008 un 4,00 1.092,56 4.370,24 0,12Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

03.14.009 m 2,90 81,20 235,48 0,01Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

03.14.010 un 3,00 955,95 2.867,85 0,08Bacia turca (celite ref 003006), ou similar

03.14.011 un 3,00 883,97 2.651,91 0,07Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão
plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares

03.14.012 un 18,00 95,98 1.727,64 0,05Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

03.14.013 un 15,00 583,80 8.757,00 0,24Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

03.14.014 un 3,00 355,83 1.067,49 0,03Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)

03.14.015 un 11,00 339,17 3.730,87 0,10Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

03.14.016 un 4,00 3.266,85 13.067,40 0,36Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem
abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

03.14.017 un 1,00 2.242,31 2.242,31 0,06Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

03.14.018 un 2,00 2.213,61 4.427,22 0,12Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive
rodopia 10 cm, assentada.

03.14.019 un 2,00 2.399,31 4.798,62 0,13Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com
02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

03.14.020 un 1,00 2.704,40 2.704,40 0,07Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com
02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

03.14.021 un 14,00 94,26 1.319,64 0,04Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

03.14.022 un 7,00 416,60 2.916,20 0,08Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_01/2020
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.14.023 un 1,00 1.131,84 1.131,84 0,03Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo

garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão
médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

03.14.024 un 8,00 394,74 3.157,92 0,09Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação. af_01/2020

03.14.025 un 4,00 420,44 1.681,76 0,05Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

03.14.026 un 8,00 437,54 3.500,32 0,10Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

03.14.027 m2 7,87 944,81 7.435,65 0,20Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

03.15 59.394,25 1,60INTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

03.15.001 1.995,42 0,05EXTINTOR

03.15.001.001 un 7,00 285,06 1.995,42 0,05Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

03.15.002 5.973,71 0,16ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03.15.002.001 un 29,00 205,99 5.973,71 0,16Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

03.15.003 1.876,42 0,05SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03.15.003.001 Un 7,00 30,32 212,24 0,01Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

03.15.003.002 un 25,00 29,25 731,25 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

03.15.003.003 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de indicação de pavimentos em acrílico

03.15.003.004 un 3,00 20,43 61,29 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" -  Placa E9

03.15.003.005 un 3,00 29,25 87,75 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

03.15.003.006 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico

03.15.003.007 un 3,00 26,24 78,72 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

03.15.003.008 un 1,00 16,73 16,73 0,00Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20
cm, em PVC 2mm fotoluminescente

03.15.004 32.307,66 0,87HIDRANTES

03.15.004.001 un 3,00 4.195,04 12.585,12 0,35Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras
(15m) com esguicho e conexões

03.15.004.002 un 1,00 663,62 663,62 0,02Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2
1/2" com tampão e corrente (incêndio)

03.15.004.003 un 24,00 128,59 3.086,16 0,08Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

03.15.004.004 un 40,00 4,44 177,60 0,00Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

03.15.004.005 m 72,00 133,55 9.615,60 0,26Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_10/2020

03.15.004.006 un 8,00 156,86 1.254,88 0,03Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2
1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.15.004.007 kg 1,00 213,42 213,42 0,01Pasta vegetal de vedação para tubos e conexões em ferro galvanizado, Dox ou

similar
03.15.004.008 un 20,00 44,05 881,00 0,02Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de

incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6")
03.15.004.009 un 3,00 257,57 772,71 0,02Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020
03.15.004.010 un 1,00 449,25 449,25 0,01Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com

corrente
03.15.004.011 un 20,00 6,98 139,60 0,00Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2"

03.15.004.012 m 80,00 0,93 74,40 0,00Fio veda rosca, cordão tipo bahia

03.15.004.013 un 3,00 449,25 1.347,75 0,04Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com
corrente

03.15.004.014 un 3,00 348,85 1.046,55 0,03Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio

03.15.005 17.241,04 0,47ALARME DE INCÊNDIO

03.15.005.001 un 1,00 8.098,69 8.098,69 0,22Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes

03.15.005.002 un 3,00 214,56 643,68 0,02Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável

03.15.005.003 m 150,00 22,48 3.372,00 0,09Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4"

03.15.005.004 m 165,00 25,99 4.288,35 0,12Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 0,75 mm2, 450/750v

03.15.005.005 un 3,00 279,44 838,32 0,02Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

03.16 2.779,76 0,08INSTALAÇÃO DE GÁS

03.16.001 m 34,00 29,28 995,52 0,03Tubo, pex, multicamada, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás
- fornecimento e instalação. af_01/2020

03.16.002 un 2,00 46,53 93,06 0,00Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico
da mangueira, para instalação de gás

03.16.003 un 1,00 498,27 498,27 0,01Regulador de gás RP-21 com manômetro

03.16.004 un 1,00 59,72 59,72 0,00Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm

03.16.005 un 1,00 926,55 926,55 0,03Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com
emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

03.16.006 un 2,00 103,32 206,64 0,01Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm

03.17 174.921,34 4,81CLIMATIZAÇÃO

03.17.001 139.483,01 3,83REDE FRIGORÍGENA

03.17.001.001 m 591,18 235,94 139.483,01 3,83Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação
elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)
- fornecimento e instalação

03.17.002 18.182,34 0,50INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS

03.17.002.001 un 26,00 452,01 11.752,26 0,32Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

03.17.002.002 un 12,00 535,84 6.430,08 0,18Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

03.17.003 17.255,99 0,48ACESSÓRIOS USO GERAL

03.17.003.001 un 1.182,00 0,57 673,74 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
03.17.003.002 un 788,00 0,57 449,16 0,01Arruela de pressão 1/4"

03.17.003.003 un 1.182,00 1,49 1.761,18 0,05Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

03.17.003.004 un 788,00 4,44 3.498,72 0,10Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

03.17.003.005 un 275,80 27,10 7.474,18 0,21Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

03.17.003.006 un 95,00 8,70 826,50 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"

03.17.003.007 un 27,73 92,77 2.572,51 0,07Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

03.18 6.184,04 0,17LIMPEZA FINAL

03.18.001 m2 872,77 2,94 2.565,94 0,07Limpeza geral

03.18.002 m3 16,12 15,44 248,89 0,01Limpeza de reservatório

03.18.003 m2 110,50 6,37 703,88 0,02Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

03.18.004 m2 490,08 1,96 960,56 0,03Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

03.18.005 m2 377,55 4,13 1.559,28 0,04Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

03.18.006 m2 30,76 4,73 145,49 0,00Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

04 CONSTRUÇÃO BLOCO BPM - Batalhão da PMSE 3.176.401,64 9,07

04.01 3.275,89 0,26SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m2 412,58 7,94 3.275,89 0,26Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

04.02 738.880,13 23,26ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

04.02.001 738.880,13 23,26BPM

04.02.001.001 51.833,57 1,62FUNDAÇÃO

04.02.001.001.001 m3 82,30 97,45 8.020,14 0,25Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

04.02.001.001.002 m3 2,65 496,80 1.316,52 0,04Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.02.001.001.003 kg 488,50 16,41 8.016,28 0,25Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.02.001.001.004 m2 41,60 101,25 4.212,00 0,13Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

04.02.001.001.005 m3 14,30 734,75 10.506,92 0,33Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

04.02.001.001.006 m3 65,33 25,41 1.660,04 0,05Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

04.02.001.001.007 m2 332,69 7,30 2.428,64 0,08Lona plástica preta

04.02.001.001.008 m2 332,69 47,11 15.673,03 0,49Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

04.02.001.002 378.723,76 11,92SUPERESTRUTURA

04.02.001.002.001 kg 7.676,20 16,41 125.966,44 3,96Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.02.001.002.002 kg 1.610,40 15,28 24.606,91 0,77Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.02.001.002.003 m2 1.235,80 130,47 161.234,83 5,08Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.02.001.002.004 m3 88,20 758,68 66.915,58 2,11Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
04.02.001.003 308.322,80 9,72LAJES

04.02.001.003.001 m2 948,73 94,74 89.882,68 2,83Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho,
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações.
af_09/2020

04.02.001.003.002 m3 133,37 785,52 104.764,80 3,30Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

04.02.001.003.003 M2 49,34 197,24 9.731,82 0,31Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

04.02.001.003.004 m3 4,93 785,52 3.872,61 0,12Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

04.02.001.003.005 m2 41,08 81,56 3.350,48 0,11Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

04.02.001.003.006 kg 4.161,70 16,41 68.293,50 2,15Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.02.001.003.007 kg 1.860,40 15,28 28.426,91 0,90Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.03 140.110,56 4,40ELEVAÇÃO

04.03.001 m2 1.584,47 64,17 101.675,44 3,20Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

04.03.002 m 88,00 81,80 7.198,40 0,23Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

04.03.003 m 25,10 65,11 1.634,26 0,05Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

04.03.004 m 5,80 59,34 344,17 0,01Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016

04.03.005 m 1,00 55,78 55,78 0,00Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

04.03.006 m 137,90 83,45 11.507,75 0,36Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*
cm. af_03/2024

04.03.007 m 1,00 47,38 47,38 0,00Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de
até 1,5 m de comprimento. af_03/2016

04.03.008 m 137,90 60,25 8.308,48 0,26Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de
*20* cm. af_03/2024

04.03.009 m2 12,72 734,19 9.338,90 0,29Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica

04.04 133.517,48 4,19COBERTURA

04.04.001 108.521,18 3,41ESTRUTURA METÁLICA

04.04.001.001 kg 2.817,75 33,08 93.211,17 2,93Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica
para estrutura principal de edificações (pilares, vigas e contraventamento).
af_11/2022

04.04.001.002 kg 425,16 36,01 15.310,01 0,48Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica
para cobertura de galpões com estrutura de apoio em vigas. af_11/2022

04.04.002 22.362,42 0,70COBERTURA

04.04.002.001 m2 74,02 246,09 18.215,58 0,57Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019
Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.04.002.002 m 22,95 180,69 4.146,84 0,13

04.04.003 2.633,88 0,08PINTURA

04.04.003.001 m2 188,00 14,01 2.633,88 0,08Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco)
pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).
af_01/2020_pe

04.05 138.743,94 4,36IMPERMEABILIZAÇÃO

04.05.001 m2 479,13 156,38 74.926,35 2,36Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

04.05.002 m2 411,41 59,11 24.318,45 0,77Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

04.05.003 m2 262,83 40,18 10.560,51 0,33Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

04.05.004 m2 43,12 74,75 3.223,22 0,10Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.05.005 m 200,92 6,54 1.314,02 0,04Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

04.05.006 m2 75,68 60,40 4.571,07 0,14Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

04.05.007 m2 403,45 44,92 18.122,97 0,57Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

04.05.008 m2 411,41 4,15 1.707,35 0,05Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

04.06 766.733,47 24,12REVESTIMENTOS

04.06.001 190.783,73 6,00REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

04.06.001.001 m 128,25 207,60 26.624,70 0,84Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

04.06.001.002 m 437,51 35,70 15.619,11 0,49Rodapé alta resistência, h = 10 cm

04.06.001.003 m 7,70 131,03 1.008,93 0,03Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

04.06.001.004 m2 3,98 26,47 105,35 0,00Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015

04.06.001.005 m2 714,11 74,26 53.029,81 1,67Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

04.06.001.006 m2 1.276,58 43,36 55.352,51 1,74Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

04.06.001.007 m2 727,71 38,94 28.337,03 0,89Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

04.06.001.008 m2 2.004,28 5,24 10.502,43 0,33Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

04.06.001.009 m2 3,98 51,22 203,86 0,01Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em teto, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

04.06.002 114.588,03 3,60REVESTIMENTO INTERNO - TETO

04.06.002.001 m2 3,98 26,47 105,35 0,00Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015

04.06.002.002 m2 3,98 38,94 154,98 0,00
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Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

04.06.002.003 m 696,92 31,14 21.702,09 0,68Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)

04.06.002.004 m2 941,70 98,36 92.625,61 2,92Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional
de fixação. af_08/2023_ps

04.06.003 461.361,71 14,52REVESTIMENTO EXTERNO

04.06.003.001 m2 911,45 9,40 8.567,63 0,27Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

04.06.003.002 m2 911,45 83,54 76.142,53 2,40Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

04.06.003.003 m 114,76 63,86 7.328,57 0,23Chapim de concreto pré-moldado

04.06.003.004 m²xmês 3.238,20 40,00 129.528,00 4,08Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

04.06.003.005 m2 1.079,40 21,21 22.894,07 0,72Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

04.06.003.006 txkm 5.653,90 1,04 5.880,06 0,18Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

04.06.003.007 txkm 1.942,92 2,61 5.071,02 0,16Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

04.06.003.008 m2 185,23 1.111,86 205.949,83 6,48Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio,
Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios

04.07 158.813,88 4,99PAVIMENTAÇÃO

04.07.001 m 15,40 131,03 2.017,86 0,06Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

04.07.002 m 14,29 112,98 1.614,48 0,05Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

04.07.003 m3 6,26 231,46 1.448,94 0,05Lastro de brita 1

04.07.004 m2 180,08 69,07 12.438,13 0,39Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

04.07.005 m 18,00 81,20 1.461,60 0,05Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

04.07.006 m2 180,08 63,51 11.436,88 0,36Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

04.07.007 m2 761,62 49,34 37.578,33 1,18Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

04.07.008 m2 0,90 56,37 50,73 0,00Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

04.07.009 m2 942,60 4,15 3.911,79 0,12Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

04.07.010 m2 761,62 114,04 86.855,14 2,73Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

04.08 277.315,77 8,74ESQUADRIAS

04.08.001 m2 14,85 602,05 8.940,44 0,28Espelho plano 4mm
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Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.08.002 un 2,00 1.130,40 2.260,80 0,07Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive

Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01
04.08.003 un 23,00 2.065,90 47.515,70 1,50Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),

revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

04.08.004 un 1,00 1.755,43 1.755,43 0,06Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive
batentes e ferragens - Rev 02

04.08.005 un 1,00 2.347,87 2.347,87 0,07Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60x2,10m, duas
folhas, com visor 40x50cm, inclusive batentes e ferragem, exclusive vidros

04.08.006 Un 1,00 1.050,09 1.050,09 0,03Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com
miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021

04.08.007 m2 17,85 552,80 9.867,48 0,31Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive
caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

04.08.008 un 24,00 1.378,26 33.078,24 1,04Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

04.08.009 m2 2,58 718,30 1.853,21 0,06Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

04.08.010 m2 14,94 842,25 12.583,22 0,40Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

04.08.011 m2 151,15 970,36 146.669,91 4,62Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

04.08.012 m2 17,85 526,24 9.393,38 0,30Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps

04.09 156.763,44 4,93PINTURA

04.09.001 14.276,36 0,45PINTURA INTERNA - PISO

04.09.001.001 m2 403,45 31,12 12.555,36 0,40Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

04.09.001.002 m2 404,35 4,20 1.698,27 0,05Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

04.09.001.003 m2 0,90 25,25 22,73 0,00Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

04.09.002 47.002,12 1,48PINTURA INTERNA - PAREDE

04.09.002.001 m2 75,68 31,12 2.355,16 0,07Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

04.09.002.002 m2 1.262,98 4,11 5.190,85 0,16Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

04.09.002.003 m2 1.253,24 19,80 24.814,15 0,78Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

04.09.002.004 m2 9,74 17,27 168,21 0,01Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

04.09.002.005 m2 1.262,98 11,46 14.473,75 0,46Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

04.09.003 95.484,96 3,00PINTURA INTERNA - TETO

04.09.003.001 m2 943,50 5,23 4.934,51 0,16Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

04.09.003.002 m2 721,40 36,01 25.977,61 0,82Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

04.09.003.003 m2 1,80 19,84 35,71 0,00Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.09.003.004 m2 943,50 14,18 13.378,83 0,42Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023
04.09.003.005 0,00 0,00PINTURA - ESQUADRIA MADEIRA

04.09.003.006 Un 1,00 1.050,09 1.050,09 0,03Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com
miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021

04.09.003.007 m2 136,08 68,33 9.298,35 0,29Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

04.09.003.008 0,00 0,00PINTURA - ESQUADRIA FERRO

04.09.003.009 m2 194,75 35,76 6.964,26 0,22Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

04.09.003.010 0,00 0,00PINTURA - EXTERNA

04.09.003.011 m2 82,30 4,11 338,25 0,01Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

04.09.003.012 m2 82,30 17,27 1.421,32 0,04Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

04.09.003.013 m2 82,30 11,46 943,16 0,03Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

04.09.003.014 m2 829,15 5,66 4.692,99 0,15Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024

04.09.003.015 m2 829,15 31,90 26.449,88 0,83Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024

04.10 209.024,94 6,53INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.10.001 3.560,95 0,11ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

04.10.001.001 un 148,00 7,29 1.078,92 0,03Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

04.10.001.002 un 6,00 28,45 170,70 0,01Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

04.10.001.003 un 5,00 16,26 81,30 0,00Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

04.10.001.004 un 300,00 6,50 1.950,00 0,06Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

04.10.001.005 un 41,00 6,83 280,03 0,01Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

04.10.002 6.179,55 0,19ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

04.10.002.001 un 136,00 17,07 2.321,52 0,07Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

04.10.002.002 un 138,00 16,83 2.322,54 0,07Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

04.10.002.003 un 39,00 31,02 1.209,78 0,04Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

04.10.002.004 un 39,00 7,57 295,23 0,01Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

04.10.002.005 un 12,00 2,54 30,48 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.10.003 26.561,15 0,84ACESSÓRIOS USO GERAL

04.10.003.001 un 463,00 0,57 263,91 0,01Arruela de pressão 1/4"

04.10.003.002 un 2.354,00 0,57 1.341,78 0,04Arruela lisa zincada d=1/4"

04.10.003.003 un 121,00 0,63 76,23 0,00Arruela de lisa 5/16"

04.10.003.004 un 339,00 5,23 1.772,97 0,06Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou
similar)

04.10.003.005 un 351,00 0,15 52,65 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.10.003.006 un 227,00 5,40 1.225,80 0,04Parafuso com bucha S-8

04.10.003.007 un 339,00 1,03 349,17 0,01Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

04.10.003.008 un 546,00 4,44 2.424,24 0,08Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

04.10.003.009 un 1.568,00 5,30 8.310,40 0,26Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

04.10.003.010 un 2.419,00 0,47 1.136,93 0,04Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

04.10.003.011 un 95,00 13,31 1.264,45 0,04Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

04.10.003.012 un 286,00 29,17 8.342,62 0,26Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

04.10.004 88.702,41 2,79CABO UNIPOLAR

04.10.004.001 m 1.693,82 9,28 15.718,65 0,49Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

04.10.004.002 m 2.593,34 11,14 28.889,81 0,91Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

04.10.004.003 m 88,20 20,95 1.847,79 0,06Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C

04.10.004.004 m 86,20 28,44 2.451,53 0,08Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

04.10.004.005 m 200,00 55,96 11.192,00 0,35Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

04.10.004.006 m 159,00 81,04 12.885,36 0,41Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C

04.10.004.007 m 141,00 111,47 15.717,27 0,49Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C

04.10.005 4.478,30 0,12DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

04.10.005.001 un 2,00 74,53 149,06 0,00Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

04.10.005.002 un 33,00 32,06 1.057,98 0,03Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

04.10.005.003 un 1,00 48,70 48,70 0,00Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

04.10.005.004 un 2,00 65,34 130,68 0,00Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

04.10.005.005 un 10,00 5,89 58,90 0,00Placa 4"x2" com furo

04.10.005.006 un 7,00 54,54 381,78 0,01Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

04.10.005.007 un 18,00 48,17 867,06 0,03Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

04.10.005.008 un 59,00 27,81 1.640,79 0,05Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

04.10.005.009 un 5,00 28,67 143,35 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

04.10.006 10.626,54 0,32DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

04.10.006.001 un 2,00 129,93 259,86 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

04.10.006.002 un 28,00 22,37 626,36 0,02Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

04.10.006.003 un 7,00 62,07 434,49 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 5KA

04.10.006.004 un 1,00 84,62 84,62 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 10KA

04.10.006.005 un 35,00 93,57 3.274,95 0,10Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

04.10.006.006 un 2,00 168,95 337,90 0,01
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Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

04.10.006.007 un 1,00 909,55 909,55 0,03Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA

04.10.006.008 un 7,00 374,00 2.618,00 0,08Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

04.10.006.009 un 1,00 699,53 699,53 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

04.10.006.010 un 16,00 86,33 1.381,28 0,04Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

04.10.007 4.224,22 0,13ELTROCALHA FURADA TIPO C

04.10.007.001 un 1,00 52,00 52,00 0,00Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

04.10.007.002 un 2,00 64,33 128,66 0,00Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

04.10.007.003 un 4,26 125,81 535,95 0,02Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

04.10.007.004 un 7,00 49,69 347,83 0,01Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

04.10.007.005 un 6,53 37,67 245,99 0,01Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  75 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

04.10.007.006 un 112,00 17,78 1.991,36 0,06Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

04.10.007.007 un 2,00 57,32 114,64 0,00Tê vertical descida lateral 75 x 50 mm, liso, zincado, para eletrocalha
metálica (ref.: mopa ou similar)

04.10.007.008 un 1,00 43,26 43,26 0,00Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica
(ref. Mopa ou similar)

04.10.007.009 un 2,00 112,45 224,90 0,01Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica
(ref.: mopa ou similar)

04.10.007.010 un 1,00 6,83 6,83 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

04.10.007.011 un 1,00 20,30 20,30 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

04.10.007.012 un 82,00 6,25 512,50 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

04.10.008 2.255,89 0,07ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

04.10.008.001 m 289,96 7,78 2.255,89 0,07Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

04.10.009 6.919,96 0,22ELETRODUTO PVC ROSCA

04.10.009.001 un 261,00 6,78 1.769,58 0,06Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

04.10.009.002 un 128,00 19,78 2.531,84 0,08Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

04.10.009.003 m 170,70 15,34 2.618,54 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.10.010 38.673,12 1,22LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

04.10.010.001 un 138,00 280,24 38.673,12 1,22Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

04.10.011 11.561,59 0,36PERFILADOS PERFURADOS

04.10.011.001 un 59,92 92,77 5.558,78 0,17Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm
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Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos
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(%)
04.10.011.002 un 451,00 13,31 6.002,81 0,19Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

04.10.012 5.281,26 0,16QUADRO DISTRIBUIÇÃO

04.10.012.001 un 1,00 786,13 786,13 0,02Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

04.10.012.002 un 1,00 646,27 646,27 0,02Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

04.10.012.003 un 1,00 705,38 705,38 0,02Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

04.10.012.004 un 1,00 3.143,48 3.143,48 0,10Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

04.11 12.227,62 0,37INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS

04.11.001 un 7,00 20,89 146,23 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

04.11.002 un 6,00 12,97 77,82 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

04.11.003 un 7,00 30,12 210,84 0,01Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

04.11.004 un 7,00 11,34 79,38 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

04.11.005 un 6,00 24,00 144,00 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

04.11.006 un 59,00 10,49 618,91 0,02Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

04.11.007 un 13,00 21,26 276,38 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

04.11.008 un 37,00 20,03 741,11 0,02Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

04.11.009 un 3,00 15,01 45,03 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm

04.11.010 un 2,00 10,96 21,92 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

04.11.011 un 1,00 30,04 30,04 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm

04.11.012 un 29,00 11,95 346,55 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

04.11.013 un 9,00 28,27 254,43 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

04.11.014 un 9,00 99,94 899,46 0,03Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

04.11.015 un 8,00 143,68 1.149,44 0,04Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -
fornecimento

04.11.016 un 12,00 65,24 782,88 0,02Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

04.11.017 m 128,77 16,91 2.177,50 0,07Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

04.11.018 m 72,28 54,49 3.938,54 0,12Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

04.11.019 un 12,00 23,93 287,16 0,01Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x
3/4"

04.12 25.364,84 0,75INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

04.12.001 un 6,00 20,11 120,66 0,00Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

04.12.002 un 2,00 68,87 137,74 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

04.12.003 un 13,00 11,59 150,67 0,00Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

04.12.004 un 13,00 14,31 186,03 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

04.12.005 un 19,00 31,73 602,87 0,02Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.12.006 un 1,00 761,29 761,29 0,02Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310

litros
04.12.007 un 4,00 13,18 52,72 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

04.12.008 un 39,00 11,37 443,43 0,01Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

04.12.009 un 29,00 26,86 778,94 0,02Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

04.12.010 un 1,00 93,27 93,27 0,00Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento e instalação.
af_08/2021

04.12.011 un 2,00 16,25 32,50 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

04.12.012 un 2,00 30,61 61,22 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

04.12.013 un 12,00 51,34 616,08 0,02Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

04.12.014 un 11,00 63,35 696,85 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

04.12.015 un 21,00 13,42 281,82 0,01Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

04.12.016 un 81,00 29,22 2.366,82 0,07Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

04.12.017 un 8,00 50,42 403,36 0,01Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm

04.12.018 un 2,00 130,01 260,02 0,01Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm

04.12.019 un 4,00 23,10 92,40 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm

04.12.020 un 6,00 152,50 915,00 0,03Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto, diâm =150mm

04.12.021 un 1,00 55,57 55,57 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

04.12.022 m 4,07 16,91 68,82 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

04.12.023 m 5,37 116,66 626,46 0,02Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm

04.12.024 m 44,47 26,67 1.186,01 0,04Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

04.12.025 m 156,18 43,03 6.720,43 0,21Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

04.12.026 un 16,00 44,42 710,72 0,02Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

04.12.027 m 15,20 70,94 1.078,29 0,03Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

04.12.028 un 7,00 792,24 5.545,68 0,17Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

04.12.029 un 1,00 319,17 319,17 0,01Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.
af_12/2020

04.13 127.256,05 4,02BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS

04.13.001 un 19,00 178,21 3.385,99 0,11Porta toalha inox para papel toalha em rolo

04.13.002 un 19,00 100,59 1.911,21 0,06Porta sabão liquido de plástico

04.13.003 m2 5,53 688,01 3.804,70 0,12Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

04.13.004 un 2,00 166,79 333,58 0,01Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref.
1167, da Deca ou similar

04.13.005 un 26,00 1.216,21 31.621,46 1,00Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

04.13.006 un 20,00 355,83 7.116,60 0,22Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.13.007 un 3,00 339,17 1.017,51 0,03Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,

DECA ou similar
04.13.008 un 4,00 2.197,67 8.790,68 0,28Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com

02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

04.13.009 un 26,00 94,26 2.450,76 0,08Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

04.13.010 un 3,00 416,60 1.249,80 0,04Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_01/2020

04.13.011 un 32,00 95,98 3.071,36 0,10Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

04.13.012 un 26,00 583,80 15.178,80 0,48Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

04.13.013 un 1,00 1.131,84 1.131,84 0,04Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo
garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão
médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

04.13.014 m2 48,89 944,81 46.191,76 1,45Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

04.14 12.813,15 0,41DRENAGEM PLUVIAL

04.14.001 un 22,00 22,10 486,20 0,02Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm

04.14.002 un 8,00 31,73 253,84 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

04.14.003 un 4,00 133,76 535,04 0,02Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

04.14.004 un 2,00 110,05 220,10 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

04.14.005 un 2,00 30,91 61,82 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

04.14.006 un 22,00 61,58 1.354,76 0,04Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

04.14.007 un 1,00 265,93 265,93 0,01Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

04.14.008 un 8,00 136,02 1.088,16 0,03Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  Rev.
01 - 10/2022

04.14.009 un 22,00 46,33 1.019,26 0,03Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

04.14.010 m 5,74 41,58 238,67 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

04.14.011 m 80,07 46,28 3.705,64 0,12Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

04.14.012 m 42,25 77,08 3.256,63 0,10Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

04.14.013 un 9,00 21,04 189,36 0,01Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

04.14.014 un 2,00 68,87 137,74 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

04.15 85.766,47 2,70INTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

04.15.001 1.995,42 0,06EXTINTOR

04.15.001.001 un 7,00 285,06 1.995,42 0,06Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

04.15.002 5.767,72 0,18ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04.15.002.001 un 28,00 205,99 5.767,72 0,18Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.15.003 1.927,78 0,05SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

04.15.003.001 Un 7,00 30,32 212,24 0,01Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

04.15.003.002 un 3,00 20,43 61,29 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" -  Placa E9

04.15.003.003 un 3,00 29,25 87,75 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

04.15.003.004 un 3,00 26,24 78,72 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

04.15.003.005 un 26,00 29,25 760,50 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

04.15.003.006 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de indicação de pavimentos em acrílico

04.15.003.007 un 1,00 22,11 22,11 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco
de choque elétrico"- Placa E5

04.15.003.008 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico

04.15.003.009 un 1,00 16,73 16,73 0,00Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20
cm, em PVC 2mm fotoluminescente

04.15.004 68.179,21 2,16HIDRANTES

04.15.004.001 un 3,00 4.195,04 12.585,12 0,40Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras
(15m) com esguicho e conexões

04.15.004.002 un 3,00 437,13 1.311,39 0,04Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2"
(incêndio)

04.15.004.003 un 26,00 128,59 3.343,34 0,11Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

04.15.004.004 un 40,00 4,44 177,60 0,01Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

04.15.004.005 m 78,00 133,55 10.416,90 0,33Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_10/2020

04.15.004.006 un 1,00 16.367,46 16.367,46 0,52Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI
- 22 R, Trifásica Schneider ou similar

04.15.004.007 un 12,00 44,05 528,60 0,02Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de
incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6")

04.15.004.008 kg 1,00 213,42 213,42 0,01Pasta vegetal de vedação para tubos e conexões em ferro galvanizado, Dox ou
similar

04.15.004.009 un 1,00 2.077,70 2.077,70 0,07Bomba para incêndio jockey 2cv

04.15.004.010 un 1,00 9.222,53 9.222,53 0,29Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01
bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual
/ automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc
complementar) - Fornecimento

04.15.004.011 un 4,00 272,63 1.090,52 0,03União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

04.15.004.012 un 1,00 679,27 679,27 0,02Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com
corrente

04.15.004.013 un 1,00 684,34 684,34 0,02Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

04.15.004.014 un 4,00 323,91 1.295,64 0,04Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.15.004.015 un 2,00 434,42 868,84 0,03Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
04.15.004.016 un 2,00 254,43 508,86 0,02Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2

04.15.004.017 un 2,00 251,58 503,16 0,02Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação

04.15.004.018 un 2,00 516,76 1.033,52 0,03Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")

04.15.004.019 un 11,00 156,86 1.725,46 0,05Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2
1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

04.15.004.020 un 4,00 257,57 1.030,28 0,03Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

04.15.004.021 un 12,00 6,98 83,76 0,00Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2"

04.15.004.022 m 40,00 0,93 37,20 0,00Fio veda rosca, cordão tipo bahia

04.15.004.023 un 3,00 449,25 1.347,75 0,04Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com
corrente

04.15.004.024 un 3,00 348,85 1.046,55 0,03Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio

04.15.005 7.073,60 0,23ALARME DE INCÊNDIO

04.15.005.001 un 3,00 214,56 643,68 0,02Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável

04.15.005.002 m 110,00 22,48 2.472,80 0,08Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4"

04.15.005.003 un 3,00 279,44 838,32 0,03Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

04.15.005.004 m 120,00 25,99 3.118,80 0,10Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 0,75 mm2, 450/750v

04.15.006 822,74 0,02INSTALAÇÃO DE GÁS

04.15.006.001 m 6,00 19,15 114,90 0,00Tubo, pex, multicamada, dn 16, instalado em ramal interno de instalações de
gás - fornecimento e instalação. af_01/2020

04.15.006.002 un 1,00 498,27 498,27 0,02Regulador de gás RP-21 com manômetro

04.15.006.003 un 1,00 59,72 59,72 0,00Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm

04.15.006.004 un 1,00 46,53 46,53 0,00Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico
da mangueira, para instalação de gás

04.15.006.005 un 1,00 103,32 103,32 0,00Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm

04.16 104.451,35 3,29CLIMATIZAÇÃO

04.16.001 76.159,07 2,40REDE FRIGORÍGENA

04.16.001.001 m 322,79 235,94 76.159,07 2,40Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação
elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)
- fornecimento e instalação

04.16.002 13.439,55 0,42INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS

04.16.002.001 un 11,00 452,01 4.972,11 0,16Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

04.16.002.002 un 12,00 535,84 6.430,08 0,20Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

04.16.002.003 un 3,00 679,12 2.037,36 0,06Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto,
48000 btu/h

04.16.003 14.852,73 0,47ACESSÓRIOS USO GERAL

04.16.003.001 un 708,00 0,57 403,56 0,01Arruela lisa zincada d=1/4"
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.16.003.002 un 472,00 0,57 269,04 0,01Arruela de pressão 1/4"

04.16.003.003 un 708,00 1,49 1.054,92 0,03Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

04.16.003.004 un 472,00 4,44 2.095,68 0,07Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

04.16.003.005 un 291,20 27,10 7.891,52 0,25Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

04.16.003.006 un 65,00 8,70 565,50 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"

04.16.003.007 un 27,73 92,77 2.572,51 0,08Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

04.17 78.782,66 2,47REDE ESTRUTURADA E CFTV

04.17.001 5.181,39 0,15ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

04.17.001.001 un 25,00 7,29 182,25 0,01Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

04.17.001.002 un 1,00 64,33 64,33 0,00Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

04.17.001.003 un 45,00 14,60 657,00 0,02Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

04.17.001.004 un 18,94 49,69 941,13 0,03Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

04.17.001.005 un 47,00 14,53 682,91 0,02Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

04.17.001.006 un 17,07 96,53 1.647,77 0,05Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

04.17.001.007 un 3,00 31,90 95,70 0,00Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

04.17.001.008 un 112,00 6,25 700,00 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

04.17.001.009 un 3,00 47,46 142,38 0,00Redução concêntrica 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou
similar)

04.17.001.010 un 4,00 6,83 27,32 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

04.17.001.011 un 2,00 20,30 40,60 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

04.17.002 1.992,89 0,05PERFILADOS E ACESSÓRIOS

04.17.002.001 un 7,39 92,77 685,57 0,02Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

04.17.002.002 un 56,00 13,31 745,36 0,02Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

04.17.002.003 un 29,00 12,93 374,97 0,01Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar

04.17.002.004 un 18,00 7,29 131,22 0,00Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

04.17.002.005 un 1,00 28,45 28,45 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

04.17.002.006 un 4,00 6,83 27,32 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

04.17.003 655,08 0,02ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

04.17.003.001 m 84,20 7,78 655,08 0,02Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

04.17.004 2.987,39 0,10ELETRODUTO PVC ROSCA

04.17.004.001 m 115,10 15,34 1.765,63 0,06Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.17.004.002 un 142,00 6,78 962,76 0,03

04.17.004.003 un 35,00 7,40 259,00 0,01Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.17.005 10.509,60 0,33ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS

04.17.005.001 un 7,00 31,02 217,14 0,01Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

04.17.005.002 un 6,00 31,02 186,12 0,01Condulete em alumínio tipo lb de 3/4"

04.17.005.003 un 1,00 78,62 78,62 0,00Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45

04.17.005.004 un 14,00 2,54 35,56 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.17.005.005 un 4,00 14,37 57,48 0,00Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

04.17.005.006 un 23,00 79,73 1.833,79 0,06Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6

04.17.005.007 un 13,00 490,24 6.373,12 0,20Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intelbras ou similar

04.17.005.008 un 18,00 90,52 1.629,36 0,05Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

04.17.005.009 un 13,00 7,57 98,41 0,00Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

04.17.006 28.846,07 0,91CABEAMENTO ESTRUTURADO

04.17.006.001 un 248,00 44,77 11.102,96 0,35Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02

04.17.006.002 m 1.226,20 14,47 17.743,11 0,56Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

04.17.007 8.947,55 0,28ACESSÓRIOS DE USO GERAL

04.17.007.001 un 174,00 0,57 99,18 0,00Arruela de pressão 1/4"

04.17.007.002 un 1.073,00 0,57 611,61 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"

04.17.007.003 un 63,00 0,63 39,69 0,00Arruela de lisa 5/16"

04.17.007.004 un 238,00 0,15 35,70 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

04.17.007.005 un 64,00 5,40 345,60 0,01Parafuso com bucha S-8

04.17.007.006 un 242,00 5,30 1.282,60 0,04Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

04.17.007.007 un 178,00 4,44 790,32 0,02Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

04.17.007.008 un 1.032,00 0,47 485,04 0,02Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

04.17.007.009 un 63,00 13,31 838,53 0,03Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

04.17.007.010 un 148,00 27,10 4.010,80 0,13Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

04.17.007.011 un 92,00 4,44 408,48 0,01Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

04.17.008 19.662,69 0,63ACESSÓRIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO - RACK

04.17.008.001 un 1,00 4.309,51 4.309,51 0,14Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm
inclusive acessórios

04.17.008.002 un 5,00 1.594,58 7.972,90 0,25Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

04.17.008.003 un 4,00 357,65 1.430,60 0,05Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6

04.17.008.004 un 5,00 1.145,80 5.729,00 0,18Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01

04.17.008.005 un 6,00 36,78 220,68 0,01Guia frontal para cabos

04.18 6.560,00 0,21LIMPEZA FINAL

04.18.001 m2 761,62 2,94 2.239,16 0,07Limpeza geral
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
04.18.002 m3 13,53 15,44 208,90 0,01Limpeza de reservatório

04.18.003 m2 180,08 6,37 1.147,11 0,04Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

04.18.004 m2 714,11 1,96 1.399,66 0,04Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

04.18.005 m2 332,18 4,13 1.371,90 0,04Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

04.18.006 m2 40,86 4,73 193,27 0,01Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

05 CONSTRUÇÃO BLOCO CBM - Corpo de Bombeiros 4.541.058,83 12,97

05.01 8.217,98 0,32SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m2 1.035,01 7,94 8.217,98 0,32Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

05.02 643.458,57 14,16ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

05.02.001 643.458,57 14,16CBM

05.02.001.001 51.966,96 1,14FUNDAÇÃO

05.02.001.001.001 m3 77,04 97,45 7.507,55 0,17Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

05.02.001.001.002 m3 2,48 496,80 1.232,06 0,03Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

05.02.001.001.003 kg 507,30 16,41 8.324,79 0,18Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.02.001.001.004 m2 50,80 101,25 5.143,50 0,11Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

05.02.001.001.005 m3 13,80 734,75 10.139,55 0,22Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

05.02.001.001.006 m3 53,46 25,41 1.358,42 0,03Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

05.02.001.001.007 m2 335,62 7,30 2.450,03 0,05Lona plástica preta

05.02.001.001.008 m2 335,62 47,11 15.811,06 0,35Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

05.02.001.002 302.895,15 6,67SUPERESTRUTURA

05.02.001.002.001 kg 6.218,10 16,41 102.039,02 2,25Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.02.001.002.002 kg 1.412,50 15,28 21.583,00 0,48Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.02.001.002.003 m2 948,40 130,47 123.737,75 2,72Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

05.02.001.002.004 m3 73,20 758,68 55.535,38 1,22Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

05.02.001.003 288.596,46 6,35LAJES

05.02.001.003.001 m2 1.006,86 94,74 95.389,92 2,10Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho,
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações.
af_09/2020

05.02.001.003.002 m3 138,80 785,52 109.030,18 2,40Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

05.02.001.003.003 m2 78,05 81,56 6.365,76 0,14Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

05.02.001.003.004 kg 3.221,20 16,41 52.859,89 1,16Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.02.001.003.005 kg 1.632,90 15,28 24.950,71 0,55Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
05.03 157.846,88 3,48ELEVAÇÃO

05.03.001 m2 1.843,18 64,17 118.276,86 2,60Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

05.03.002 m 37,01 81,80 3.027,42 0,07Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

05.03.003 m 43,40 65,11 2.825,77 0,06Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

05.03.004 m 28,70 59,34 1.703,06 0,04Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016

05.03.005 m 1,40 55,78 78,09 0,00Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

05.03.006 m 133,95 83,45 11.178,13 0,25Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*
cm. af_03/2024

05.03.007 m 1,40 47,38 66,33 0,00Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de
até 1,5 m de comprimento. af_03/2016

05.03.008 m 133,95 60,25 8.070,49 0,18Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de
*20* cm. af_03/2024

05.03.009 m2 17,19 734,19 12.620,73 0,28Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica

05.04 548.388,00 12,10COBERTURA

05.04.001 4.781,76 0,12INFRAESTRUTURA

05.04.001.001 4.781,76 0,12BLOCOS DE FUNDAÇÃO

05.04.001.001.001 m3 10,40 97,45 1.013,48 0,02Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

05.04.001.001.002 m3 0,73 496,80 362,66 0,01Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

05.04.001.001.003 kg 45,00 16,41 738,45 0,02Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.04.001.001.004 m2 7,52 101,25 761,40 0,02Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

05.04.001.001.005 m3 1,76 734,75 1.293,16 0,03Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

05.04.001.001.006 m3 10,28 25,41 261,21 0,01Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

05.04.001.001.007 m2 10,26 34,25 351,40 0,01Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

05.04.002 25.681,54 0,58VIGAS DE TRAVAMENTO

05.04.002.001 m3 21,93 97,45 2.137,08 0,05Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

05.04.002.002 m3 3,66 496,80 1.818,29 0,04Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

05.04.002.003 kg 417,00 16,41 6.842,97 0,15Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.04.002.004 m2 48,73 101,25 4.933,91 0,11Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

05.04.002.005 m3 9,75 734,75 7.163,81 0,16Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

05.04.002.006 m3 11,09 25,41 281,80 0,01Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.04.002.007 m2 73,10 34,25 2.503,68 0,06Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização
05.04.003 427.869,13 9,42ESTRUTURA METÁLICA

05.04.003.001 kg 11.109,60 33,08 367.505,57 8,09Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica
para estrutura principal de edificações (pilares, vigas e contraventamento).
af_11/2022

05.04.003.002 kg 1.676,30 36,01 60.363,56 1,33Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica
para cobertura de galpões com estrutura de apoio em vigas. af_11/2022

05.04.004 90.055,57 1,98COBERTURA

05.04.004.001 m2 291,84 246,09 71.818,91 1,58Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019

05.04.004.002 m 17,25 180,69 3.116,90 0,07Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm

05.04.004.003 m 27,13 174,54 4.735,27 0,10Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm

05.04.004.004 m2 741,22 14,01 10.384,49 0,23Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco)
pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).
af_01/2020_pe

05.05 229.637,68 5,06IMPERMEABILIZAÇÃO

05.05.001 m2 797,35 156,38 124.689,59 2,75Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

05.05.002 m2 44,74 15,63 699,29 0,02Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de
pintura a base de alcatrão

05.05.003 m2 481,56 59,11 28.465,01 0,63Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

05.05.004 m2 648,90 40,18 26.072,80 0,57Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

05.05.005 m2 64,77 74,75 4.841,56 0,11Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

05.05.006 m 434,28 6,54 2.840,19 0,06Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

05.05.007 m2 272,21 60,40 16.441,48 0,36Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

05.05.008 m2 525,14 44,92 23.589,29 0,52Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

05.05.009 m2 481,56 4,15 1.998,47 0,04Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

05.06 932.511,87 20,53REVESTIMENTO

05.06.001 325.025,63 7,15REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

05.06.001.001 m 139,51 207,60 28.962,28 0,64Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

05.06.001.002 m 660,47 35,70 23.578,78 0,52Rodapé alta resistência, h = 10 cm

05.06.001.003 m 51,18 207,60 10.624,97 0,23Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

05.06.001.004 m2 43,16 12,97 559,79 0,01Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

05.06.001.005 m2 1.125,51 74,26 83.580,37 1,84Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

05.06.001.006 m2 2.397,30 43,36 103.946,93 2,29
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

05.06.001.007 m2 1.191,15 38,94 46.383,38 1,02Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

05.06.001.008 m2 3.588,45 5,24 18.803,48 0,41Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

05.06.001.009 m 99,05 86,68 8.585,65 0,19Rodapé em granito, altura 10 cm. af_09/2020

05.06.002 165.125,16 3,64REVESTIMENTO INTERNO - TETO

05.06.002.001 m2 8,90 26,47 235,58 0,01Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015

05.06.002.002 m 1.215,05 31,14 37.836,66 0,83Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)

05.06.002.003 m2 3,79 12,97 49,16 0,00Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

05.06.002.004 m2 8,90 38,94 346,57 0,01Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

05.06.002.005 m2 1.287,69 98,36 126.657,19 2,79Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional
de fixação. af_08/2023_ps

05.06.003 442.361,08 9,74REVESTIMENTO EXTERNO

05.06.003.001 m2 1.283,18 83,54 107.196,86 2,36Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

05.06.003.002 m2 1.283,18 9,40 12.061,89 0,27Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

05.06.003.003 m 164,08 63,86 10.478,15 0,23Chapim de concreto pré-moldado

05.06.003.004 m²xmês 3.990,24 40,00 159.609,60 3,51Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

05.06.003.005 m2 1.330,08 21,21 28.211,00 0,62Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

05.06.003.006 txkm 2.394,14 2,61 6.248,71 0,14Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

05.06.003.007 txkm 6.966,96 1,04 7.245,64 0,16Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

05.06.003.008 m2 16,52 1.369,69 22.627,28 0,50Cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10cm, assentado com argamassa cimento e
areia (traço 1:3)

05.06.003.009 m2 79,76 1.111,86 88.681,95 1,95Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio,
Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios

05.07 283.284,45 6,24PAVIMENTAÇÃO

05.07.001 m 75,19 131,03 9.852,15 0,22Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

05.07.002 m 39,30 112,98 4.440,11 0,10Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

05.07.003 m3 6,96 231,46 1.610,96 0,04Lastro de brita 1

05.07.004 m2 440,81 69,07 30.446,75 0,67Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.07.005 m 7,66 81,20 621,99 0,01Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

05.07.006 m2 440,81 63,51 27.995,84 0,62Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

05.07.007 m2 3,79 56,37 213,64 0,00Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

05.07.008 m2 1.675,77 4,15 6.954,45 0,15Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

05.07.009 m2 1.231,17 49,34 60.745,93 1,34Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

05.07.010 m2 1.231,17 114,04 140.402,63 3,09Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

05.08 596.280,73 13,14ESQUADRIAS

05.08.001 m2 22,10 602,05 13.305,31 0,29Espelho plano 4mm

05.08.002 m 1,80 458,14 824,65 0,02Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

05.08.003 Un 1,00 388,27 388,27 0,01Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01

05.08.004 un 22,00 2.065,90 45.449,80 1,00Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

05.08.005 m² 39,22 568,43 22.293,82 0,49Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive
postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios

05.08.006 m2 76,55 2.160,81 165.410,01 3,64Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

05.08.007 m 45,12 226,83 10.234,57 0,23Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para
fixação em alvenaria

05.08.008 m 22,08 482,88 10.661,99 0,23Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores
para fixação no piso

05.08.009 m2 14,44 552,80 7.982,43 0,18Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive
caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

05.08.010 un 6,00 1.415,01 8.490,06 0,19Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm)

05.08.011 m2 112,68 457,64 51.566,88 1,14Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20
Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto
lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02
controles e pintura eletrostática

05.08.012 un 47,00 1.378,26 64.778,22 1,43Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

05.08.013 m2 6,72 718,30 4.826,98 0,11Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

05.08.014 m2 66,99 842,25 56.422,33 1,24Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

05.08.015 m2 85,26 970,36 82.732,89 1,82
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

05.08.016 m2 90,00 457,64 41.187,60 0,91Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20
Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto
lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02
controles e pintura eletrostática

05.08.017 m2 18,48 526,24 9.724,92 0,21Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps

05.09 281.453,05 6,18PINTURA

05.09.001 16.509,28 0,36PINTURA INTERNA - PISO

05.09.001.001 m2 464,26 31,12 14.447,77 0,32Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

05.09.001.002 m2 468,05 4,20 1.965,81 0,04Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

05.09.001.003 m2 3,79 25,25 95,70 0,00Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

05.09.002 90.316,62 1,99PINTURA INTERNA - PAREDE

05.09.002.001 m2 215,38 31,12 6.702,63 0,15Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

05.09.002.002 m2 2.326,52 4,11 9.562,00 0,21Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

05.09.002.003 m2 2.326,52 19,80 46.065,10 1,01Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

05.09.002.004 m2 77,62 17,07 1.324,97 0,03Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

05.09.002.005 m2 2.326,52 11,46 26.661,92 0,59Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

05.09.003 74.421,16 1,63PINTURA INTERNA - TETO

05.09.003.001 m2 1.341,69 5,23 7.017,04 0,15Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

05.09.003.002 m2 1.341,69 36,01 48.314,26 1,06Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

05.09.003.003 m2 3,79 17,07 64,70 0,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

05.09.003.004 m2 1.341,69 14,18 19.025,16 0,42Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

05.09.004 18.252,31 0,40PINTURA - ESQUADRIA MADEIRA

05.09.004.001 m2 267,12 68,33 18.252,31 0,40Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

05.09.005 33.757,44 0,74PINTURA - ESQUADRIA FERRO

05.09.005.001 m2 944,00 35,76 33.757,44 0,74Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

05.09.006 48.196,24 1,06PINTURA - EXTERNA

05.09.006.001 m2 1.283,18 5,66 7.262,80 0,16Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024

05.09.006.002 m2 1.283,18 31,90 40.933,44 0,90Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024

05.10 278.241,25 6,07INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.10.001 3.175,41 0,07ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.10.001.001 un 103,00 7,29 750,87 0,02Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl

33 valemam ou similar)
05.10.001.002 un 2,00 28,45 56,90 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:

mopa ou similar)
05.10.001.003 un 22,00 16,26 357,72 0,01Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

05.10.001.004 un 284,00 6,50 1.846,00 0,04Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

05.10.001.005 un 24,00 6,83 163,92 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

05.10.002 8.647,01 0,19ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

05.10.002.001 un 203,00 17,07 3.465,21 0,08Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

05.10.002.002 un 182,00 16,83 3.063,06 0,07Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

05.10.002.003 un 51,00 31,02 1.582,02 0,03Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

05.10.002.004 un 1,00 46,56 46,56 0,00Condulete em alumínio tipo "B" de 1"

05.10.002.005 un 52,00 7,57 393,64 0,01Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

05.10.002.006 un 38,00 2,54 96,52 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.10.003 23.972,92 0,52ACESSÓRIOS USO GERAL

05.10.003.001 un 693,00 0,57 395,01 0,01Arruela de pressão 1/4"

05.10.003.002 un 2.411,00 0,57 1.374,27 0,03Arruela lisa zincada d=1/4"

05.10.003.003 un 693,00 0,63 436,59 0,01Arruela de lisa 5/16"

05.10.003.004 un 428,00 0,15 64,20 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

05.10.003.005 un 336,00 5,40 1.814,40 0,04Parafuso com bucha S-8

05.10.003.006 un 433,00 5,30 2.294,90 0,05Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

05.10.003.007 un 800,00 4,44 3.552,00 0,08Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

05.10.003.008 un 2.323,00 0,47 1.091,81 0,02Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

05.10.003.009 un 70,00 13,31 931,70 0,02Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

05.10.003.010 un 412,00 29,17 12.018,04 0,26Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

05.10.004 130.202,54 2,86CABO UNIPOLAR

05.10.004.001 m 2.446,00 9,28 22.698,88 0,50Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

05.10.004.002 m 2.745,30 11,14 30.582,64 0,67Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

05.10.004.003 m 1.007,70 13,21 13.311,72 0,29Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

05.10.004.004 m 53,20 20,95 1.114,54 0,02Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C

05.10.004.005 m 40,00 28,44 1.137,60 0,03Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

05.10.004.006 m 130,60 43,18 5.639,31 0,12Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C

05.10.004.007 m 96,81 55,96 5.417,49 0,12Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

05.10.004.008 m 230,47 111,47 25.690,49 0,57Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C

05.10.004.009 m 127,89 192,43 24.609,87 0,54Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

05.10.005 7.804,12 0,16DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.10.005.001 un 66,00 32,06 2.115,96 0,05Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
05.10.005.002 un 12,00 48,70 584,40 0,01Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. af_03/2023
05.10.005.003 un 17,00 5,89 100,13 0,00Placa 4"x2" com furo

05.10.005.004 un 9,00 122,43 1.101,87 0,02Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e
instalação. af_09/2024

05.10.005.005 un 57,00 48,17 2.745,69 0,06Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

05.10.005.006 un 1,00 29,91 29,91 0,00Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

05.10.005.007 un 24,00 27,81 667,44 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

05.10.005.008 un 16,00 28,67 458,72 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

05.10.006 11.634,58 0,25DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

05.10.006.001 un 1,00 88,42 88,42 0,00Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

05.10.006.002 un 34,00 22,37 760,58 0,02Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

05.10.006.003 un 36,00 93,57 3.368,52 0,07Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

05.10.006.004 un 11,00 374,00 4.114,00 0,09Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

05.10.006.005 un 1,00 547,43 547,43 0,01Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA

05.10.006.006 un 1,00 699,53 699,53 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

05.10.006.007 un 1,00 674,82 674,82 0,01Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA

05.10.006.008 un 16,00 86,33 1.381,28 0,03Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

05.10.007 6.413,60 0,14ELETROCALHA FURADA TIPO C

05.10.007.001 un 2,00 50,75 101,50 0,00Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa
ou similar)

05.10.007.002 un 37,66 96,53 3.635,32 0,08Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

05.10.007.003 un 7,30 49,69 362,74 0,01Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

05.10.007.004 un 2,00 20,30 40,60 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

05.10.007.005 un 3,00 64,33 192,99 0,00Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

05.10.007.006 un 123,00 14,53 1.787,19 0,04Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

05.10.007.007 un 1,00 43,26 43,26 0,00Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica
(ref. Mopa ou similar)

05.10.007.008 un 40,00 6,25 250,00 0,01Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

05.10.008 3.015,01 0,06ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

05.10.008.001 m 376,70 7,78 2.930,73 0,06Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

05.10.008.002 m 8,60 9,80 84,28 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

05.10.009 8.245,31 0,17ELETRODUTO PVC ROSCA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.10.009.001 un 279,00 6,78 1.891,62 0,04Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

05.10.009.002 un 3,00 7,05 21,15 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"

05.10.009.003 un 2,00 10,13 20,26 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"

05.10.009.004 un 5,00 10,71 53,55 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"

05.10.009.005 un 140,00 19,78 2.769,20 0,06Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

05.10.009.006 un 2,00 22,99 45,98 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

05.10.009.007 un 1,00 51,22 51,22 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

05.10.009.008 m 198,00 15,34 3.037,32 0,07Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.10.009.009 m 3,10 19,36 60,02 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

05.10.009.010 m 1,80 48,77 87,79 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")

05.10.009.011 m 3,50 59,20 207,20 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")

05.10.010 52.797,55 1,16LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

05.10.010.001 un 1,00 68,47 68,47 0,00Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

05.10.010.002 un 20,00 86,27 1.725,40 0,04Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar

05.10.010.003 un 182,00 280,24 51.003,68 1,12Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

05.10.011 17.281,83 0,38PERFILADOS PERFURADOS

05.10.011.001 un 86,86 92,77 8.058,00 0,18Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

05.10.011.002 un 693,00 13,31 9.223,83 0,20Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

05.10.012 5.051,37 0,11QUADRO DISTRIBUIÇÃO

05.10.012.001 un 2,00 646,27 1.292,54 0,03Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

05.10.012.002 un 1,00 1.317,62 1.317,62 0,03Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

05.10.012.003 un 1,00 2.441,21 2.441,21 0,05Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

05.11 95.424,52 2,10REDE ESTRUTURADA  CFTV

05.11.001 7.078,74 0,15ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

05.11.001.001 un 24,00 7,29 174,96 0,00Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

05.11.001.002 un 4,00 64,33 257,32 0,01Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

05.11.001.003 un 102,00 14,53 1.482,06 0,03Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

05.11.001.004 un 5,00 31,90 159,50 0,00Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

05.11.001.005 un 134,00 6,25 837,50 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.11.001.006 un 41,70 96,53 4.025,30 0,09Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.

vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)
05.11.001.007 un 7,00 20,30 142,10 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou

similar)
05.11.002 2.589,21 0,06PERFILADOS E ACESSÓRIOS

05.11.002.001 un 66,00 13,31 878,46 0,02Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

05.11.002.002 un 9,05 92,77 839,57 0,02Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

05.11.002.003 un 14,00 7,29 102,06 0,00Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

05.11.002.004 un 1,00 16,26 16,26 0,00Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

05.11.002.005 un 54,00 12,93 698,22 0,02Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar

05.11.002.006 un 8,00 6,83 54,64 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

05.11.003 2.212,28 0,05ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

05.11.003.001 m 89,20 7,78 693,98 0,02Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

05.11.003.002 m 6,00 9,80 58,80 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

05.11.003.003 m 70,00 20,85 1.459,50 0,03Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

05.11.004 3.002,34 0,07ELETRODUTO PVC ROSCA

05.11.004.001 m 112,70 15,34 1.728,82 0,04Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.11.004.002 m 1,00 19,36 19,36 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

05.11.004.003 un 131,00 6,78 888,18 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

05.11.004.004 un 2,00 7,05 14,10 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"

05.11.004.005 un 40,00 7,40 296,00 0,01Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.11.004.006 un 22,00 2,54 55,88 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.11.005 13.759,26 0,29ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS

05.11.005.001 un 10,00 31,02 310,20 0,01Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

05.11.005.002 un 5,00 38,21 191,05 0,00Condulete em alumínio tipo t de 3/4"

05.11.005.003 un 2,00 31,02 62,04 0,00Condulete em alumínio tipo lb de 3/4"

05.11.005.004 un 2,00 14,37 28,74 0,00Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

05.11.005.005 un 18,00 490,24 8.824,32 0,19Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intelbras ou similar

05.11.005.006 un 15,00 7,57 113,55 0,00Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

05.11.005.007 un 18,00 79,73 1.435,14 0,03Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6

05.11.005.008 un 30,00 90,52 2.715,60 0,06Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

05.11.005.009 un 1,00 78,62 78,62 0,00Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45

05.11.006 41.031,96 0,91CABEAMENTO ESTRUTURADO

05.11.006.001 un 240,00 44,77 10.744,80 0,24Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02

05.11.006.002 m 2.093,10 14,47 30.287,16 0,67Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

05.11.007 9.881,71 0,22ACESSÓRIOS DE USO GERAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.11.007.001 un 174,00 0,57 99,18 0,00Arruela de pressão 1/4"

05.11.007.002 un 1.073,00 0,57 611,61 0,01Arruela lisa zincada d=1/4"

05.11.007.003 un 63,00 0,63 39,69 0,00Arruela de lisa 5/16"

05.11.007.004 un 238,00 0,15 35,70 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

05.11.007.005 un 64,00 5,40 345,60 0,01Parafuso com bucha S-8

05.11.007.006 un 242,00 5,30 1.282,60 0,03Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

05.11.007.007 un 178,00 4,44 790,32 0,02Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

05.11.007.008 un 1.032,00 0,47 485,04 0,01Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

05.11.007.009 un 63,00 13,31 838,53 0,02Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

05.11.007.010 un 168,00 29,17 4.900,56 0,11Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

05.11.007.011 un 102,00 4,44 452,88 0,01Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

05.11.008 13.713,94 0,30ACESSÓRIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO - RACK

05.11.008.001 un 1,00 4.309,51 4.309,51 0,09Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm
inclusive acessórios

05.11.008.002 un 3,00 1.594,58 4.783,74 0,11Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

05.11.008.003 un 3,00 357,65 1.072,95 0,02Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6

05.11.008.004 un 3,00 1.145,80 3.437,40 0,08Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01

05.11.008.005 un 3,00 36,78 110,34 0,00Guia frontal para cabos

05.11.009 2.155,08 0,05CAIXA ALVENARIA

05.11.009.001 un 6,00 359,18 2.155,08 0,05Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido

05.12 17.049,68 0,37INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS

05.12.001 un 2,00 18,86 37,72 0,00Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x
3/4"

05.12.002 un 4,00 37,94 151,76 0,00Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x
11/2"

05.12.003 un 7,00 20,89 146,23 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

05.12.004 un 4,00 12,97 51,88 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

05.12.005 un 2,00 30,12 60,24 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

05.12.006 un 4,00 11,34 45,36 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

05.12.007 un 6,00 24,00 144,00 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

05.12.008 un 90,00 10,49 944,10 0,02Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

05.12.009 un 16,00 21,26 340,16 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

05.12.010 un 62,00 20,03 1.241,86 0,03Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

05.12.011 un 1,00 6,51 6,51 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm

05.12.012 un 4,00 15,01 60,04 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm

05.12.013 un 2,00 10,96 21,92 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.12.014 un 6,00 30,04 180,24 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm

05.12.015 un 55,00 11,95 657,25 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

05.12.016 un 11,00 28,27 310,97 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

05.12.017 un 13,00 24,41 317,33 0,01Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 ,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

05.12.018 un 16,00 99,94 1.599,04 0,04Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

05.12.019 un 2,00 143,68 287,36 0,01Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -
fornecimento

05.12.020 un 33,00 65,24 2.152,92 0,05Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

05.12.021 un 2,00 65,35 130,70 0,00Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  50 mm - fornecimento e
instalação. af_08/2021

05.12.022 m 244,74 16,91 4.138,55 0,09Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

05.12.023 m 73,84 54,49 4.023,54 0,09Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

05.13 31.272,88 0,68INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

05.13.001 un 1,00 68,87 68,87 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

05.13.002 un 21,00 11,59 243,39 0,01Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

05.13.003 un 28,00 14,31 400,68 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

05.13.004 un 29,00 31,73 920,17 0,02Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

05.13.005 un 2,00 90,59 181,18 0,00Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01
10/2022

05.13.006 un 63,00 11,37 716,31 0,02Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

05.13.007 un 26,00 13,18 342,68 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

05.13.008 un 39,00 26,86 1.047,54 0,02Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

05.13.009 un 2,00 110,05 220,10 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

05.13.010 un 1,00 16,25 16,25 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

05.13.011 un 4,00 30,61 122,44 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

05.13.012 un 19,00 51,34 975,46 0,02Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

05.13.013 un 19,00 63,35 1.203,65 0,03Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

05.13.014 un 60,00 13,42 805,20 0,02Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

05.13.015 un 106,00 29,22 3.097,32 0,07Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

05.13.016 un 7,00 50,42 352,94 0,01Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm

05.13.017 un 3,00 152,50 457,50 0,01Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto, diâm =150mm

05.13.018 un 9,00 14,34 129,06 0,00Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

05.13.019 un 2,00 26,80 53,60 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

05.13.020 m 41,21 21,21 874,06 0,02Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  40mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.13.021 m 115,06 26,67 3.068,65 0,07Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

05.13.022 m 6,17 29,12 179,67 0,00Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  75mm

05.13.023 m 154,96 43,03 6.667,93 0,15Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

05.13.024 m 21,88 70,94 1.552,17 0,03Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

05.13.025 un 14,00 20,11 281,54 0,01Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

05.13.026 un 25,00 44,42 1.110,50 0,02Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

05.13.027 un 7,00 792,24 5.545,68 0,12Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

05.13.028 un 2,00 319,17 638,34 0,01Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.
af_12/2020

05.14 158.617,55 3,47BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS

05.14.001 m2 2,43 436,65 1.061,06 0,02Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço

05.14.002 un 34,00 178,21 6.059,14 0,13Porta toalha inox para papel toalha em rolo

05.14.003 un 36,00 100,59 3.621,24 0,08Porta sabão liquido de plástico

05.14.004 un 3,00 37,70 113,10 0,00Chuveiro plástico sem registro

05.14.005 un 5,00 117,36 586,80 0,01Banco de concreto sem encosto largura = 45cm

05.14.006 m2 7,23 688,01 4.974,31 0,11Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

05.14.007 un 19,00 1.216,21 23.107,99 0,51Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

05.14.008 un 8,00 1.092,56 8.740,48 0,19Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

05.14.009 un 49,00 95,98 4.703,02 0,10Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

05.14.010 un 27,00 583,80 15.762,60 0,35Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

05.14.011 un 12,00 355,83 4.269,96 0,09Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)

05.14.012 un 16,00 339,17 5.426,72 0,12Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

05.14.013 un 8,00 3.266,85 26.134,80 0,58Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem
abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

05.14.014 un 1,00 2.343,13 2.343,13 0,05Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

05.14.015 un 1,00 3.329,40 3.329,40 0,07Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com
03 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

05.14.016 un 27,00 94,26 2.545,02 0,06Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

05.14.017 un 2,00 2.018,46 4.036,92 0,09Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.14.018 un 8,00 416,60 3.332,80 0,07Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020
05.14.019 un 6,00 112,26 673,56 0,01Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e

instalação. af_01/2020
05.14.020 un 5,00 1.131,84 5.659,20 0,12Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo

garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão
médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

05.14.021 un 12,00 394,74 4.736,88 0,10Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação. af_01/2020

05.14.022 un 6,00 420,44 2.522,64 0,06Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

05.14.023 un 12,00 437,54 5.250,48 0,12Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

05.14.024 m2 9,32 996,79 9.290,08 0,20Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com
ferragens - Rev 02

05.14.025 m2 10,94 944,81 10.336,22 0,23Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

05.15 10.281,76 0,21DRENAGEM PLUVIAL

05.15.001 un 4,00 21,04 84,16 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

05.15.002 un 1,00 68,87 68,87 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

05.15.003 un 1,00 165,54 165,54 0,00Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm   Rev. 01 - 10/2022

05.15.004 un 19,00 22,10 419,90 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm

05.15.005 un 4,00 31,73 126,92 0,00Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

05.15.006 un 3,00 23,25 69,75 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm

05.15.007 un 1,00 110,05 110,05 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

05.15.008 un 18,00 61,58 1.108,44 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

05.15.009 un 4,00 136,02 544,08 0,01Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  Rev.
01 - 10/2022

05.15.010 un 19,00 46,33 880,27 0,02Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

05.15.011 m 25,40 41,58 1.056,13 0,02Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

05.15.012 m 67,17 46,28 3.108,63 0,07Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

05.15.013 m 32,94 77,08 2.539,02 0,06Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

05.16 110.849,39 2,41INTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

05.16.001 2.850,60 0,06EXTINTOR

05.16.001.001 un 10,00 285,06 2.850,60 0,06Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

05.16.002 5.355,74 0,12ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

05.16.002.001 un 26,00 205,99 5.355,74 0,12Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

05.16.003 2.195,81 0,05SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

05.16.003.001 Un 9,00 30,32 272,88 0,01Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.16.003.002 un 26,00 29,25 760,50 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
05.16.003.003 Un 4,00 114,74 458,96 0,01Placa de indicação de pavimentos em acrílico

05.16.003.004 un 4,00 20,43 81,72 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" -  Placa E9

05.16.003.005 un 4,00 29,25 117,00 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

05.16.003.006 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico

05.16.003.006.001 un 4,00 26,24 104,96 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

05.16.003.006.002 un 2,00 16,73 33,46 0,00Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20
cm, em PVC 2mm fotoluminescente

05.16.003.006.003 un 1,00 22,11 22,11 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco
de choque elétrico"- Placa E5

05.16.004 75.355,55 1,64HIDRANTES

05.16.004.001 un 4,00 4.195,04 16.780,16 0,37Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras
(15m) com esguicho e conexões

05.16.004.002 un 4,00 437,13 1.748,52 0,04Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2"
(incêndio)

05.16.004.003 un 24,00 128,59 3.086,16 0,07Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

05.16.004.004 un 40,00 4,44 177,60 0,00Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

05.16.004.005 m 72,00 133,55 9.615,60 0,21Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_10/2020

05.16.004.006 un 1,00 16.367,46 16.367,46 0,36Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI
- 22 R, Trifásica Schneider ou similar

05.16.004.007 un 20,00 44,05 881,00 0,02Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de
incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6")

05.16.004.008 kg 1,00 213,42 213,42 0,00Pasta vegetal de vedação para tubos e conexões em ferro galvanizado, Dox ou
similar

05.16.004.009 un 1,00 2.077,70 2.077,70 0,05Bomba para incêndio jockey 2cv

05.16.004.010 un 1,00 187,00 187,00 0,00Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou
similar

05.16.004.011 un 1,00 9.222,53 9.222,53 0,20Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01
bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual
/ automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc
complementar) - Fornecimento

05.16.004.012 un 8,00 274,53 2.196,24 0,05União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

05.16.004.013 un 1,00 679,27 679,27 0,01Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com
corrente

05.16.004.014 un 1,00 701,68 701,68 0,02Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")

05.16.004.015 un 4,00 356,25 1.425,00 0,03Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

05.16.004.016 un 2,00 451,76 903,52 0,02Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2")

05.16.004.017 un 2,00 254,43 508,86 0,01Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.16.004.018 un 2,00 251,58 503,16 0,01Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação

05.16.004.019 un 2,00 516,76 1.033,52 0,02Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")

05.16.004.020 un 15,00 156,86 2.352,90 0,05Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2
1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

05.16.004.021 un 5,00 257,57 1.287,85 0,03Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

05.16.004.022 un 20,00 6,98 139,60 0,00Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2"

05.16.004.023 m 80,00 0,93 74,40 0,00Fio veda rosca, cordão tipo bahia

05.16.004.024 un 4,00 449,25 1.797,00 0,04Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com
corrente

05.16.004.025 un 4,00 348,85 1.395,40 0,03Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio

05.16.005 12.583,50 0,27ALARME DE INCÊNDIO

05.16.005.001 un 4,00 214,56 858,24 0,02Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável

05.16.005.002 un 4,00 279,44 1.117,76 0,02Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

05.16.005.003 m 30,00 29,28 878,40 0,02Tubo, pex, multicamada, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás
- fornecimento e instalação. af_01/2020

05.16.005.004 m 190,00 22,48 4.271,20 0,09Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4"

05.16.005.005 m 210,00 25,99 5.457,90 0,12Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 0,75 mm2, 450/750v

05.16.006 857,69 0,01INSTALAÇÃO DE GÁS

05.16.006.001 un 2,00 46,53 93,06 0,00Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico
da mangueira, para instalação de gás

05.16.006.002 un 1,00 498,27 498,27 0,01Regulador de gás RP-21 com manômetro

05.16.006.003 un 1,00 59,72 59,72 0,00Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm

05.16.006.004 un 2,00 103,32 206,64 0,00Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm

05.16.007 0,00 0,00SAÍDA DE EMERGÊNCIA

05.16.008 un 3,00 3.735,69 11.207,07 0,25Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço
galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta
cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e
fechadura reversível sem chave

05.16.009 un 39,00 11,37 443,43 0,01Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

05.17 142.170,11 3,12CLIMATIZAÇÃO

05.17.001 115.532,74 2,54REDE FRIGORÍGENA

05.17.001.001 m 489,67 235,94 115.532,74 2,54Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação
elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)
- fornecimento e instalação

05.17.002 12.590,56 0,28INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS

05.17.002.001 un 16,00 452,01 7.232,16 0,16Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

05.17.002.002 un 10,00 535,84 5.358,40 0,12Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h
ACESSÓRIOS USO GERAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
05.17.003 14.046,81 0,30

05.17.003.001 un 978,00 0,57 557,46 0,01Arruela lisa zincada d=1/4"

05.17.003.002 un 652,00 0,57 371,64 0,01Arruela de pressão 1/4"

05.17.003.003 un 978,00 1,49 1.457,22 0,03Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

05.17.003.004 un 652,00 4,44 2.894,88 0,06Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

05.17.003.005 un 228,20 27,10 6.184,22 0,14Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

05.17.003.006 un 65,00 8,70 565,50 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"

05.17.003.007 un 21,73 92,77 2.015,89 0,04Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

05.18 4.826,29 0,11ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA

05.18.001 m2 2,25 438,51 986,65 0,02Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

05.18.002 m 35,10 84,48 2.965,25 0,07Acabamento em granito cinza andorinha 15 x 2 cm, para elevador

05.18.003 m2 7,56 115,66 874,39 0,02Assentamento de porta de elevador

05.19 11.246,19 0,25LIMPEZA FINAL

05.19.001 m2 1.231,17 2,94 3.619,64 0,08Limpeza geral

05.19.002 m3 15,13 15,44 233,61 0,01Limpeza de reservatório

05.19.003 m2 440,81 6,37 2.807,96 0,06Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

05.19.004 m2 1.125,51 1,96 2.206,00 0,05Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

05.19.005 m2 536,57 4,13 2.216,03 0,05Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

05.19.006 m2 34,45 4,73 162,95 0,00Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

06 CONSTRUÇÃO BLOCO BP_CAATINGA (CIOPAC) - Batalhão de Polícia da Caatinga 3.242.609,98 9,26

06.01 4.947,33 0,28SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.001 m2 623,09 7,94 4.947,33 0,28Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

06.02 773.932,58 23,87ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

06.02.001 773.932,58 23,87DELEGACIA

06.02.001.001 56.390,27 1,74FUNDAÇÃO

06.02.001.001.001 m3 93,87 97,45 9.147,63 0,28Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

06.02.001.001.002 m3 3,32 496,80 1.649,38 0,05Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

06.02.001.001.003 kg 452,90 16,41 7.432,09 0,23Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.02.001.001.004 m2 48,60 101,25 4.920,75 0,15Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

06.02.001.001.005 m3 14,00 734,75 10.286,50 0,32Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

06.02.001.001.006 m3 74,58 25,41 1.895,08 0,06Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

06.02.001.001.007 m2 387,04 7,30 2.825,39 0,09Lona plástica preta

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.02.001.001.008 m2 387,04 47,11 18.233,45 0,56

06.02.001.002 469.560,27 14,48SUPERESTRUTURA

06.02.001.002.001 kg 7.078,30 16,41 116.154,90 3,58Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.02.001.002.002 kg 2.263,60 15,28 34.587,81 1,07Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.02.001.002.003 m2 1.749,30 130,47 228.231,17 7,04Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

06.02.001.002.004 m3 119,40 758,68 90.586,39 2,79Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

06.02.001.003 247.982,04 7,65LAJES

06.02.001.003.001 m2 618,33 94,74 58.580,58 1,81Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho,
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações.
af_09/2020

06.02.001.003.002 m3 86,32 785,52 67.806,09 2,09Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

06.02.001.003.003 m2 15,43 81,56 1.258,47 0,04Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

06.02.001.003.004 kg 2.197,20 16,41 36.056,05 1,11Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.02.001.003.005 kg 1.674,10 15,28 25.580,25 0,79Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.02.001.003.006 M2 297,61 197,24 58.700,60 1,81Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

06.03 144.935,12 4,46ELEVAÇÃO

06.03.001 m2 1.815,16 64,17 116.478,82 3,59Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

06.03.002 m 79,82 81,80 6.529,28 0,20Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

06.03.003 m 25,30 65,11 1.647,28 0,05Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

06.03.004 m 26,70 59,34 1.584,38 0,05Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016

06.03.005 m 130,10 83,45 10.856,84 0,33Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*
cm. af_03/2024

06.03.006 m 130,10 60,25 7.838,52 0,24Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de
*20* cm. af_03/2024

06.04 142.259,19 4,37IMPERMEABILIZAÇÃO

06.04.001 m2 479,86 156,38 75.040,51 2,31Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

06.04.002 m2 495,02 59,11 29.260,63 0,90Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

06.04.003 m2 268,42 40,18 10.785,12 0,33Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

06.04.004 m2 29,20 74,75 2.182,70 0,07Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.04.005 m 211,10 6,54 1.380,59 0,04Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

06.04.006 m2 479,86 44,92 21.555,31 0,66Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

06.04.007 m2 495,02 4,15 2.054,33 0,06Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

06.05 244.170,48 7,54REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

06.05.001 m 141,29 207,60 29.331,80 0,90Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

06.05.002 m 659,60 35,70 23.547,72 0,73Rodapé alta resistência, h = 10 cm

06.05.003 m 13,65 207,60 2.833,74 0,09Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

06.05.004 m2 62,42 12,97 809,59 0,02Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

06.05.005 m2 723,74 74,26 53.744,93 1,66Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

06.05.006 m2 2.062,41 43,36 89.426,10 2,76Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

06.05.007 m2 762,10 38,94 29.676,17 0,92Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

06.05.008 m2 2.824,51 5,24 14.800,43 0,46Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

06.06 111.233,20 3,43REVESTIMENTO INTERNO - TETO

06.06.001 m2 15,16 26,47 401,29 0,01Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015

06.06.002 m2 15,16 38,94 590,33 0,02Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

06.06.003 m 785,67 31,14 24.465,76 0,75Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)

06.06.004 m2 872,06 98,36 85.775,82 2,65Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional
de fixação. af_08/2023_ps

06.07 368.910,96 11,37REVESTIMENTO EXTERNO

06.07.001 m2 1.258,15 83,54 105.105,85 3,24Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

06.07.002 m2 1.258,15 9,40 11.826,61 0,36Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

06.07.003 m²xmês 3.200,76 40,00 128.030,40 3,95Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

06.07.004 m2 1.066,92 21,21 22.629,37 0,70Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

06.07.005 txkm 1.920,46 2,61 5.012,40 0,15Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

06.07.006 txkm 5.588,53 1,04 5.812,07 0,18Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

06.07.007 m2 73,82 1.111,86 82.077,51 2,53Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio,
Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios
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(%)
06.07.008 m 131,80 63,86 8.416,75 0,26Chapim de concreto pré-moldado

06.08 250.061,40 7,73PAVIMENTAÇÃO

06.08.001 m 37,95 131,03 4.972,59 0,15Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

06.08.002 m 22,65 112,98 2.559,00 0,08Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

06.08.003 m 24,00 81,20 1.948,80 0,06Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

06.08.004 m2 172,28 69,07 11.899,38 0,37Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

06.08.005 m2 1.311,45 49,34 64.706,94 2,00Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

06.08.006 m2 156,44 63,51 9.935,50 0,31Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

06.08.007 m2 3,24 56,37 182,64 0,01Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

06.08.008 m2 1.471,13 4,15 6.105,19 0,19Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

06.08.009 m2 1.295,61 114,04 147.751,36 4,56Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

06.09 306.120,95 9,44ESQUADRIAS

06.09.001 m2 13,10 602,05 7.886,85 0,24Espelho plano 4mm

06.09.002 m 1,80 458,14 824,65 0,03Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

06.09.003 un 19,00 2.065,90 39.252,10 1,21Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

06.09.004 un 3,00 2.347,87 7.043,61 0,22Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60x2,10m, duas
folhas, com visor 40x50cm, inclusive batentes e ferragem, exclusive vidros

06.09.005 m2 2,90 2.160,81 6.266,35 0,19Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

06.09.006 un 4,00 1.938,71 7.754,84 0,24Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24,
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível
e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível
sem chave

06.09.007 m 36,00 226,83 8.165,88 0,25Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para
fixação em alvenaria

06.09.008 m 18,96 482,88 9.155,40 0,28Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores
para fixação no piso

06.09.009 m2 5,80 491,00 2.847,80 0,09Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento
de 12cm.

06.09.010 m2 18,32 552,80 10.127,30 0,31Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive
caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

06.09.011 un 4,00 1.415,01 5.660,04 0,17Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm)
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06.09.012 un 30,00 1.378,26 41.347,80 1,28Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

06.09.013 m2 1,68 718,30 1.206,74 0,04Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

06.09.014 m2 17,04 842,25 14.351,94 0,44Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

06.09.015 m2 138,70 970,36 134.588,93 4,15Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

06.09.016 m2 18,32 526,24 9.640,72 0,30Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps

06.10 167.880,94 5,17PINTURA

06.10.001 18.272,40 0,55PINTURA INTERNA - PISO

06.10.001.001 m2 471,70 31,12 14.679,30 0,45Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

06.10.001.002 m2 8,16 15,63 127,54 0,00Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de
pintura a base de alcatrão

06.10.001.003 m2 474,94 4,20 1.994,75 0,06Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

06.10.001.004 m2 3,24 25,25 81,81 0,00Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

06.10.001.005 m 175,60 7,91 1.389,00 0,04Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual.
af_05/2021

06.10.002 83.470,56 2,58PINTURA INTERNA - PAREDE

06.10.002.001 m2 95,54 17,07 1.630,87 0,05Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

06.10.002.002 m2 178,49 31,12 5.554,61 0,17Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

06.10.002.003 m2 32,58 15,63 509,23 0,02Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de
pintura a base de alcatrão

06.10.002.004 m2 2.029,29 4,11 8.340,38 0,26Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

06.10.002.005 m2 2.029,29 19,80 40.179,94 1,24Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

06.10.002.006 m2 53,51 74,75 3.999,87 0,12Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

06.10.002.007 m2 2.029,29 11,46 23.255,66 0,72Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

06.10.003 un 1,00 0,00 0,00 0,00PINTURA INTERNA - TETO

06.10.004 13.775,33 0,42PINTURA - ESQUADRIA MADEIRA

06.10.004.001 m2 201,60 68,33 13.775,33 0,42Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

06.10.005 5.106,53 0,16PINTURA - ESQUADRIA FERRO

06.10.005.001 m2 142,80 35,76 5.106,53 0,16Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

06.10.006 47.256,12 1,46PINTURA - EXTERNA

06.10.006.001 m2 1.258,15 5,66 7.121,13 0,22Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.10.006.002 m2 1.258,15 31,90 40.134,99 1,24Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com

presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024
06.11 251.855,40 7,72INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.11.001 3.099,31 0,10ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

06.11.001.001 un 86,00 7,29 626,94 0,02Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

06.11.001.002 un 12,00 13,95 167,40 0,01Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar

06.11.001.003 un 8,00 28,45 227,60 0,01Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

06.11.001.004 un 24,00 16,26 390,24 0,01Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

06.11.001.005 un 248,00 6,50 1.612,00 0,05Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

06.11.001.006 un 11,00 6,83 75,13 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

06.11.002 6.652,45 0,20ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

06.11.002.001 un 146,00 17,07 2.492,22 0,08Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

06.11.002.002 un 139,00 16,83 2.339,37 0,07Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

06.11.002.003 un 46,00 31,02 1.426,92 0,04Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

06.11.002.004 un 46,00 7,57 348,22 0,01Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

06.11.002.005 un 18,00 2,54 45,72 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

06.11.003 25.068,83 0,78ACESSÓRIOS USO GERAL

06.11.003.001 un 599,00 0,57 341,43 0,01Arruela de pressão 1/4"

06.11.003.002 un 2.109,00 0,57 1.202,13 0,04Arruela lisa zincada d=1/4"

06.11.003.003 un 70,00 0,63 44,10 0,00Arruela de lisa 5/16"

06.11.003.004 un 339,00 5,23 1.772,97 0,05Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou
similar)

06.11.003.005 un 359,00 0,15 53,85 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

06.11.003.006 un 272,00 5,40 1.468,80 0,05Parafuso com bucha S-8

06.11.003.007 un 339,00 4,44 1.505,16 0,05Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

06.11.003.008 un 1.288,00 5,30 6.826,40 0,21Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

06.11.003.009 un 339,00 1,03 349,17 0,01Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

06.11.003.010 un 2.077,00 0,47 976,19 0,03Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

06.11.003.011 un 70,00 13,31 931,70 0,03Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

06.11.003.012 un 329,00 29,17 9.596,93 0,30Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

06.11.004 123.270,51 3,80CABO UNIPOLAR

06.11.004.001 m 1.962,44 9,28 18.211,44 0,56Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

06.11.004.002 m 2.033,86 11,14 22.657,20 0,70Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

06.11.004.003 m 556,48 13,21 7.351,10 0,23Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

06.11.004.004 m 74,76 20,95 1.566,22 0,05Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.11.004.005 m 39,60 28,44 1.126,22 0,03Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

06.11.004.006 m 153,42 55,96 8.585,38 0,26Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

06.11.004.007 m 133,56 81,04 10.823,70 0,33Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C

06.11.004.008 m 208,53 111,47 23.244,84 0,72Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C

06.11.004.009 m 200,34 148,27 29.704,41 0,92Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv / 90º C

06.11.005 5.843,36 0,16DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

06.11.005.001 un 45,00 32,06 1.442,70 0,04Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

06.11.005.002 un 2,00 39,08 78,16 0,00Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

06.11.005.003 un 1,00 65,34 65,34 0,00Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

06.11.005.004 un 2,00 48,70 97,40 0,00Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

06.11.005.005 un 11,00 5,89 64,79 0,00Placa 4"x2" com furo

06.11.005.006 un 54,00 48,17 2.601,18 0,08Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

06.11.005.007 un 11,00 27,81 305,91 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

06.11.005.008 un 3,00 28,67 86,01 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

06.11.005.009 un 9,00 122,43 1.101,87 0,03Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e
instalação. af_09/2024

06.11.006 13.198,54 0,40DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

06.11.006.001 un 1,00 88,42 88,42 0,00Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

06.11.006.002 un 32,00 22,37 715,84 0,02Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

06.11.006.003 un 8,00 62,07 496,56 0,02Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 5KA

06.11.006.004 un 21,00 93,57 1.964,97 0,06Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

06.11.006.005 un 2,00 374,00 748,00 0,02Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

06.11.006.006 un 10,00 374,00 3.740,00 0,12Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

06.11.006.007 un 2,00 779,83 1.559,66 0,05Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

06.11.006.008 un 2,00 547,43 1.094,86 0,03Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA

06.11.006.009 un 1,00 699,53 699,53 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

06.11.006.010 un 1,00 709,42 709,42 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA

06.11.006.011 un 16,00 86,33 1.381,28 0,04Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

06.11.007 4.349,54 0,13ELETROCALHA FURADA TIPO C

06.11.007.001 un 25,99 96,53 2.508,81 0,08Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

06.11.007.002 un 2,00 50,75 101,50 0,00Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa
ou similar)

06.11.007.003 un 3,00 64,33 192,99 0,01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

06.11.007.004 un 68,00 14,53 988,04 0,03Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

06.11.007.005 un 3,00 31,90 95,70 0,00Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

06.11.007.006 un 74,00 6,25 462,50 0,01Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

06.11.008 2.797,83 0,07ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

06.11.008.001 m 310,51 7,78 2.415,77 0,07Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

06.11.008.002 m 15,63 9,80 153,17 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

06.11.008.003 m 7,20 20,85 150,12 0,00Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

06.11.008.004 m 3,60 21,88 78,77 0,00Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

06.11.009 6.434,24 0,19ELETRODUTO PVC ROSCA

06.11.009.001 un 253,00 6,78 1.715,34 0,05Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

06.11.009.002 un 2,00 7,05 14,10 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"

06.11.009.003 un 98,00 19,78 1.938,44 0,06Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

06.11.009.004 m 1,40 19,36 27,10 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

06.11.009.005 m 178,57 15,34 2.739,26 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

06.11.010 38.953,36 1,20LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

06.11.010.001 un 139,00 280,24 38.953,36 1,20Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

06.11.011 15.030,48 0,46PERFILADOS PERFURADOS

06.11.011.001 un 77,80 92,77 7.217,51 0,22Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

06.11.011.002 un 587,00 13,31 7.812,97 0,24Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

06.11.012 7.156,95 0,23QUADRO DISTRIBUIÇÃO

06.11.012.001 un 2,00 786,13 1.572,26 0,05Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

06.11.012.002 un 1,00 2.441,21 2.441,21 0,08Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

06.11.012.003 un 1,00 3.143,48 3.143,48 0,10Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

06.12 147.663,36 4,56REDE ESTRUTURADA E CFTV

06.12.001 4.736,87 0,14ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

06.12.001.001 un 27,00 7,29 196,83 0,01Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

06.12.001.002 un 4,00 23,13 92,52 0,00Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

06.12.001.003 un 1,00 28,01 28,01 0,00Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.12.001.004 un 88,00 14,60 1.284,80 0,04Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou

similar)
06.12.001.005 un 16,00 15,53 248,48 0,01Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:

Mopa ou similar)
06.12.001.006 un 6,00 14,53 87,18 0,00Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:

Mopa ou similar)
06.12.001.007 un 1,00 31,90 31,90 0,00Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

06.12.001.008 un 5,00 47,46 237,30 0,01Redução concêntrica 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou
similar)

06.12.001.009 un 18,40 49,69 914,30 0,03Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

06.12.001.010 m 18,30 38,15 698,14 0,02Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

06.12.001.011 un 6,00 6,83 40,98 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

06.12.001.012 un 122,00 6,25 762,50 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

06.12.001.013 un 0,97 96,53 93,63 0,00Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

06.12.001.014 un 1,00 20,30 20,30 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

06.12.002 413,64 0,00PERFILADOS E ACESSÓRIOS

06.12.002.001 un 12,00 13,31 159,72 0,00Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

06.12.002.002 un 2,00 7,29 14,58 0,00Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

06.12.002.003 un 1,00 6,83 6,83 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

06.12.002.004 un 1,67 92,77 154,93 0,00Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

06.12.002.005 un 6,00 12,93 77,58 0,00Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar

06.12.003 78.385,66 2,42ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

06.12.003.001 m 10,20 9,80 99,96 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

06.12.003.001 m2 1.484,99 5,23 7.766,50 0,24Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

06.12.003.002 m2 1.359,78 36,01 48.965,68 1,51Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

06.12.003.002 m 63,80 7,78 496,36 0,02Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

06.12.003.003 m2 1.484,99 14,18 21.057,16 0,65Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

06.12.004 2.034,80 0,07ELETRODUTO PVC ROSCA

06.12.004.001 un 98,00 6,78 664,44 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

06.12.004.002 m 75,30 15,34 1.155,10 0,04Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

06.12.004.003 un 26,00 7,40 192,40 0,01Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

06.12.004.004 un 9,00 2,54 22,86 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

06.12.005 11.913,46 0,38ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS

06.12.005.001 un 3,00 38,21 114,63 0,00Condulete em alumínio tipo t de 3/4"

06.12.005.002 un 1,00 14,37 14,37 0,00Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 72Engº Fábio Nunes M. Ferreira ART Nº SE20240370824 Página 72 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.12.005.003 un 6,00 31,02 186,12 0,01Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

06.12.005.004 un 17,00 490,24 8.334,08 0,26Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intelbras ou similar

06.12.005.005 un 7,00 31,02 217,14 0,01Condulete em alumínio tipo lb de 3/4"

06.12.005.006 un 28,00 79,73 2.232,44 0,07Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6

06.12.005.007 un 9,00 90,52 814,68 0,03Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

06.12.006 22.210,83 0,68CABEAMENTO ESTRUTURADO

06.12.006.001 un 240,00 44,77 10.744,80 0,33Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02

06.12.006.002 m 792,40 14,47 11.466,03 0,35Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

06.12.007 9.576,06 0,30ACESSÓRIOS USO GERAL

06.12.007.001 un 901,00 0,57 513,57 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"

06.12.007.002 un 122,00 0,57 69,54 0,00Arruela de pressão 1/4"

06.12.007.003 un 685,00 1,49 1.020,65 0,03Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

06.12.007.004 un 512,00 5,30 2.713,60 0,08Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

06.12.007.005 un 110,00 4,44 488,40 0,02Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

06.12.007.006 un 110,00 13,31 1.464,10 0,05Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

06.12.007.007 un 122,00 27,10 3.306,20 0,10Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

06.12.008 17.673,68 0,55ACESSÓRIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO - RACK

06.12.008.001 un 1,00 4.309,51 4.309,51 0,13Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm
inclusive acessórios

06.12.008.002 un 4,00 1.594,58 6.378,32 0,20Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

06.12.008.003 un 3,00 357,65 1.072,95 0,03Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6

06.12.008.004 un 5,00 1.145,80 5.729,00 0,18Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01

06.12.008.005 un 5,00 36,78 183,90 0,01Guia frontal para cabos

06.12.009 718,36 0,02CAIXA ALVENARIA

06.12.009.001 un 2,00 359,18 718,36 0,02Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido

06.13 23.802,28 0,72INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS

06.13.001 un 15,00 20,89 313,35 0,01Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

06.13.002 un 11,00 30,12 331,32 0,01Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

06.13.003 un 22,00 11,34 249,48 0,01Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

06.13.004 un 10,00 24,00 240,00 0,01Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

06.13.005 un 112,00 10,49 1.174,88 0,04Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

06.13.006 un 19,00 21,26 403,94 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

06.13.007 un 81,00 20,03 1.622,43 0,05Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

06.13.008 un 2,00 10,96 21,92 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.13.009 un 1,00 30,04 30,04 0,00

06.13.010 un 65,00 11,95 776,75 0,02Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

06.13.011 un 17,00 28,27 480,59 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

06.13.012 un 14,00 24,41 341,74 0,01Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 ,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

06.13.013 un 12,00 99,94 1.199,28 0,04Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

06.13.014 un 10,00 143,68 1.436,80 0,04Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -
fornecimento

06.13.015 un 37,00 65,24 2.413,88 0,07Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

06.13.016 m 294,07 16,91 4.972,72 0,15Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

06.13.017 m 143,02 54,49 7.793,16 0,24Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

06.14 31.049,85 0,92INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

06.14.001 un 1,00 21,04 21,04 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

06.14.002 un 37,00 11,59 428,83 0,01Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

06.14.003 un 33,00 14,31 472,23 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

06.14.004 un 39,00 31,73 1.237,47 0,04Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

06.14.005 un 97,00 11,37 1.102,89 0,03Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

06.14.006 un 18,00 13,18 237,24 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

06.14.007 un 38,00 26,86 1.020,68 0,03Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

06.14.008 un 3,00 16,25 48,75 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

06.14.009 un 2,00 30,61 61,22 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

06.14.010 un 15,00 51,34 770,10 0,02Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

06.14.011 un 6,00 63,35 380,10 0,01Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

06.14.012 un 58,00 13,42 778,36 0,02Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

06.14.013 un 114,00 29,22 3.331,08 0,10Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

06.14.014 un 2,00 50,42 100,84 0,00Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm

06.14.015 un 2,00 24,31 48,62 0,00Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x
50mm

06.14.016 un 10,00 14,34 143,40 0,00Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

06.14.017 un 3,00 26,80 80,40 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

06.14.018 un 3,00 49,69 149,07 0,00Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

06.14.019 un 6,00 51,34 308,04 0,01Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm

06.14.020 un 1,00 124,03 124,03 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150 x 100mm

06.14.021 m 77,24 21,21 1.638,26 0,05Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  40mm

06.14.022 m 86,83 26,67 2.315,76 0,07Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

06.14.023 m 163,81 43,03 7.048,74 0,22Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.14.024 m 12,28 70,94 871,14 0,03Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

06.14.025 un 17,00 20,11 341,87 0,01Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

06.14.026 un 30,00 44,42 1.332,60 0,04Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

06.14.027 un 8,00 792,24 6.337,92 0,20Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

06.14.028 un 1,00 319,17 319,17 0,01Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.
af_12/2020

06.15 93.011,86 2,85BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS

06.15.001 un 18,00 178,21 3.207,78 0,10Porta toalha inox para papel toalha em rolo

06.15.002 un 20,00 100,59 2.011,80 0,06Porta sabão liquido de plástico

06.15.003 m2 3,18 688,01 2.187,87 0,07Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

06.15.004 un 17,00 1.216,21 20.675,57 0,64Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

06.15.005 un 4,00 1.092,56 4.370,24 0,13Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

06.15.006 un 32,00 95,98 3.071,36 0,09Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

06.15.007 un 21,00 583,80 12.259,80 0,38Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

06.15.008 un 14,00 355,83 4.981,62 0,15Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)

06.15.009 un 8,00 339,17 2.713,36 0,08Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

06.15.010 un 4,00 3.266,85 13.067,40 0,40Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem
abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

06.15.011 un 3,00 2.298,49 6.895,47 0,21Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

06.15.012 un 1,00 2.470,58 2.470,58 0,08Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

06.15.013 un 21,00 94,26 1.979,46 0,06Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

06.15.014 un 1,00 1.914,91 1.914,91 0,06Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com
01 cubas de embutir de louça,  sifão cromado, válvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

06.15.015 un 4,00 416,60 1.666,40 0,05Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_01/2020

06.15.016 un 4,00 1.131,84 4.527,36 0,14Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo
garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão
médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

06.15.017 un 4,00 394,74 1.578,96 0,05Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação. af_01/2020

06.15.018 un 4,00 420,44 1.681,76 0,05Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

06.15.019 un 4,00 437,54 1.750,16 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

06.16 10.241,88 0,31DRENAGEM PLUVIAL

06.16.001 un 5,00 21,04 105,20 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

06.16.002 un 1,00 68,87 68,87 0,00Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm

06.16.003 un 22,00 22,10 486,20 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm

06.16.004 un 9,00 31,73 285,57 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

06.16.005 un 1,00 90,59 90,59 0,00Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01
10/2022

06.16.006 un 2,00 110,05 220,10 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

06.16.007 un 22,00 61,58 1.354,76 0,04Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

06.16.008 un 5,00 136,02 680,10 0,02Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm  Rev.
01 - 10/2022

06.16.009 un 22,00 46,33 1.019,26 0,03Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

06.16.010 m 8,40 41,58 349,27 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

06.16.011 m 81,24 46,28 3.759,79 0,12Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

06.16.012 m 23,64 77,08 1.822,17 0,06Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

06.17 64.390,38 1,98INTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

06.17.001 2.565,54 0,08EXTINTOR

06.17.001.001 un 9,00 285,06 2.565,54 0,08Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

06.17.002 6.797,67 0,21ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

06.17.002.001 un 33,00 205,99 6.797,67 0,21Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

06.17.003 2.378,31 0,06SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

06.17.003.001 Un 8,00 30,32 242,56 0,01Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

06.17.003.002 un 36,00 29,25 1.053,00 0,03Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

06.17.003.003 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de indicação de pavimentos em acrílico

06.17.003.004 un 3,00 20,43 61,29 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" -  Placa E9

06.17.003.005 un 5,00 29,25 146,25 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

06.17.003.006 Un 3,00 114,74 344,22 0,01Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico

06.17.003.006.001 un 1,00 22,11 22,11 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco
de choque elétrico"- Placa E5

06.17.003.006.002 un 5,00 26,24 131,20 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

06.17.003.007 un 2,00 16,73 33,46 0,00Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20
cm, em PVC 2mm fotoluminescente

06.17.004 33.916,65 1,05HIDRANTES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.17.004.001 un 3,00 4.195,04 12.585,12 0,39Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,

dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras
(15m) com esguicho e conexões

06.17.004.002 un 3,00 437,13 1.311,39 0,04Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2"
(incêndio)

06.17.004.003 un 24,00 128,59 3.086,16 0,10Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

06.17.004.004 un 40,00 4,44 177,60 0,01Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

06.17.004.005 m 72,00 133,55 9.615,60 0,30Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_10/2020

06.17.004.006 un 20,00 44,05 881,00 0,03Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de
incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6")

06.17.004.007 kg 1,00 213,42 213,42 0,01Pasta vegetal de vedação para tubos e conexões em ferro galvanizado, Dox ou
similar

06.17.004.008 un 7,00 156,86 1.098,02 0,03Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2
1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

06.17.004.009 un 3,00 257,57 772,71 0,02Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

06.17.004.010 un 20,00 6,98 139,60 0,00Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2"

06.17.004.011 m 80,00 0,93 74,40 0,00Fio veda rosca, cordão tipo bahia

06.17.004.012 un 4,00 449,25 1.797,00 0,06Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com
corrente

06.17.004.013 un 4,00 348,85 1.395,40 0,04Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio

06.17.004.014 un 2,00 166,05 332,10 0,01Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2
1/2"

06.17.004.015 un 1,00 437,13 437,13 0,01Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2"
(incêndio)

06.17.005 17.259,64 0,53ALARME DE INCÊNDIO

06.17.005.001 un 1,00 8.098,69 8.098,69 0,25Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes

06.17.005.002 un 5,00 214,56 1.072,80 0,03Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável

06.17.005.003 un 5,00 279,44 1.397,20 0,04Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

06.17.005.004 m 130,00 22,48 2.922,40 0,09Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4"

06.17.005.005 m 145,00 25,99 3.768,55 0,12Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 0,75 mm2, 450/750v

06.17.006 1.472,57 0,05INSTALAÇÃO DE GÁS

06.17.006.001 m 21,00 29,28 614,88 0,02Tubo, pex, multicamada, dn 20, instalado em implantação de instalações de gás
- fornecimento e instalação. af_01/2020

06.17.006.002 un 1,00 498,27 498,27 0,02Regulador de gás RP-21 com manômetro

06.17.006.003 un 1,00 59,72 59,72 0,00Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm

06.17.006.004 un 2,00 46,53 93,06 0,00Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico
da mangueira, para instalação de gás

06.17.006.005 un 2,00 103,32 206,64 0,01Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
06.18 91.814,16 2,84CLIMATIZAÇÃO

06.18.001 72.855,91 2,25REDE FRIGORÍGENA

06.18.001.001 m 308,79 235,94 72.855,91 2,25Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação
elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)
- fornecimento e instalação

06.18.002 10.046,16 0,31INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS

06.18.002.001 un 8,00 452,01 3.616,08 0,11Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

06.18.002.002 un 12,00 535,84 6.430,08 0,20Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

06.18.003 8.912,09 0,28ACESSÓRIOS USO GERAL

06.18.003.001 un 615,00 0,57 350,55 0,01Arruela lisa zincada d=1/4"

06.18.003.002 un 410,00 0,57 233,70 0,01Arruela de pressão 1/4"

06.18.003.003 un 615,00 1,49 916,35 0,03Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

06.18.003.004 un 410,00 4,44 1.820,40 0,06Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

06.18.003.005 un 143,50 27,10 3.888,85 0,12Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

06.18.003.006 un 50,00 8,70 435,00 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"

06.18.003.007 un 13,66 92,77 1.267,24 0,04Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

06.19 6.106,16 0,19ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA

06.19.001 m2 2,25 438,51 986,65 0,03Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

06.19.002 m 46,80 84,48 3.953,66 0,12Acabamento em granito cinza andorinha 15 x 2 cm, para elevador

06.19.003 m2 10,08 115,66 1.165,85 0,04Assentamento de porta de elevador

06.20 8.222,50 0,25LIMPEZA FINAL

06.20.001 m2 1.295,61 2,94 3.809,09 0,12Limpeza geral

06.20.002 m3 25,77 15,44 397,89 0,01Limpeza de reservatório

06.20.003 m2 172,28 6,37 1.097,42 0,03Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

06.20.004 m2 723,74 1,96 1.418,53 0,04Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

06.20.005 m2 317,28 4,13 1.310,37 0,04Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

06.20.006 m2 40,00 4,73 189,20 0,01Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

07 CONSTRUÇÃO BLOCO ÁREA COMUM (DELEGACIA/ BPM/ COGERP) - OBRAS 01 5.943.637,03 16,98

07.01 8.924,96 0,24SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01.001 m2 1.124,05 7,94 8.924,96 0,24Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

07.02 1.672.744,57 28,15ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

07.02.001 1.672.744,57 28,15PRÉDIO COMUM A TODOS

07.02.001.001 135.666,14 2,28FUNDAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.02.001.001.001 m3 210,48 97,45 20.511,28 0,35Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade

entre 1,50 e 3,00m
07.02.001.001.002 m3 6,79 496,80 3.373,27 0,06Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
07.02.001.001.003 kg 1.423,30 16,41 23.356,35 0,39Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
07.02.001.001.004 m2 153,90 101,25 15.582,38 0,26Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

07.02.001.001.005 m3 37,90 734,75 27.847,03 0,47Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

07.02.001.001.006 m3 164,83 25,41 4.188,33 0,07Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

07.02.001.001.007 m2 750,00 7,30 5.475,00 0,09Lona plástica preta

07.02.001.001.008 m2 750,00 47,11 35.332,50 0,59Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

07.02.001.002 1.051.979,81 17,70SUPERESTRUTURA

07.02.001.002.001 kg 18.229,30 16,41 299.142,81 5,03Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.02.001.002.002 kg 4.512,00 15,28 68.943,36 1,16Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.02.001.002.003 m2 3.949,10 130,47 515.239,08 8,67Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

07.02.001.002.004 m3 222,30 758,68 168.654,56 2,84Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

07.02.001.003 485.098,62 8,17LAJES

07.02.001.003.001 m2 1.508,98 94,74 142.960,77 2,41Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho,
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações.
af_09/2020

07.02.001.003.002 m3 244,90 785,52 192.373,85 3,24Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

07.02.001.003.003 m2 6,12 81,56 499,15 0,01Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

07.02.001.003.004 kg 6.061,60 16,41 99.470,86 1,67Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.02.001.003.005 kg 2.633,10 15,28 40.233,77 0,68Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.02.001.003.006 M2 48,47 197,24 9.560,22 0,16Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

07.03 49.016,06 0,83ELEVAÇÃO

07.03.001 m2 602,15 64,17 38.639,97 0,65Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

07.03.002 m 13,93 81,80 1.139,47 0,02Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

07.03.003 m 15,30 65,11 996,18 0,02Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

07.03.004 m 8,90 59,34 528,13 0,01Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016

07.03.005 m 29,70 83,45 2.478,47 0,04Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*
cm. af_03/2024
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.03.006 m2 11,27 80,75 910,05 0,02Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina

ref psi - 30/50mm ou similar)
07.03.007 m2 11,27 212,49 2.394,76 0,04Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas

faces duplas e estrutura metálica com guias simples para paredes com área
líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps

07.03.008 m 4,19 33,32 139,61 0,00Instalação de reforço de madeira em parede drywall. af_07/2023

07.03.009 m 29,70 60,25 1.789,42 0,03Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de
*20* cm. af_03/2024

07.04 272.998,23 4,59IMPERMEABILIZAÇÃO

07.04.001 m2 954,55 156,38 149.272,53 2,51Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

07.04.002 m2 777,45 59,11 45.955,07 0,77Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

07.04.003 m2 370,41 40,18 14.883,07 0,25Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

07.04.004 m2 152,95 74,75 11.433,01 0,19Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

07.04.005 m 336,04 6,54 2.197,70 0,04Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

07.04.006 m2 203,62 60,40 12.298,65 0,21Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

07.04.007 m2 750,93 44,92 33.731,78 0,57Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

07.04.008 m2 777,45 4,15 3.226,42 0,05Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

07.05 1.208.369,56 20,31  REVESTIMENTO

07.05.001 284.671,82 4,79REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

07.05.001.001 m 87,65 207,60 18.196,14 0,31Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

07.05.001.002 m 836,22 35,70 29.853,05 0,50Rodapé alta resistência, h = 10 cm

07.05.001.003 m2 947,51 74,26 70.362,09 1,18Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

07.05.001.004 m2 2.472,81 43,36 107.221,04 1,80Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

07.05.001.005 m2 1.019,34 38,94 39.693,10 0,67Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

07.05.001.006 m2 80,77 12,97 1.047,59 0,02Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

07.05.001.007 m2 3.492,14 5,24 18.298,81 0,31Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

07.05.002 923.697,74 15,52REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA

07.05.002.001 m2 1.732,32 9,40 16.283,81 0,27Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

07.05.002.002 m2 1.732,32 83,54 144.718,01 2,43
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

07.05.002.003 m 302,18 63,86 19.297,21 0,32Chapim de concreto pré-moldado

07.05.002.004 m²xmês 6.765,84 40,00 270.633,60 4,55Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

07.05.002.005 m2 2.255,28 21,21 47.834,49 0,80Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

07.05.002.006 txkm 4.059,50 2,61 10.595,30 0,18Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

07.05.002.007 m2 191,75 2.160,81 414.335,32 6,97Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

07.06 333.850,39 5,63PAVIMENTAÇÃO

07.06.001 m 78,91 131,03 10.339,58 0,17Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

07.06.002 m 36,30 112,98 4.101,17 0,07Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

07.06.003 m2 211,89 69,07 14.635,24 0,25Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

07.06.004 m2 211,89 63,51 13.457,13 0,23Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

07.06.005 m2 62,80 56,37 3.540,04 0,06Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

07.06.006 m2 233,00 37,72 8.788,76 0,15Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm

07.06.007 m2 1.933,19 4,15 8.022,74 0,14Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

07.06.008 m2 1.658,50 49,34 81.830,39 1,38Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

07.06.009 m2 1.658,50 114,04 189.135,34 3,18Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

07.07 1.037.623,45 17,46ESQUADRIAS

07.07.001 m2 29,10 602,05 17.519,65 0,29Espelho plano 4mm

07.07.002 un 28,00 2.065,90 57.845,20 0,97Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

07.07.003 m2 18,61 718,30 13.367,56 0,22Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

07.07.004 m2 24,75 970,36 24.016,41 0,40Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

07.07.005 un 23,00 1.378,26 31.699,98 0,53Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

07.07.006 un 2,00 1.130,40 2.260,80 0,04Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive
Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.07.007 un 1,00 1.323,45 1.323,45 0,02Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,

70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

07.07.008 m2 12,87 813,82 10.473,86 0,18Gradil em tubo galvanizado 3" superior e verticais a cada 2,08m e tubos
intermediários 1" formando dois quadros separados por um tubo de 1" e tela
galvanizada 2 x 2cm revestida com pvc - Rev 01

07.07.009 m 3,60 458,14 1.649,30 0,03Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

07.07.010 un 5,00 2.347,87 11.739,35 0,20Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60x2,10m, duas
folhas, com visor 40x50cm, inclusive batentes e ferragem, exclusive vidros

07.07.011 m2 240,84 2.160,81 520.409,48 8,76Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

07.07.012 m2 19,94 2.728,34 54.403,10 0,92Janela basculante em chapa de policarbonato antivandalismo e=6mm, moldura em
barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x3/3x1/4

07.07.013 m 97,06 226,83 22.016,12 0,37Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para
fixação em alvenaria

07.07.014 m 36,96 482,88 17.847,24 0,30Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores
para fixação no piso

07.07.015 un 14,00 1.415,01 19.810,14 0,33Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm)

07.07.016 m² 153,50 568,43 87.254,01 1,47Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive
postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios

07.07.017 m2 190,98 546,48 104.366,75 1,76Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em
pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00
m, exceto mureta

07.07.018 m 3,20 693,22 2.218,30 0,04Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em
barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de
1/4"

07.07.019 m2 27,93 1.177,27 32.881,15 0,55Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens - Rev 01_10/2021

07.07.020 un 4,00 1.130,40 4.521,60 0,08Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive
Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01

07.08 341.083,65 5,73PINTURA

07.08.001 41.594,27 0,70PINTURA INTERNA - PISO

07.08.001.001 m2 517,93 31,12 16.117,98 0,27Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

07.08.001.002 m2 813,73 4,20 3.417,67 0,06Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

07.08.001.003 m2 233,00 82,01 19.108,33 0,32Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer
epóxi. af_05/2021

07.08.001.004 m 105,13 12,98 1.364,59 0,02Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm,
aplicação manual. af_05/2021

07.08.001.005 m2 62,80 25,25 1.585,70 0,03Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

07.08.002 92.444,15 1,55PINTURA INTERNA - PAREDE

07.08.002.001 m2 165,64 31,12 5.154,72 0,09Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

07.08.002.002 m2 2.408,87 4,11 9.900,46 0,17Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

07.08.002.003 m2 2.257,75 19,80 44.703,45 0,75Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.08.002.004 m2 151,12 17,27 2.609,84 0,04Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

07.08.002.005 m2 144,70 17,07 2.470,03 0,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

07.08.002.006 m2 2.408,87 11,46 27.605,65 0,46Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

07.08.003 105.867,57 1,78PINTURA INTERNA - TETO

07.08.003.001 m2 1.926,71 5,23 10.076,69 0,17Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

07.08.003.002 m2 1.870,39 36,01 67.352,74 1,13Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

07.08.003.003 m2 56,32 19,84 1.117,39 0,02Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

07.08.003.004 m2 1.926,71 14,18 27.320,75 0,46Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

07.08.004 16.487,35 0,28PINTURA - ESQUADRIA MADEIRA

07.08.004.001 m2 241,29 68,33 16.487,35 0,28Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

07.08.005 19.624,37 0,33PINTURA - ESQUADRIA FERRO

07.08.005.001 m2 548,78 35,76 19.624,37 0,33Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

07.08.006 65.065,94 1,09PINTURA EXTERNA - FACHADA

07.08.006.001 m2 1.732,32 5,66 9.804,93 0,16Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024

07.08.006.002 m2 1.732,32 31,90 55.261,01 0,93Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024

07.09 186.290,41 3,07INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.09.001 1.786,66 0,03ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

07.09.001.001 un 2,00 28,45 56,90 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

07.09.001.002 un 53,00 7,29 386,37 0,01Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

07.09.001.003 un 5,00 16,26 81,30 0,00Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

07.09.001.004 un 170,00 6,50 1.105,00 0,02Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

07.09.001.005 un 23,00 6,83 157,09 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

07.09.002 5.428,71 0,09ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

07.09.002.001 un 92,00 17,07 1.570,44 0,03Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

07.09.002.002 un 140,00 16,83 2.356,20 0,04Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

07.09.002.003 un 33,00 31,02 1.023,66 0,02Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

07.09.002.004 un 3,00 46,56 139,68 0,00Condulete em alumínio tipo "B" de 1"

07.09.002.005 un 36,00 7,57 272,52 0,00Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

07.09.002.006 un 9,00 3,97 35,73 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

07.09.002.007 un 12,00 2,54 30,48 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

07.09.003 20.918,62 0,35ACESSÓRIOS USO GERAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.09.003.001 un 346,00 0,57 197,22 0,00Arruela de pressão 1/4"

07.09.003.002 un 2.175,00 0,57 1.239,75 0,02Arruela lisa zincada d=1/4"

07.09.003.003 un 167,00 0,63 105,21 0,00Arruela de lisa 5/16"

07.09.003.004 un 399,00 0,15 59,85 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

07.09.003.005 un 209,00 5,40 1.128,60 0,02Parafuso com bucha S-8

07.09.003.006 un 480,00 5,30 2.544,00 0,04Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

07.09.003.007 un 1.280,00 4,44 5.683,20 0,10Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

07.09.003.008 un 2.109,00 0,47 991,23 0,02Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)

07.09.003.009 un 126,00 13,31 1.677,06 0,03Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

07.09.003.010 un 250,00 29,17 7.292,50 0,12Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

07.09.004 69.896,75 1,17CABO UNIPOLAR

07.09.004.001 m 1.037,70 9,28 9.629,86 0,16Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

07.09.004.002 m 2.986,30 11,14 33.267,38 0,56Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

07.09.004.003 m 308,75 13,21 4.078,59 0,07Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

07.09.004.004 m 151,96 20,95 3.183,56 0,05Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C

07.09.004.005 m 18,00 28,44 511,92 0,01Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

07.09.004.006 m 72,00 43,18 3.108,96 0,05Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C

07.09.004.007 m 288,00 55,96 16.116,48 0,27Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

07.09.005 4.535,62 0,05DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

07.09.005.001 un 38,00 32,06 1.218,28 0,02Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.005.002 un 12,00 122,43 1.469,16 0,02Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e
instalação. af_09/2024

07.09.005.003 un 1,00 48,70 48,70 0,00Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.005.004 un 2,00 65,34 130,68 0,00Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.005.005 un 1,00 79,30 79,30 0,00Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos),
10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.005.006 un 2,00 86,32 172,64 0,00Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.005.007 un 5,00 54,54 272,70 0,00Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.005.008 un 1,00 5,89 5,89 0,00Placa 4"x2" com furo

07.09.005.009 un 16,00 48,17 770,72 0,01Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

07.09.005.010 un 6,00 27,81 166,86 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

07.09.005.011 un 7,00 28,67 200,69 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

07.09.006 3.693,38 0,05DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

07.09.006.001 un 19,00 22,37 425,03 0,01Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.09.006.002 un 1,00 93,57 93,57 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.09.006.003 un 2,00 82,04 164,08 0,00Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

07.09.006.004 un 1,00 24,54 24,54 0,00Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

07.09.006.005 un 1,00 62,07 62,07 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

07.09.006.006 un 2,00 137,39 274,78 0,00Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.09.006.007 un 2,00 288,32 576,64 0,01Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C,
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

07.09.006.008 un 1,00 561,17 561,17 0,01Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA

07.09.006.009 un 1,00 130,22 130,22 0,00Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

07.09.006.010 un 16,00 86,33 1.381,28 0,02Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

07.09.007 6.764,62 0,11ELETROCALHA FURADA TIPO C

07.09.007.001 un 6,00 50,75 304,50 0,01Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa
ou similar)

07.09.007.002 un 4,00 64,33 257,32 0,00Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

07.09.007.003 un 1,00 23,13 23,13 0,00Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

07.09.007.004 un 5,00 6,83 34,15 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

07.09.007.005 un 2,00 20,30 40,60 0,00Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

07.09.007.006 un 19,85 96,53 1.916,12 0,03Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)

07.09.007.007 un 13,25 49,69 658,39 0,01Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

07.09.007.008 un 167,00 14,53 2.426,51 0,04Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

07.09.007.009 un 3,00 31,90 95,70 0,00Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

07.09.007.010 un 3,00 31,90 95,70 0,00Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

07.09.007.011 un 146,00 6,25 912,50 0,02Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

07.09.008 10.699,19 0,18ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

07.09.008.001 m 195,90 7,78 1.524,10 0,03Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

07.09.008.002 m 28,20 9,80 276,36 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

07.09.008.003 m 9,00 20,85 187,65 0,00Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.09.008.004 m 68,00 18,38 1.249,84 0,02Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.09.008.005 m 18,00 33,70 606,60 0,01Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 2
1/2" (Kanadreno ou similar)

07.09.008.006 m 189,00 21,88 4.135,32 0,07Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.09.008.007 m 102,00 26,66 2.719,32 0,05Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado

diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro
07.09.009 10.012,02 0,16ELETRODUTO PVC ROSCA

07.09.009.001 un 279,00 6,78 1.891,62 0,03Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

07.09.009.002 un 2,00 10,13 20,26 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"

07.09.009.003 un 3,00 7,05 21,15 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"

07.09.009.004 un 5,00 10,71 53,55 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"

07.09.009.005 un 2,00 22,99 45,98 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.09.009.006 un 1,00 51,22 51,22 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

07.09.009.007 un 140,00 19,78 2.769,20 0,05Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

07.09.009.008 m 58,70 19,36 1.136,43 0,02Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

07.09.009.009 m 243,00 15,34 3.727,62 0,06Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

07.09.009.010 m 1,80 48,77 87,79 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")

07.09.009.011 m 3,50 59,20 207,20 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")

07.09.010 40.678,77 0,68LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

07.09.010.001 un 7,00 86,27 603,89 0,01Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar

07.09.010.002 un 8,00 105,16 841,28 0,01Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

07.09.010.003 un 140,00 280,24 39.233,60 0,66Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

07.09.011 8.893,05 0,15PERFILADOS PERFURADOS

07.09.011.001 un 46,65 92,77 4.327,72 0,07Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

07.09.011.002 un 343,00 13,31 4.565,33 0,08Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

07.09.012 2.983,02 0,05QUADRO DISTRIBUIÇÃO

07.09.012.001 un 2,00 705,38 1.410,76 0,02Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

07.09.012.002 un 2,00 786,13 1.572,26 0,03Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

07.10 15.828,69 0,25INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS

07.10.001 un 3,00 18,86 56,58 0,00Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x
3/4"

07.10.002 un 7,00 20,89 146,23 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

07.10.003 un 2,00 30,12 60,24 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

07.10.004 un 7,00 24,00 168,00 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

07.10.005 un 78,00 10,49 818,22 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

07.10.006 un 13,00 21,26 276,38 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.10.007 un 65,00 20,03 1.301,95 0,02Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

07.10.008 un 2,00 10,96 21,92 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

07.10.009 un 7,00 30,04 210,28 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm

07.10.010 un 51,00 11,95 609,45 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

07.10.011 un 7,00 28,27 197,89 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

07.10.012 un 18,00 24,41 439,38 0,01Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 ,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

07.10.013 un 33,00 65,24 2.152,92 0,04Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

07.10.014 un 2,00 143,68 287,36 0,00Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -
fornecimento

07.10.015 m 196,05 16,91 3.315,21 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

07.10.016 m 105,83 54,49 5.766,68 0,10Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

07.11 31.596,02 0,53INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

07.11.001 un 28,00 11,59 324,52 0,01Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

07.11.002 un 19,00 14,31 271,89 0,00Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

07.11.003 un 48,00 31,73 1.523,04 0,03Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

07.11.004 un 2,00 90,59 181,18 0,00Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01
10/2022

07.11.005 un 77,00 11,37 875,49 0,01Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

07.11.006 un 14,00 13,18 184,52 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

07.11.007 un 51,00 26,86 1.369,86 0,02Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

07.11.008 un 2,00 110,05 220,10 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

07.11.009 un 1,00 30,61 30,61 0,00Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

07.11.010 un 20,00 51,34 1.026,80 0,02Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

07.11.011 un 25,00 63,35 1.583,75 0,03Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

07.11.012 un 36,00 13,42 483,12 0,01Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

07.11.013 un 146,00 29,22 4.266,12 0,07Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

07.11.014 un 9,00 50,42 453,78 0,01Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm

07.11.015 un 9,00 14,34 129,06 0,00Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

07.11.016 un 1,00 55,57 55,57 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

07.11.017 m 43,44 21,21 921,36 0,02Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  40mm

07.11.018 m 73,87 26,67 1.970,11 0,03Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

07.11.019 m 132,98 43,03 5.722,13 0,10Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

07.11.020 m 59,50 70,94 4.220,93 0,07Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

07.11.021 un 8,00 20,11 160,88 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

07.11.022 un 23,00 44,42 1.021,66 0,02Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

07.11.023 un 5,00 792,24 3.961,20 0,07Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

07.11.024 un 2,00 319,17 638,34 0,01Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m.
af_12/2020

07.12 270.043,54 4,57BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS

07.12.001 un 39,00 178,21 6.950,19 0,12Porta toalha inox para papel toalha em rolo

07.12.002 un 39,00 100,59 3.923,01 0,07Porta sabão liquido de plástico

07.12.003 m2 1,50 688,01 1.032,02 0,02Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

07.12.004 un 41,00 583,80 23.935,80 0,40Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

07.12.005 un 23,00 1.216,21 27.972,83 0,47Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

07.12.006 un 35,00 95,98 3.359,30 0,06Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

07.12.007 un 41,00 94,26 3.864,66 0,07Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

07.12.008 un 1,00 416,60 416,60 0,01Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_01/2020

07.12.009 un 2,00 112,26 224,52 0,00Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e
instalação. af_01/2020

07.12.010 un 7,00 94,26 659,82 0,01Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

07.12.011 m2 9,00 944,81 8.503,29 0,14Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

07.12.012 un 4,00 355,83 1.423,32 0,02Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)

07.12.013 un 2,00 2.197,67 4.395,34 0,07Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

07.12.014 m2 64,08 944,81 60.543,42 1,02Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

07.12.015 un 14,00 1.092,56 15.295,84 0,26Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

07.12.016 un 4,00 1.428,37 5.713,48 0,10Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive
assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de
vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico

07.12.017 un 14,00 3.266,85 45.735,90 0,77Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem
abertura frontal P.515.17, DECA ou similar

07.12.018 un 1,00 2.242,31 2.242,31 0,04Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

07.12.019 un 10,00 2.018,46 20.184,60 0,34Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

07.12.020 un 2,00 1.131,84 2.263,68 0,04
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo
garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão
médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

07.12.021 un 28,00 394,74 11.052,72 0,19Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação. af_01/2020

07.12.022 un 14,00 420,44 5.886,16 0,10Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

07.12.023 un 28,00 437,54 12.251,12 0,21Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

07.12.024 un 1,00 2.213,61 2.213,61 0,04Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive
rodopia 10 cm, assentada.

07.13 29.053,36 0,49DRENAGEM PLUVIAL

07.13.001 un 7,00 21,04 147,28 0,00Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm

07.13.002 un 22,00 22,10 486,20 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm

07.13.003 un 4,00 31,73 126,92 0,00Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

07.13.004 un 2,00 23,25 46,50 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm

07.13.005 un 10,00 30,91 309,10 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

07.13.006 un 18,00 61,58 1.108,44 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

07.13.007 un 2,00 63,35 126,70 0,00Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

07.13.008 un 20,00 46,33 926,60 0,02Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

07.13.009 m 17,62 41,58 732,64 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

07.13.010 m 110,70 46,28 5.123,20 0,09Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

07.13.011 m 17,52 77,08 1.350,44 0,02Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

07.13.012 un 11,00 1.647,81 18.125,91 0,30Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m

07.13.013 un 39,00 11,37 443,43 0,01Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

07.14 705,21 0,01INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

07.14.001 705,21 0,01SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

07.14.001.001 Un 3,00 30,32 90,96 0,00Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

07.14.001.002 un 21,00 29,25 614,25 0,01Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

07.15 10.188,01 0,17LIMPEZA FINAL

07.15.001 m2 1.658,50 2,94 4.875,99 0,08Limpeza geral

07.15.002 m3 64,18 15,44 990,94 0,02Limpeza de reservatório

07.15.003 m2 211,89 6,37 1.349,74 0,02Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

07.15.004 m2 947,51 1,96 1.857,12 0,03Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

07.15.005 m2 231,02 4,13 954,11 0,02Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

07.15.006 m2 33,85 4,73 160,11 0,00Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

07.16 49.943,42 0,85GUARITA LADO ESQUERDO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.16.001 1.889,10 0,03ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

07.16.001.001 1.889,10 0,03GUARITA LADO DOS BOMBEIROS

07.16.001.001.001 0,00 0,00FUNDAÇÃO

07.16.001.001.002 m3 10,26 97,45 999,84 0,02Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

07.16.001.001.003 m3 0,33 496,80 163,94 0,00Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

07.16.001.001.004 kg 44,20 16,41 725,32 0,01Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.16.002 m2 3,50 101,25 354,38 0,01Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

07.16.003 m3 1,40 734,75 1.028,65 0,02Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

07.16.004 m3 8,43 25,41 214,21 0,00Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

07.16.005 m2 34,28 7,30 250,24 0,00Lona plástica preta

07.16.006 m2 34,28 47,11 1.614,93 0,03Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

07.16.007 0,00 0,00SUPERESTRUTURA

07.16.008 kg 406,50 16,41 6.670,66 0,11Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.16.009 kg 96,80 15,28 1.479,10 0,02Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.16.010 m2 80,50 130,47 10.502,83 0,18Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

07.16.011 m3 5,40 758,68 4.096,87 0,07Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

07.16.012 0,00 0,00LAJES

07.16.013 m3 7,19 785,52 5.647,89 0,10Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas
com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

07.16.014 m2 47,95 81,56 3.910,80 0,07Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

07.16.015 kg 612,70 16,41 10.054,41 0,17Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.16.016 kg 145,90 15,28 2.229,35 0,04Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

07.17 123.911,99 2,07GUARITA 01 E ILUMINAÇÃO EXTERNA

07.17.001 527,97 0,01ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

07.17.001.001 un 26,00 17,07 443,82 0,01Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

07.17.001.002 un 5,00 16,83 84,15 0,00Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

07.17.002 36.030,18 0,60CABO UNIPOLAR

07.17.002.001 m 259,95 9,28 2.412,34 0,04Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

07.17.002.002 m 750,60 11,14 8.361,68 0,14Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

07.17.002.003 m 1.503,40 13,21 19.859,91 0,33Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

07.17.002.004 M 375,00 14,39 5.396,25 0,09Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C

CAIXA DE PASSAGEM PISO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.17.003 5.369,76 0,09

07.17.003.001 un 24,00 223,74 5.369,76 0,09Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,50m

07.17.004 354,80 0,00DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

07.17.004.001 un 1,00 32,06 32,06 0,00Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.17.004.002 un 1,00 39,08 39,08 0,00Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.17.004.003 un 1,00 55,64 55,64 0,00Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.17.004.004 un 6,00 5,89 35,34 0,00Placa 4"x2" com furo

07.17.004.005 un 4,00 48,17 192,68 0,00Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

07.17.005 1.019,56 0,02DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

07.17.005.001 un 1,00 116,91 116,91 0,00Disjuntor termomagnetico tripolar  20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.17.005.002 un 4,00 22,37 89,48 0,00Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

07.17.005.003 un 5,00 93,57 467,85 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.17.005.004 un 4,00 86,33 345,32 0,01Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

07.17.006 68.744,06 1,16LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

07.17.006.001 un 2,00 68,47 136,94 0,00Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

07.17.006.002 un 5,00 86,27 431,35 0,01Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar

07.17.006.003 un 5,00 122,43 612,15 0,01Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e
instalação. af_09/2024

07.17.006.004 un 18,00 1.240,05 22.320,90 0,38Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

07.17.006.005 un 18,00 2.435,64 43.841,52 0,74Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto,
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

07.17.006.006 un 5,00 280,24 1.401,20 0,02Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

07.17.007 11.079,53 0,18ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

07.17.007.001 m 263,90 7,78 2.053,14 0,03Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

07.17.007.002 m 201,10 20,85 4.192,94 0,07Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.17.007.003 m 53,10 23,36 1.240,42 0,02Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.17.007.004 m 22,60 18,38 415,39 0,01Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.17.007.005 m 61,40 21,88 1.343,43 0,02Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.17.007.006 m 68,80 26,66 1.834,21 0,03Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.17.008 786,13 0,01QUADRO DISTRIBUIÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.17.008.001 un 1,00 786,13 786,13 0,01Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

07.18 90.299,35 1,51GUARITA 02 E ILUMINAÇÃO EXTERNA

07.18.001 457,77 0,00ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

07.18.001.001 un 14,00 17,07 238,98 0,00Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

07.18.001.002 un 13,00 16,83 218,79 0,00Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

07.18.002 25.135,02 0,42CABO UNIPOLAR

07.18.002.001 m 269,70 9,28 2.502,82 0,04Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

07.18.002.002 m 715,60 11,14 7.971,78 0,13Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

07.18.002.003 m 526,40 13,21 6.953,74 0,12Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v / 70°c

07.18.002.004 M 164,00 14,39 2.359,96 0,04Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C

07.18.002.005 m 188,00 28,44 5.346,72 0,09Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

07.18.003 3.356,10 0,06CAIXA DE PASSAGEM PISO

07.18.003.001 un 15,00 223,74 3.356,10 0,06Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,50m

07.18.004 415,29 0,00DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

07.18.004.001 un 1,00 32,06 32,06 0,00Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.18.004.002 un 3,00 39,08 117,24 0,00Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

07.18.004.003 un 1,00 55,64 55,64 0,00Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.18.004.004 un 3,00 5,89 17,67 0,00Placa 4"x2" com furo

07.18.004.005 un 4,00 48,17 192,68 0,00Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

07.18.005 787,68 0,01DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

07.18.005.001 un 2,00 22,37 44,74 0,00Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

07.18.005.002 un 3,00 93,57 280,71 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.18.005.003 un 1,00 116,91 116,91 0,00Disjuntor termomagnetico tripolar  20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.18.005.004 un 4,00 86,33 345,32 0,01Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

07.18.006 53.701,58 0,90LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

07.18.006.001 un 14,00 1.240,05 17.360,70 0,29Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

07.18.006.002 un 14,00 2.435,64 34.098,96 0,57Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto,
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

07.18.006.003 un 8,00 280,24 2.241,92 0,04Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

07.18.007 6.132,88 0,11ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

07.18.007.001 m 355,80 7,78 2.768,12 0,05Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.18.007.002 m 224,20 9,80 2.197,16 0,04Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")

07.18.007.003 m 56,00 20,85 1.167,60 0,02Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

07.18.008 313,03 0,01QUADRO DISTRIBUIÇÃO

07.18.008.001 un 1,00 313,03 313,03 0,01Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

07.19 93.485,94 1,57INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBESTAÇÃO LADO ESQUERDO)

07.19.001 30.034,26 0,50ENTRADA SUBTERRÂNEA - RAMAL 15KV

07.19.001.001 Un 3,00 350,85 1.052,55 0,02Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento

07.19.001.002 un 3,00 301,34 904,02 0,02Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka

07.19.001.003 m 136,40 89,31 12.181,88 0,20Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  25mm², 15 kv

07.19.001.004 un 4,00 360,30 1.441,20 0,02Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para
cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01

07.19.001.005 m 4,00 127,25 509,00 0,01Suporte para mufla - Fornecimento

07.19.001.006 un 3,00 481,81 1.445,43 0,02Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka

07.19.001.007 M 4,00 4,69 18,76 0,00Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

07.19.001.008 Un 3,00 1,54 4,62 0,00Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento

07.19.001.009 un 14,00 1,77 24,78 0,00Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm

07.19.001.010 un 14,00 3,19 44,66 0,00Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento

07.19.001.011 un 2,00 24,34 48,68 0,00Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm

07.19.001.012 un 4,00 35,02 140,08 0,00Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm

07.19.001.013 un 4,00 123,33 493,32 0,01Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01

07.19.001.014 un 6,00 44,19 265,14 0,00Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"

07.19.001.015 un 3,00 115,91 347,73 0,01Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e
instalação. af_08/2023

07.19.001.016 un 2,00 32,66 65,32 0,00Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4"

07.19.001.017 Un 7,00 1.232,81 8.629,67 0,15Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento

07.19.001.018 un 1,00 1.609,13 1.609,13 0,03Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com
brita, dimensões internas: 1x1x0,5 m. af_12/2020

07.19.001.019 un 3,00 83,08 249,24 0,00Conector de terra duplo - fornecimento

07.19.001.020 kg 7,50 74,54 559,05 0,01Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg

07.19.002 8.805,22 0,14MALHA DE ATERRAMENTO

07.19.002.001 un 12,00 115,91 1.390,92 0,02Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e
instalação. af_08/2023

07.19.002.002 un 6,00 100,14 600,84 0,01Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541
(SPDA)

07.19.002.003 m 69,60 70,49 4.906,10 0,08Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação.
af_08/2023

07.19.002.004 kg 7,62 144,22 1.098,96 0,02Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)

07.19.002.005 un 47,00 17,20 808,40 0,01Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²

07.19.003 26.479,78 0,45SUBESTAÇÃO ABRIDADA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.19.003.001 m 19,16 148,27 2.840,85 0,05Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv / 90º C

07.19.003.002 m 57,48 236,96 13.620,46 0,23Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  185mm²,  1kv / 90º C

07.19.003.003 un 4,00 360,30 1.441,20 0,02Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para
cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01

07.19.003.004 kg 5,03 92,41 464,82 0,01Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)

07.19.003.005 un 6,00 4,72 28,32 0,00Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação

07.19.003.006 m 6,00 83,88 503,28 0,01Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")

07.19.003.007 Un 4,00 42,35 169,40 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") -
fornecimento

07.19.003.008 un 4,00 48,02 192,08 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")

07.19.003.009 un 2,00 49,93 99,86 0,00Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)

07.19.003.010 m2 8,70 252,12 2.193,44 0,04Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem
revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"

07.19.003.011 un 1,00 568,19 568,19 0,01Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec &
Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara
frigorífera)

07.19.003.012 un 2,00 54,54 109,08 0,00Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.19.003.013 m 33,00 10,60 349,80 0,01Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.19.003.014 m 350,00 11,14 3.899,00 0,07Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

07.19.004 28.166,68 0,48QUADRO DISTRIBUIÇÃO

07.19.004.001 un 1,00 779,83 779,83 0,01Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

07.19.004.002 un 1,00 561,17 561,17 0,01Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA

07.19.004.003 un 1,00 547,43 547,43 0,01Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA

07.19.004.004 un 3,00 699,53 2.098,59 0,04Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

07.19.004.005 un 2,00 909,55 1.819,10 0,03Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA

07.19.004.006 un 1,00 307,29 307,29 0,01Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA

07.19.004.007 un 4,00 86,33 345,32 0,01Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

07.19.004.008 un 1,00 6.149,99 6.149,99 0,10Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1000A

07.19.004.009 un 1,00 15.557,96 15.557,96 0,26QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem
disjuntores - 1000x1700x600mm

07.20 108.027,64 1,81INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBESTAÇÃO LADO DIREITO)

07.20.001 24.390,47 0,40ENTRADA SUBTERRÂNEA - RAMAL 15KV

07.20.001.001 Un 3,00 350,85 1.052,55 0,02Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento

07.20.001.002 un 3,00 301,34 904,02 0,02Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka

07.20.001.003 un 4,00 360,30 1.441,20 0,02Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para
cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01

07.20.001.004 m 4,00 127,25 509,00 0,01Suporte para mufla - Fornecimento

07.20.001.005 m 88,00 89,31 7.859,28 0,13Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  25mm², 15 kv

07.20.001.006 Un 3,00 1,54 4,62 0,00Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
07.20.001.007 M 4,00 4,69 18,76 0,00Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

07.20.001.008 un 3,00 481,81 1.445,43 0,02Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka

07.20.001.009 un 14,00 1,77 24,78 0,00Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm

07.20.001.010 un 14,00 3,19 44,66 0,00Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento

07.20.001.011 un 2,00 24,34 48,68 0,00Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm

07.20.001.012 un 4,00 35,02 140,08 0,00Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm

07.20.001.013 un 4,00 123,33 493,32 0,01Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01

07.20.001.014 un 4,00 44,19 176,76 0,00Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"

07.20.001.015 un 3,00 115,91 347,73 0,01Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e
instalação. af_08/2023

07.20.001.016 un 2,00 32,66 65,32 0,00Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4"

07.20.001.017 un 3,00 83,08 249,24 0,00Conector de terra duplo - fornecimento

07.20.001.018 un 1,00 1.609,13 1.609,13 0,03Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com
brita, dimensões internas: 1x1x0,5 m. af_12/2020

07.20.001.019 Un 6,00 1.232,81 7.396,86 0,12Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento

07.20.001.020 kg 7,50 74,54 559,05 0,01Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg

07.20.002 6.407,82 0,12MALHA DE ATERRAMENTO

07.20.002.001 un 9,00 115,91 1.043,19 0,02Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e
instalação. af_08/2023

07.20.002.002 un 5,00 100,14 500,70 0,01Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541
(SPDA)

07.20.002.003 m 48,00 70,49 3.383,52 0,06Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação.
af_08/2023

07.20.002.004 kg 6,21 144,22 895,61 0,02Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)

07.20.002.005 un 34,00 17,20 584,80 0,01Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²

07.20.003 52.280,02 0,87SUBESTAÇÃO ABRIDADA

07.20.003.001 un 3,00 286,29 858,87 0,01Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com
prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV

07.20.003.002 kg 3,80 292,49 1.111,46 0,02Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4"

07.20.003.003 un 1,00 3.633,82 3.633,82 0,06Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a

07.20.003.004 m 72,00 348,84 25.116,48 0,42Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

07.20.003.005 m 24,00 164,95 3.958,80 0,07Cabo cobre flexível, não hologenado, 120,0mm2 - 0,6/1KV / 90º

07.20.003.006 un 4,00 360,30 1.441,20 0,02Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para
cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01

07.20.003.007 kg 7,158 92,41 661,47 0,01Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)

07.20.003.008 un 9,00 80,54 724,86 0,01Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de
alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 1/4"

07.20.003.009 un 2,00 12,39 24,78 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"

07.20.003.010 un 6,00 4,72 28,32 0,00Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação

07.20.003.011 m 24,00 83,88 2.013,12 0,03Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")

07.20.003.012 Un 8,00 42,35 338,80 0,01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") -
fornecimento

07.20.003.013 un 8,00 48,02 384,16 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")

07.20.003.014 m2 11,65 252,12 2.937,20 0,05Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem
revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"

07.20.003.015 un 2,00 568,19 1.136,38 0,02Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec &
Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara
frigorífera)

07.20.003.016 un 1,00 3.678,28 3.678,28 0,06Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa
(1.50 x 0.60 x 0.30 m)

07.20.003.017 un 1,00 54,54 54,54 0,00Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.20.003.018 m 350,00 10,60 3.710,00 0,06Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

07.20.003.019 m 33,00 11,14 367,62 0,01Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

07.20.003.020 un 2,00 49,93 99,86 0,00Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)

07.20.004 24.949,33 0,42QUADRO DISTRIBUIÇÃO

07.20.004.001 un 2,00 307,29 614,58 0,01Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA

07.20.004.002 un 2,00 699,53 1.399,06 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

07.20.004.003 un 1,00 709,42 709,42 0,01Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA

07.20.004.004 un 1,00 1.492,93 1.492,93 0,03Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA

07.20.004.005 un 4,00 86,33 345,32 0,01Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

07.20.004.006 un 1,00 4.830,06 4.830,06 0,08Disjuntor baixa tensão tripolar a seco  800a/600v - fornecimento e
instalação. af_10/2020

07.20.004.007 un 1,00 15.557,96 15.557,96 0,26QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem
disjuntores - 1000x1700x600mm

07.21 9.652,58 0,16ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA

07.21.001 m2 4,50 438,51 1.973,30 0,03Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

07.21.002 m 70,20 84,48 5.930,50 0,10Acabamento em granito cinza andorinha 15 x 2 cm, para elevador

07.21.003 m2 15,12 115,66 1.748,78 0,03Assentamento de porta de elevador

08 CONSTRUÇÃO BLOCO ÁREA COMUM (CBM/ BP_CAATINGA) - OBRAS 02 651.962,24 1,86

08.01 1.418,80 0,27SERVIÇOS PRELIMINARES

08.01.001 m2 178,69 7,94 1.418,80 0,27Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

08.02 86.405,89 13,26ELEVAÇÃO

08.02.001 m2 1.116,62 64,17 71.653,51 10,99Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

08.02.002 m 35,26 81,80 2.884,27 0,44Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

08.02.003 m 59,10 65,11 3.848,00 0,59Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até
1,5 m de vão. af_03/2016

08.02.004 m 21,50 59,34 1.275,81 0,20Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais
de 1,5 m de vão. af_03/2016
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
08.02.005 m 1,30 55,78 72,51 0,01Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até

1,5 m de vão. af_03/2016
08.02.006 m 46,00 83,45 3.838,70 0,59Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*

cm. af_03/2024
08.02.007 m 1,30 47,38 61,59 0,01Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de

até 1,5 m de comprimento. af_03/2016
08.02.008 m 46,00 60,25 2.771,50 0,43Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de

*20* cm. af_03/2024
08.03 7.294,14 1,12COBERTURA

08.03.001 m 7,45 180,69 1.346,14 0,21Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm

08.03.002 m2 24,17 246,09 5.948,00 0,91Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019

08.04 46.124,99 7,09IMPERMEABILIZAÇÃO

08.04.001 m2 140,73 156,38 22.007,36 3,38Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

08.04.002 m2 122,23 59,11 7.225,02 1,11Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização,
acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

08.04.003 m2 64,24 40,18 2.581,16 0,40Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

08.04.004 m2 88,11 74,75 6.586,22 1,01Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

08.04.005 m2 33,88 60,40 2.046,35 0,31Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

08.04.006 m 56,87 6,54 371,93 0,06Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023

08.04.007 m2 106,85 44,92 4.799,70 0,74Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_09/2023

08.04.008 m2 122,23 4,15 507,25 0,08Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

08.05 319.976,46 49,08REVESTIMENTO

08.05.001 42.219,05 6,47REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE

08.05.001.001 m 17,90 207,60 3.716,04 0,57Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

08.05.001.002 m 51,84 35,70 1.850,69 0,28Rodapé alta resistência, h = 10 cm

08.05.001.003 m2 195,52 74,26 14.519,32 2,23Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

08.05.001.004 m2 225,53 43,36 9.778,98 1,50Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

08.05.001.005 m2 252,88 38,94 9.847,15 1,51Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

08.05.001.006 m2 478,41 5,24 2.506,87 0,38Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

08.05.002 16.647,61 2,55REVESTIMENTO INTERNO - TETO

08.05.002.001 m2 64,92 26,47 1.718,43 0,26Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia
/adesivo bianco) - Revisada 08/2015
Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
08.05.002.002 m 104,01 31,14 3.238,87 0,50

08.05.002.003 m2 73,46 38,94 2.860,53 0,44Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

08.05.002.004 m2 89,77 98,36 8.829,78 1,35Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional
de fixação. af_08/2023_ps

08.05.003 261.109,80 40,06REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA

08.05.003.001 m2 339,31 9,40 3.189,51 0,49Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

08.05.003.002 m2 339,31 83,54 28.345,96 4,35Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de
vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022

08.05.003.003 m 96,48 63,86 6.161,21 0,95Chapim de concreto pré-moldado

08.05.003.004 m²xmês 1.077,72 40,00 43.108,80 6,61Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

08.05.003.005 m2 359,24 21,21 7.619,48 1,17Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

08.05.003.006 txkm 1.881,70 1,04 1.956,97 0,30Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

08.05.003.007 m2 78,23 2.160,81 169.040,17 25,93Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

08.05.003.008 txkm 646,63 2,61 1.687,70 0,26Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

08.06 19.757,54 3,02PAVIMENTAÇÃO

08.06.001 m 9,26 131,03 1.213,34 0,19Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

08.06.002 m 2,45 112,98 276,80 0,04Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

08.06.003 m2 41,49 69,07 2.865,71 0,44Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan,
cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

08.06.004 m2 41,49 63,51 2.635,03 0,40Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento
não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

08.06.005 m2 38,18 56,37 2.152,21 0,33Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

08.06.006 m 3,60 81,20 292,32 0,04Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

08.06.007 m2 139,31 4,15 578,14 0,09Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

08.06.008 m2 59,64 49,34 2.942,64 0,45Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

08.06.009 m2 59,64 114,04 6.801,35 1,04Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com
espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,
aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.
af_06/2022

08.07 81.748,15 12,53ESQUADRIAS

08.07.001 m2 3,30 602,05 1.986,77 0,30Espelho plano 4mm

08.07.002 un 6,00 2.065,90 12.395,40 1,90
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em
divisórias granito ou mármore

08.07.003 m2 16,93 718,30 12.160,82 1,87Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

08.07.004 m2 2,64 842,25 2.223,54 0,34Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

08.07.005 m2 14,18 970,36 13.759,70 2,11Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

08.07.006 un 2,00 1.378,26 2.756,52 0,42Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

08.07.007 un 2,00 1.130,40 2.260,80 0,35Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive
Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01

08.07.008 m2 27,93 1.177,27 32.881,15 5,04Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens - Rev 01_10/2021

08.07.009 un 1,00 1.323,45 1.323,45 0,20Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

08.08 35.163,71 5,38PINTURA

08.08.001 4.898,34 0,75PINTURA INTERNA - PISO

08.08.001.001 m2 106,85 31,12 3.325,17 0,51Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

08.08.001.002 m2 145,03 4,20 609,13 0,09Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021

08.08.001.003 m2 38,18 25,25 964,04 0,15Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

08.08.002 8.761,39 1,34PINTURA INTERNA - PAREDE

08.08.002.001 m2 33,88 31,12 1.054,35 0,16Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos

08.08.002.002 m2 225,53 4,11 926,93 0,14Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

08.08.002.003 m2 118,83 19,80 2.352,83 0,36Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

08.08.002.004 m2 106,70 17,27 1.842,71 0,28Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

08.08.002.005 m2 225,53 11,46 2.584,57 0,40Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

08.08.003 7.103,19 1,09PINTURA INTERNA - TETO

08.08.003.001 m2 139,31 5,23 728,59 0,11Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

08.08.003.002 m2 101,13 36,01 3.641,69 0,56Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

08.08.003.003 m2 38,18 19,84 757,49 0,12Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023

08.08.003.004 m2 139,31 14,18 1.975,42 0,30Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

08.08.004 990,10 0,15PINTURA - ESQUADRIA MADEIRA

08.08.004.001 m2 14,49 68,33 990,10 0,15Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
08.08.005 666,21 0,10PINTURA - ESQUADRIA FERRO

08.08.005.001 m2 18,63 35,76 666,21 0,10Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

08.08.006 12.744,48 1,95PINTURA EXTERNA - FACHADA

08.08.006.001 m2 339,31 5,66 1.920,49 0,29Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada
de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024

08.08.006.002 m2 339,31 31,90 10.823,99 1,66Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024

08.09 17.666,36 2,67INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.09.001 17.666,36 2,67 ANEXO FUNCIONÁRIOS

08.09.001.001 195,49 0,02ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

08.09.001.001.001 un 3,00 7,29 21,87 0,00Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl
33 valemam ou similar)

08.09.001.001.002 un 5,00 13,95 69,75 0,01Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar

08.09.001.001.003 un 1,00 28,45 28,45 0,00Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

08.09.001.001.004 un 1,00 16,26 16,26 0,00Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

08.09.001.001.005 un 7,00 6,50 45,50 0,01Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

08.09.001.001.006 un 2,00 6,83 13,66 0,00Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica

08.09.001.002 453,10 0,06ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

08.09.001.002.001 un 13,00 17,07 221,91 0,03Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

08.09.001.002.002 un 9,00 16,83 151,47 0,02Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

08.09.001.002.003 un 2,00 31,02 62,04 0,01Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

08.09.001.002.004 un 2,00 7,57 15,14 0,00Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

08.09.001.002.005 un 1,00 2,54 2,54 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

08.09.001.003 2.189,80 0,33ACESSÓRIOS USO GERAL

08.09.001.003.001 un 155,00 0,57 88,35 0,01Arruela lisa zincada d=1/4"

08.09.001.003.002 un 20,00 0,15 3,00 0,00Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)

08.09.001.003.003 un 10,00 5,40 54,00 0,01Parafuso com bucha S-8

08.09.001.003.004 un 35,00 4,44 155,40 0,02Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

08.09.001.003.005 un 96,00 5,30 508,80 0,08Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada

08.09.001.003.006 un 155,00 1,03 159,65 0,02Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

08.09.001.003.007 un 35,00 29,17 1.020,95 0,16Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

08.09.001.003.008 un 15,00 13,31 199,65 0,03Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

08.09.001.004 9.043,48 1,38CABO UNIPOLAR

08.09.001.004.001 m 225,30 9,28 2.090,78 0,32Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

08.09.001.004.002 m 131,40 11,14 1.463,80 0,22Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

08.09.001.004.003 m 262,00 20,95 5.488,90 0,84Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
08.09.001.005 473,49 0,06DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

08.09.001.005.001 un 3,00 32,06 96,18 0,01Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

08.09.001.005.002 un 1,00 48,70 48,70 0,01Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

08.09.001.005.003 un 2,00 5,89 11,78 0,00Placa 4"x2" com furo

08.09.001.005.004 un 1,00 27,81 27,81 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

08.09.001.005.005 un 6,00 48,17 289,02 0,04Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

08.09.001.006 630,15 0,10DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

08.09.001.006.001 un 3,00 22,37 67,11 0,01Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

08.09.001.006.002 un 2,00 93,57 187,14 0,03Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

08.09.001.006.003 un 1,00 116,91 116,91 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

08.09.001.006.004 un 3,00 86,33 258,99 0,04Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II

08.09.001.007 580,09 0,08ELETROCALHA FURADA TIPO C

08.09.001.007.001 un 4,30 49,69 213,67 0,03Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

08.09.001.007.002 un 15,00 14,60 219,00 0,03Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

08.09.001.007.003 un 2,00 23,13 46,26 0,01Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

08.09.001.007.004 un 2,00 6,83 13,66 0,00Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou
similar)

08.09.001.007.005 un 14,00 6,25 87,50 0,01Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

08.09.001.008 301,86 0,05ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

08.09.001.008.001 m 38,80 7,78 301,86 0,05Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

08.09.001.009 448,62 0,07ELETRODUTO PVC ROSCA

08.09.001.009.001 un 15,00 6,78 101,70 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

08.09.001.009.002 un 8,00 19,78 158,24 0,02Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

08.09.001.009.003 m 12,30 15,34 188,68 0,03Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

08.09.001.010 2.522,16 0,39LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

08.09.001.010.001 un 9,00 280,24 2.522,16 0,39Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso
de 2 lampadas tubled de 20w

08.09.001.011 503,69 0,08PERFILADOS PERFURADOS

08.09.001.011.001 un 2,56 92,77 237,49 0,04Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

08.09.001.011.002 un 20,00 13,31 266,20 0,04Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

08.09.001.012 313,03 0,05QUADRO DISTRIBUIÇÃO

08.09.001.012.001 un 1,00 313,03 313,03 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

08.09.001.013 un 20,00 0,57 11,40 0,00Arruela de pressão 1/4"

08.10 34.709,67 5,32BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS

08.10.001 un 5,00 178,21 891,05 0,14Porta toalha inox para papel toalha em rolo

08.10.002 un 5,00 100,59 502,95 0,08Porta sabão liquido de plástico

08.10.003 m2 2,82 688,01 1.940,19 0,30Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm

08.10.004 un 7,00 1.216,21 8.513,47 1,31Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

08.10.005 un 7,00 583,80 4.086,60 0,63Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

08.10.006 un 7,00 95,98 671,86 0,10Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

08.10.007 un 1,00 339,17 339,17 0,05Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

08.10.008 un 7,00 94,26 659,82 0,10Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

08.10.009 un 1,00 416,60 416,60 0,06Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio -
fornecimento e instalação. af_01/2020

08.10.010 un 2,00 112,26 224,52 0,03Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e
instalação. af_01/2020

08.10.011 m2 9,00 944,81 8.503,29 1,30Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

08.10.012 un 4,00 355,83 1.423,32 0,22Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti  ou similar)

08.10.013 un 2,00 2.197,67 4.395,34 0,67Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com
02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

08.10.014 un 1,00 2.141,49 2.141,49 0,33Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

08.11 1.696,53 0,26LIMPEZA FINAL

08.11.001 m2 59,64 2,94 175,34 0,03Limpeza geral

08.11.002 m3 37,22 15,44 574,68 0,09Limpeza de reservatório

08.11.003 m2 41,49 6,37 264,29 0,04Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

08.11.004 m2 195,52 1,96 383,22 0,06Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. af_04/2019

08.11.005 m2 33,63 4,13 138,89 0,02Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019

08.11.006 m2 33,85 4,73 160,11 0,02Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_04/2019

09 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO LADO DIREITO 72.789,86 0,21

09.01 72.789,86 100,00ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

09.01.001 72.789,86 100,00ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO LADO DIREITO

09.01.001.001 72.789,86 100,00ESTRUTURA

09.01.001.001.001 m3 61,81 97,45 6.023,38 8,29Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
09.01.001.001.002 m3 1,50 496,80 745,20 1,02Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
09.01.001.001.003 kg 1.061,70 16,41 17.422,50 23,93Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
09.01.001.001.004 kg 25,60 15,28 391,17 0,54Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
09.01.001.001.005 m2 135,60 205,15 27.818,34 38,22Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso,

exclusive escoramento - Revisada 07.2015
09.01.001.001.006 m3 15,00 734,75 11.021,25 15,14Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na

infraestrutura
09.01.001.001.007 m3 54,54 25,41 1.385,86 1,90Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

09.01.001.001.008 m2 74,20 55,59 4.124,78 5,67Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e
aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela
Poliester R ou similar

09.01.001.001.009 m2 74,20 5,24 388,81 0,53Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

09.01.001.001.010 m2 72,50 39,00 2.827,50 3,88Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

09.01.001.001.011 m2 0,72 890,37 641,07 0,88Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura
em esmalte

10 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO LADO ESQUERDO 99.332,22 0,28

10.01 99.332,22 100,00ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

10.01.001 99.332,22 100,00ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO LADO ESQUERDO

10.01.001.001 99.332,22 100,00ESTRUTURA

10.01.001.001.001 m3 87,93 97,45 8.568,78 8,61Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

10.01.001.001.002 m3 2,14 496,80 1.063,15 1,07Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

10.01.001.001.003 kg 1.509,40 16,41 24.769,25 24,93Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

10.01.001.001.004 kg 39,70 15,28 606,62 0,61Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

10.01.001.001.005 m2 178,60 205,15 36.639,79 36,89Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

10.01.001.001.006 m3 20,80 734,75 15.282,80 15,39Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

10.01.001.001.007 m3 78,41 25,41 1.992,40 2,01Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

10.01.001.001.008 m2 97,85 55,59 5.439,48 5,48Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e
aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela
Poliester R ou similar

10.01.001.001.009 m2 97,85 5,24 512,73 0,52Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

10.01.001.001.010 m2 97,85 39,00 3.816,15 3,84Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

10.01.001.001.011 m2 0,72 890,37 641,07 0,65Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura
em esmalte

11 RESERVATÓRIO LADO DIREITO 75.292,28 0,22

11.01 75.292,28 100,00ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
11.01.001 75.292,28 100,00RESERVATÓRIO LADO DIREITO

11.01.001.001 75.292,28 100,00ESTRUTURA

11.01.001.001.001 m3 63,42 97,45 6.180,28 8,21Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

11.01.001.001.002 m3 1,21 496,80 601,13 0,80Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

11.01.001.001.003 kg 1.153,50 16,41 18.928,94 25,14Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

11.01.001.001.004 kg 65,10 15,28 994,73 1,32Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

11.01.001.001.005 m2 135,50 205,15 27.797,83 36,92Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

11.01.001.001.006 m3 16,50 734,75 12.123,38 16,10Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

11.01.001.001.007 m3 43,75 25,41 1.111,69 1,48Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

11.01.001.001.008 m2 69,25 55,59 3.849,61 5,11Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e
aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela
Poliester R ou similar

11.01.001.001.009 m2 69,25 5,24 362,87 0,48Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

11.01.001.001.010 m2 69,25 39,00 2.700,75 3,59Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

11.01.001.001.011 m2 0,72 890,37 641,07 0,85Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura
em esmalte

12 RESERVATÓRIO LADO ESQUERDO 109.857,43 0,31

12.01 109.857,43 100,00ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

12.01.001 109.857,43 100,00RESERVATÓRIO LADO ESQUERDO

12.01.001.001 109.857,43 100,00ESTRUTURA

12.01.001.001.001 m3 108,49 97,45 10.572,35 9,61Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

12.01.001.001.002 m3 1,94 496,80 963,79 0,88Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

12.01.001.001.003 kg 1.487,50 16,41 24.409,88 22,22Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

12.01.001.001.004 kg 401,00 15,28 6.127,28 5,58Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

12.01.001.001.005 m2 192,00 205,15 39.388,80 35,86Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

12.01.001.001.006 m3 20,90 734,75 15.356,27 13,98Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

12.01.001.001.007 m3 71,39 25,41 1.814,02 1,65Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

12.01.001.001.008 m2 106,02 55,59 5.893,65 5,37Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e
aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela
Poliester R ou similar

12.01.001.001.009 m2 106,02 5,24 555,54 0,51Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

12.01.001.001.010 m2 106,02 39,00 4.134,78 3,76
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

12.01.001.001.011 m2 0,72 890,37 641,07 0,58Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura
em esmalte

13 CASA DE LIXO E SUBESTAÇÃO 172.156,13 0,49

13.01 49.998,35 29,04ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

13.01.001 49.998,35 29,04CASA DE LIXO E SUBESTAÇÃO

13.01.001.001 8.136,46 4,72FUNDAÇÃO

13.01.001.001.001 m3 9,22 97,45 898,49 0,53Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

13.01.001.001.002 m3 0,29 496,80 144,07 0,08Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

13.01.001.001.003 kg 81,30 16,41 1.334,13 0,77Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

13.01.001.001.004 m2 8,80 101,25 891,00 0,52Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

13.01.001.001.005 m3 1,60 734,75 1.175,60 0,68Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

13.01.001.001.006 m3 7,38 25,41 187,53 0,11Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

13.01.001.001.007 m2 64,43 7,30 470,34 0,27Lona plástica preta

13.01.001.001.008 m2 64,43 47,11 3.035,30 1,76Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

13.01.001.002 27.078,70 15,73SUPERESTRUTURA

13.01.001.002.001 kg 452,60 16,41 7.427,17 4,31Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

13.01.001.002.002 kg 140,30 15,28 2.143,78 1,25Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

13.01.001.002.003 m2 99,30 130,47 12.955,67 7,53Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

13.01.001.002.004 m3 6,00 758,68 4.552,08 2,64Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

13.01.001.003 14.783,19 8,59LAJES

13.01.001.003.001 kg 36,50 16,41 598,97 0,35Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

13.01.001.003.002 kg 96,60 15,28 1.476,05 0,86Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

13.01.001.003.003 M2 64,43 197,24 12.708,17 7,38Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

13.02 49.883,91 28,98SUBESTAÇÃO LADO DIREITO

13.02.001 49.883,91 28,98SUBESTAÇÃO ABRIGADA

13.02.001.001 un 1,00 49.883,91 49.883,91 28,98Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva
- Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária
220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1

13.03 72.273,87 41,98SUBESTAÇÃO LADO ESQUERDO

13.03.001 72.273,87 41,98SUBESTAÇÃO ABRIGADA

13.03.001.001 un 1,00 72.273,87 72.273,87 41,98
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Transformador à seco, trifásico classe de isolamento 15kv - Potência 500 kva
- Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. Tensão Secundária
220/127V-Estrela, grau de proteção IP-00, fator K = 1. Itaipu ou similar.
Obra - Complexo de Glória

14 TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.861.331,12 11,04

14.01 74.850,34 1,91SERVIÇOS PRELIMINARES

14.01.001 km 1.920,00 14,82 28.454,40 0,70Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

14.01.002 m2 9.338,47 0,80 7.470,78 0,19Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro
de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024

14.01.003 m3 2.411,72 9,87 23.803,68 0,62Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

14.01.004 txkm 7.235,16 1,90 13.746,80 0,36Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

14.01.005 m3 2.411,72 0,57 1.374,68 0,04Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou
similar

14.02 3.040.134,45 78,75TERRAPLENAGEM

14.02.001 m2 9.338,47 1,67 15.595,24 0,40Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

14.02.002 m3 348,33 2,82 982,29 0,03Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras
(170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

14.02.003 m3 18.256,28 46,14 842.344,76 21,80Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem
transporte)

14.02.004 txkm 821.532,60 1,90 1.560.911,94 40,45Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

14.02.005 txkm 547.688,40 0,74 405.289,42 10,51Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

14.02.006 m3 14.391,62 14,94 215.010,80 5,56Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do
proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm -
exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024

14.03 705.938,10 18,29PAVIMENTAÇÃO

14.03.001 m2 3.763,09 1,79 6.735,93 0,17Locação de serviços de pavimentação

14.03.002 m2 3.763,09 2,52 9.482,99 0,25Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso,
para obras de construção de pavimentos. af_09/2024

14.03.003 m3 564,46 263,55 148.763,43 3,85Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples,
com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024

14.03.004 m3 733,80 9,87 7.242,61 0,19Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

14.03.005 txkm 37.423,80 1,90 71.105,22 1,84Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

14.03.006 txkm 24.949,20 0,74 18.462,41 0,48Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

14.03.007 m2 3.763,09 13,60 51.178,02 1,32Imprimação - execução com fornecimento de material

14.03.008 txkm 135,47 1,74 235,72 0,01Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000
l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

14.03.009 txkm 135,47 0,68 92,12 0,00Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000
l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:
txkm). af_07/2020
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
14.03.010 m3 188,15 1.761,52 331.429,99 8,58Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de

rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
14.03.011 m3 244,60 10,39 2.541,39 0,07Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).

af_07/2020
14.03.012 txkm 13.546,80 1,90 25.738,92 0,67Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt

até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
14.03.013 txkm 13.546,80 0,74 10.024,63 0,26Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,

adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
14.03.014 m 288,00 53,49 15.405,12 0,40Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura). af_01/2024

14.03.015 m 38,00 56,74 2.156,12 0,06Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura). af_01/2024

14.03.016 m 93,50 48,58 4.542,23 0,12Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura). af_01/2024

14.03.017 m 419,50 1,91 801,25 0,02Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021

14.04 40.408,23 1,05DRENAGEM

14.04.001 m 71,00 10,43 740,53 0,02Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024

14.04.002 m3 158,64 13,89 2.203,51 0,06Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura
de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_09/2024

14.04.003 m2 240,79 63,22 15.222,74 0,39Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m,
largura menor que 1,5 m. af_08/2020

14.04.004 m 71,00 69,73 4.950,83 0,13Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de
interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024

14.04.005 t 23,23 53,34 1.239,09 0,03Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão
carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

14.04.006 un 3,00 3.125,76 9.377,28 0,24Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura
entre 1,51 e 2,00m - R1

14.04.007 m2 99,15 7,42 735,69 0,02Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
natural). af_08/2020

14.04.008 m3 69,21 43,31 2.997,49 0,08Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

14.04.009 m3 69,40 30,87 2.142,38 0,06Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

14.04.010 m3 4,15 61,77 256,35 0,01Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

14.04.011 txkm 205,43 1,90 390,32 0,01Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

14.04.012 txkm 205,43 0,74 152,02 0,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

15 IMPLANTAÇÃO 856.815,57 2,45

15.01 554.631,83 64,74MUROS E MURETAS

15.01.001 m 812,90 1,38 1.121,80 0,14Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira

15.01.002 m2 1.469,99 376,54 553.510,03 64,60
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

15.02 44.654,49 5,21PAISAGISMO

15.02.001 m2 785,06 24,71 19.398,83 2,26Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022

15.02.002 un 30,00 46,11 1.383,30 0,16Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais

15.02.003 un 6,00 100,46 602,76 0,07Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio

15.02.004 un 6,00 105,35 632,10 0,07Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio

15.02.005 un 125,00 100,69 12.586,25 1,47Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio

15.02.006 un 125,00 25,77 3.221,25 0,38Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio

15.02.007 un 125,00 25,77 3.221,25 0,38Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio

15.02.008 un 125,00 28,87 3.608,75 0,42Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio

15.03 221.037,96 25,80CALÇADAS INTERNAS

15.03.001 m2 1.749,41 8,73 15.272,35 1,78Regularização manual e compactação com placa vibratória

15.03.002 m2 1.749,41 4,69 8.204,73 0,96Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.
af_04/2022

15.03.003 m2 1.749,41 23,78 41.600,97 4,86Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha
15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

15.03.004 m2 1.749,41 69,95 122.371,23 14,28Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

15.03.005 m² 1.749,41 16,26 28.445,41 3,32Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento

15.03.006 m2 1.749,41 2,94 5.143,27 0,60Limpeza geral

15.04 9.494,29 1,11ACESSIBILIDADE

15.04.001 m2 52,67 180,26 9.494,29 1,11Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
argamassa. af_05/2023

15.05 13.927,01 1,61REDE ESTRUTURADA E CFTV

15.05.001 7.668,70 0,89ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

15.05.001.001 m 341,00 18,38 6.267,58 0,73Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

15.05.001.002 m 67,20 20,85 1.401,12 0,16Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

15.05.002 409,20 0,05ELETRODUTO PVC ROSCA

15.05.002.001 un 4,00 5,78 23,12 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

15.05.002.002 m 16,00 24,13 386,08 0,05Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

15.05.003 2.147,32 0,24ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO

15.05.003.001 un 4,00 374,66 1.498,64 0,17Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m

15.05.003.002 un 4,00 66,92 267,68 0,03Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     2"

15.05.003.003 un 2,00 190,50 381,00 0,04Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de     2"

15.05.004 475,16 0,05ACESSÓRIOS USO GERAL

15.05.004.001 M 9,00 4,69 42,21 0,00Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

15.05.004.002 Un 6,00 1,54 9,24 0,00Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
15.05.004.003 un 7,00 60,53 423,71 0,05Caixa de alumínio 20 x 15 x 12 cm, fornecimento

15.05.005 3.226,63 0,38CAIXA ALVENARIA

15.05.005.001 un 11,00 293,33 3.226,63 0,38Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.40m

15.06 13.069,99 1,53SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL

15.06.001 m 724,87 8,10 5.871,45 0,69Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual.
af_05/2021

15.06.002 m2 99,00 57,78 5.720,22 0,67Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epóxi, e  = 30 cm,
aplicação manual. af_05/2021

15.06.003 m2 4,00 29,74 118,96 0,01Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à
base de resina acrilica

15.06.004 un 4,00 281,52 1.126,08 0,13Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

15.06.005 m2 4,00 58,32 233,28 0,03Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva
e aplicação com rolo. af_05/2021

16 MUROS DE CONTENÇÃO - CONCRETO ARMADO C25 1.487.643,13 4,25

16.01 1.307.086,94 87,86MUROS DE CONTENÇÃO

16.01.001 1.307.086,94 87,86BASE

16.01.001.001 m 343,85 1,38 474,51 0,02Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira

16.01.001.002 m3 425,14 14,24 6.053,99 0,41Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a
2,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência.
af_09/2024

16.01.001.003 m3 531,43 108,26 57.532,61 3,87Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
até 1,50m

16.01.001.004 m2 27,01 48,06 1.298,10 0,09Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. af_01/2024

16.01.001.005 m3 37,66 728,17 27.422,88 1,84Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive
lançamento. af_05/2021

16.01.001.006 m3 482,92 714,22 344.911,12 23,19Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

16.01.001.007 kg 22.287,81 16,41 365.742,96 24,58Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

16.01.001.008 m2 2.755,06 101,25 278.949,83 18,75Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

16.01.001.009 m2 789,17 8,19 6.463,30 0,43Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

16.01.001.010 m2 789,17 42,78 33.760,69 2,27Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura
2,5 cm

16.01.001.011 m2 789,17 34,25 27.029,07 1,82Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

16.01.001.012 m3 236,75 231,46 54.798,15 3,68Lastro de brita 1

16.01.001.013 m2 947,00 32,60 30.872,20 2,08Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21,
resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões
drenantes

16.01.001.014 m 278,98 57,75 16.111,09 1,08Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6"
(Kananet ou similar)

16.01.001.015 m 557,96 48,42 27.016,42 1,82Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
16.01.001.016 un 791,00 36,22 28.650,02 1,93Dreno barbacã, dn 100 mm, com material drenante. af_07/2021

16.02 180.556,19 12,14MUROS DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA

16.02.001 180.556,19 12,14BASE

16.02.001.001 m 291,44 1,38 402,19 0,03Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira

16.02.001.002 m3 144,64 14,24 2.059,67 0,14Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a
2,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência.
af_09/2024

16.02.001.003 m3 36,16 108,26 3.914,68 0,26Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
até 1,50m

16.02.001.004 m2 11,30 48,06 543,08 0,04Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. af_01/2024

16.02.001.005 m3 197,14 714,22 140.801,33 9,47Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

16.02.001.006 m2 25,00 101,25 2.531,25 0,17Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos

16.02.001.007 m2 115,10 8,19 942,67 0,06Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

16.02.001.008 m2 115,10 42,78 4.923,98 0,33Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura
2,5 cm

16.02.001.009 m2 115,10 34,25 3.942,18 0,26Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

16.02.001.010 m2 143,88 32,60 4.690,49 0,32Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21,
resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões
drenantes

16.02.001.011 m3 34,53 231,46 7.992,31 0,54Lastro de brita 1

16.02.001.012 m 60,00 57,75 3.465,00 0,23Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6"
(Kananet ou similar)

16.02.001.013 m 48,00 90,57 4.347,36 0,29Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em
isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto

17 SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL 301.875,85 0,86

17.01 159.572,38 52,85COMUNICAÇÃO VISUAL

17.01.001 un 108,00 259,31 28.005,48 9,27Letras em aço escovado 40 x 40 cm

17.01.002 un 8,00 548,93 4.391,44 1,45Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo
digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de
aço inox, inclusive correntes e instalação

17.01.003 un 41,00 281,52 11.542,32 3,82Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

17.01.004 un 438,00 125,96 55.170,48 18,28Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto
em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação

17.01.005 un 438,00 64,45 28.229,10 9,35Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12
m, fornecimento e instalação

17.01.006 un 2,00 16.116,78 32.233,56 10,68Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm
e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face,
c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do
Parque dos Cajueiros

17.02 142.303,47 47,15ACESSIBILIDADE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08841

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos

Serviços

(%)
17.02.001 m2 22,34 192,87 4.308,72 1,43Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes

visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

17.02.002 m 580,30 205,58 119.298,07 39,52Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12
peças/m) - Rev 01_01/2022

17.02.003 m2 20,23 29,74 601,64 0,20Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à
base de resina acrilica

17.02.004 m2 13,30 31,03 412,70 0,14Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e  = 30 cm,
aplicação manual. af_05/2021

17.02.005 un 26,00 680,09 17.682,34 5,86Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador

35.006.497,34
(trinta e cinco milhões, seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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