
 

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I. A - Tel. (79) 3218-4000 – CEP. 49.027- 010 – Aracaju - SE 

GEPRO - Gerência de Projetos 

 

Página  1/1 

 

FICHA TÉCNICA PRELIMINAR 

 

OBRA: REFORMA DAS QUADRAS DE TÊNIS DA ORLA DE ATALAIA NA CIDADE DE ARACAJU/SE - 1ª  

              ETAPA (04 QUADRAS EM SAIBRO)    

 
ÁREA:..........................................................................................................................2.652,00 m² 

 

 
   

 

VALOR TOTAL DA OBRA:..................................................................................... R$ = 513.414,27 

 
 

 

MÊS DE REFERÊNCIA:  JANEIRO  / 2025 
 

  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS. 
 
 

 

INTERVENÇÕES : 
 

 

             OBRA 01 COM RECURSO FEDERAL: 

              -  Remoção de alambrados danificados e sua substituição por novos , remoção e substituição do piso de 

                saibro das quadras nº 9 a 12, execução de toten, piso tátil e  pintura das muretas. 

             -  Execução  de rede de abastecimento de água dos sanitários masculino e feminino. 
 

     VALOR R$ = 277.297,43 
 

 

              OBRA 02 COM RECURSO ESTADUAL: 

   - Implantação do canteiro com execução de placa da obra, barracão, administração com equipe de dirigente 

     manutenção do canteiro,  equipamentos de apoio da produção, mobilização e desmobilização e fretes de  

                agregados. 

               - Remoção e implantação de novos postes, fornecimento e montagem de matérias elétricos dos novos  

                 refletores com sua rede de alimentação e quadro de comando.  

 

    VALOR R$ = 236.116,84 

       

 

Aracaju, 10 de ABRIL de 2025. 

 

 

 

______________________________  
Téc. ORLANDO LEMOS SILVA FILHO 
                CFT 51789930553 
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