GOVERNO DE SERGIPE
Secretaria de Estado da Seguranga Publica

PROJETO BASICO

REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE OPERAGOES POLICIAIS ESPECIAIS — COPE,
ARACAJU/SE

1 — DISPOSIGOES PRELIMINARES

A Secretaria de Estado da Segurancga Publica de Sergipe — SSP/SE, Orgao integrante do Governo
do Estado de Sergipe, apresenta Projeto Basico visando a contratacdo de servicos de Reforma e
Ampliagcdo Centro de Operagoes Policiais Especiais — COPE, Aracaju/SE, localizada no
Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Rua 15, n.171, Bairro Capucho, Aracaju/SE.
CEP: 49081-000.

Neste documento entende-se por:

- CONTRATANTE: Estado de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Seguranga Publica de
Sergipe.

- CONTRATADA: Empresa contratada para execucao da obra.

- FISCALIZACAO: Técnicos credenciados pelo CONTRATANTE para acompanhamento da obra.

- ORGAOS REGULADORES, FISCALIZADORES, CONCESSIONARIOS: Orgdos encarregados
de normatizar, fiscalizar e aprovar a prestagéo dos servigos publicos, além da aplicagao das leis,
decretos, normas e qualquer obrigagao legal.

- LEGISLACOES E NORMAS: Lei Federal n° 14.133/2021, Decretos Estaduais n° 342 de
28/06/2023 e n° 368 de 01/08/2023.

2-DO OBJETO

Este Projeto Basico tem como objetivo definir o conjunto de elementos que norteardo os
procedimentos para a contratacdo de empresa especializada na execugdo dos servigos de
Reforma e Ampliacao do Centro de Operacgdes Policiais Especiais — COPE, em Aracaju/SE, sendo
parte integrante para o estabelecimento das diretrizes basicas da intervengdo no Complexo, que
abriga tanto o COPE quanto a Divisao de Inteligéncia e Planejamento Policial — DIPOL.

3 - JUSTIFICATIVA

Os servigos objeto deste Projeto Basico tém amparo legal no inc. XXI do art. 37 da Constituigdo
da Republica, bem como na Lei Federal n.° 14.133/2021 que institui normas para licitacbes e
contratos da Administracao Publica.

Cumpre destacar que a parte estrutural das instalagdes existentes neste complexo encontra-se
gravemente avariada, o que tem causado riscos visiveis de ruina de algumas composigdes,
inclusive de lajes e alicerces, bem como se observa avarias nos sistemas elétricos e hidraulicos,
urgindo providéncias.

Também e oportuno registrar a necessidade de ampliacao de algumas instalagdes, para melhor
abrigar as equipes que aqui laboram, destacando que o COPE e DIPOL sao unidades estratégicas
que atendem a estrutura da Policia Civil de todo o Estado de Sergipe, atuando no combate aos
crimes de repressdo qualificada, como roubos a banco, organizacbes criminosas e trafico de
entorpecentes, sendo necessaria uma estrutura adequada que possa abrigar equipes de direcao,
investigacdo, equipes operacionais, administrativas e outros setores importantes, como custédia
de bens e pessoas, arquivos e setores de treinamento.
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Com o transcurso do tempo e reorganizagdo da estrutura da Policia Civil, o Complexo teve o
incremento de equipes e fungbes, como o abrigo da sede do DISK DENUNCIA, subordinado
diretamente a Diregao da DIPOL.

Destaque-se, ainda, a custddia de inumeros bens apreendidos e de material bélico, utilizado pelas
equipes operacionais, além da custddia de presos, exigindo uma estrutura com logistica adequada
ao seu funcionamento ininterrupto.

Desse modo, a contratagao dos servigos objeto deste Projeto Basico, torna-se imprescindivel para
um melhor funcionamento do Centro de Operagodes Policiais Especiais — COPE, em Aracaju/SE e
consequente para melhoria dos servigos da Seguranga Publica de Sergipe.

Alem do mais, a contratacdo decorre da necessidade de darmos continuidade a Reforma e
Ampliacdo Centro de Operagdes Policiais Especiais — COPE, Aracaju/SE, em virtude da Rescisdo
Contratual, com a empresa Ag¢dao Engenharia Ltda, por conveniéncia Administracdo Publica, de
acordo com os fatos narrados no processo de Rescisdao Contratual n® 1218/2025.

A opcao para a realizacdo de novo certame mostrou-se evidente de acordo com as Justificativas
da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da SSP/SE, constantes no processo de Rescisao
Contratual referenciado, especialmente pela necessidade de revisdo de todos os projetos da obra,
sendo verificado que muitos itens nao foram previstos na planilha orcamentaria, além de outras
necessidades fundamentais para o bom funcionamento do Centro de Operagbes Especiais-COPE.

Diante dessa situagdo chamar o licitante remanescente n&o seria conveniente para o interesse
Publico, visto que haveria a necessidade de Aditivos complementares o que poderia alterar o
objeto contratado, devido as varias alteragbes que serdo necessarias, bem como pela limitagdo
imposta pela Lei.

Desta forma, constatou-se a necessidade de abertura de novo procedimento licitatério, com base
na Lei 14.133/2021, com vistas a contratagdo de nova empresa para a continuidade e concluséo
integral da obra, com o objetivo de disponibilizar a Unidade Policial com condi¢cdes dignas e
satisfatorias para o atendimento das ocorréncias Policiais e para a prestacao de servigco de
qualidade a populagdo do Estado de Sergipe.

A SSP em parceria com a Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas — CEHOP,
realizara o processo licitatério para contratacdo, acompanhamento e execucdo da obra de
Reforma e Ampliagéo do Centro de Operagdes Policiais Especiais — COPE, em Aracaju/SE.

4 — ESCOLHA DA PROPOSTA E REGIME DE EXECUGAO.

O critério para a escolha da proposta sera o de MENOR PRECO, conforme art. 33, inciso |, da Lei
n°® 14.133/2021, sendo que os servicos obedecerdo ao REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO na forma de EXECUCAO INDIRETA, conforme art. 46 da Lei n°® 14.133/2021.

5 — DA MODALIDADE DE LICITAGAO.

A modalidade adequada para a contratacdo sera a Concorréncia, de acordo com a previsao
contida no art. 28, inciso Il, pela Lei n.14.133/2021, devendo os licitantes preencherem os

requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

6 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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Para fase de habilitacdo da licitante, devera ser verificada a regularidade da empresa licitante,
conforme determina o art. 62, da Lei n® 14.133/2021, solicitando os seguintes documentos, relati-
VoS a:

6.1. HABILITAGAO JURIDICA:
6.1.1. Cédula de identidade;
6.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratan-
do de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores;

6.1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de direto-
ria em exercicio;

6.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao compe-
tente, quando a atividade assim o exigir.

5.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
5.2.1. Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

5.2.2. Certidao Negativa ou Certidao Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, que abranja inclusive as contribuigbes previdencia-
rias;

5.2.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal — CAIXA,
comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico;

5.2.4. Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeito de Negativa (CNDT), para comprovagao
da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

5.2.5. Certidao Negativa ou Certidao Positiva, com efeitos de Negativa emitida pelo Estado relati-
va ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contra-
tual, ou seja, atinente aos Débitos Estaduais, comprovando sua regularidade para com a Fazenda
Estadual;

5.2.6. Certidao Negativa ou Certidao Positiva, com efeitos de Negativa emitido pelo Municipio rela-
tivo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o ob-
jeto contratual, ou seja, atinente ao Imposto Sobre os Servigcos de Qualquer Natureza e sua res-
pectiva Divida Ativa, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal.

5.2.7. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA CONSTITUIGCAO FE-
DERAL:

5.2.7.1. Declaracao de Inexisténcia de Empregados Menores, conforme Anexo XIII.

5.3. QUALIFICAGAO TECNICA:
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5.3.1. Certid&o de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia — CREA e/ou Orgao Fiscalizador Competente no Estado de sua sede ou do seu domicilio.

5.3.2. Declaragédo emitida pela propria Licitante de que visitou o local de execugdo da obra e de
recebimentos dos documentos atinentes a Dispensa.

5.3.2.1. A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente, apresentar
junto a sua documentacéo de habilitagdo uma declaragdo de conhecimento prévio da area de im-
plantagdo do empreendimento, podendo, referida declaragao, ser firmada de acordo com o Instru-
mento Convocatorio. Dessa forma, caso venha a ser vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma
hipétese, o desconhecimento dos locais da realizagdo do servigco e suas peculiaridades como jus-
tificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em consequéncia do presente certame.

5.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1. Certidao Negativa de Faléncia, recuperacgéao judicial ou recuperagao extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da licitante, vigente, no minimo, até a data do recebimento da Proposta
Financeira e Documentos de Habilitacdo;

NOTAS EXPLICATIVAS:

a) Os documentos de habilitagéo terdo como jurisdicdo a sede (matriz) da empresa, quando esta
for a proponente no processo licitatorio.

b) Quando a filial da empresa for a proponente no processo licitatério, os documentos de habilita-
¢ao unificados terdo como jurisdicdo a sede (matriz), e os documentos de habilitagdo nao unifica-
dos terao como jurisdicdo o domicilio da filial.

c) Os prazos de validade dos documentos apresentados na habilitagdo serdo os neles inseridos.
d) Os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados no original, que ficara retido nos au-
tos, ou em copia autenticada por cartério competente, ou conferida por servidor (empregado) do
FUNESP, neste caso os originais terao que ser apresentados até o segundo dia util anterior do re-
cebimento da Proposta Financeira e Documentos de Habilitagao.

5.5 - DECLARAGOES
5.5.1 - Declaragao de que atendem aos requisitos de habilitagao.

5.5.2. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5.3. Declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhis-
tas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.5.4 O declarante respondera pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei, e de-
vera ser assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuracao
habil, nos termos da Lei.

6 — DO LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

A execugao do objeto, item 2 deste PROJETO BASICO, demonstrado através das planilhas,
cronograma e projetos em anexo, deverao ser executados no Centro Administrativo Governador
Augusto Franco, Rua 15, n.171, Bairro Capucho, Aracaju/SE. CEP: 49081-000.
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7 - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

7.1. Os Recursos Orgcamentarios para o pagamento da execugao dos Servigos/Obras objeto deste
Termo de Referéncia, quando ordenados, serdo oriundos da Fonte de Recurso Federal, a Despe-
sa sera consignada a seguinte Classificagdo Orgamentaria: 224011.06.181.0010; Projeto/Ativida-
de: 0391 e Elemento de Despesa: 4.4.90.51 e Fonte de Recursos 1713.

8 — DO VALOR ORCADO

8.1. O Valor Orgado do FUNESP, para efeito de avaliacido da exequibilidade da proposta, inclusos
os custos indiretos é de R$ 4.324.220,87 (quatro milhdes, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos
e vinte reais e oitenta e sete centavos), tendo como referéncia o més abril 2025, valor este que se
estabelece como condi¢ao para a desclassificacao das propostas cujo valor global venha a ser a
ele superior.

8.2. O Valor de Custo do FUNESP para efeito da comprovacdo do Capital Social é de R$
3.500.242,20 (quatro milhdes, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta e sete
centavos).

9 - DO PRAZO DOS SERVICOS/OBRAS

9.1. Os Servigos deverao ser executados e concluidos no prazo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, incluido neste mesmo prazo, a
mobilizagdo. O prazo se inicia a partir da expedigao da Ordem de Servigcos e Mobilizagcdo emitida
pela Diretoria competente do FUNESP, e consequentemente ciéncia da CONTRATADA.

9.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 14 (quatorze) meses, contados a partir da sua
assinatura.

9.3. Os eventuais periodos de paralisagado dos Servigos/Obras serao autorizados pelo FUNESP,
devidamente justificados, e o cronograma fisico-financeiro ajustado aos dias de efetiva realizagcéo
dos servigos.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, a CONTRATADA obrigar-se a:

12.1. Apos assinado o contrato de empreitada, anota-lo no CREA/SE, conforme determina a Lei n°®
5.194 de 24/12/66, e Resolugao n° 307, de 28/02/86, do CONFEA.

12.2. Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, fazer minucioso exame das
especificacbes de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da
equipe de fiscalizagao, todas as duvidas porventura encontradas para devido esclarecimento e
aprovacao.

12.3. Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas
embalagens originais para que os mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.

12.4. Empregar materiais de acordo com as especificagdes técnicas e as indicacdes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc. — independe de consulta. Sua
substituicao por similares devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e
encaminhada & FISCALIZACAQ; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do
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material ou equipamento proposto mediante a apresentagédo de laudos comprobatorios ou testes
de ensaio, de institutos idoneos e reconhecidos.

12.5. Assumir total e integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes de realizagcao destes trabalhos, sob critério da Lei
14.133/2021.

12.6. Prestar a obra toda assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo
durante a execucdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma
execucao perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados a
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI
e EPC.

12.7. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para
inspecao de servicos e materiais, inclusive locais fora do canteiro como depédsitos ou oficinas,
onde estejam armazenados ou em fabricagao, matérias para empregos da obra.

12.8. Responsabilizar-se:

- Pelas instalagbes de agua, esgoto, luz, forgca e telefone.

- Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.
- Pela manutencgao do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

- Pela sinalizac&o de segurancga e circulagéo.

- Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente
ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorridos em via publica.

12.9. Comunicar a administragao, por escrito e no prazo de 48 horas, quaisquer alteragdes e
acontecimentos que impegcam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugao do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

12.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes as obrigacdes fiscal,
social, tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que a, qualquer titulo, causar a terceiros
em virtude da execugdo dos servigos a seu cargo, responder por si.

12.11. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigagdes e tributos decorrentes da execugéo
do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a
CONTRATANTE comprovante de quitagdo com os 6rgaos competentes.

12.12. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execugéo do contrato.

12.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos que seus empregados causarem a
CONTRATANTE durante a execucéao do contrato, hipotese em que fara a reparagao devida, com o
necessario ressarcimento em dinheiro, no prazo improrrogavel de 30 dias, independentemente de
avisos ou interpelagéo judicial.
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12.14. Responsabilizar-se, ao seu 6nus, pela aprovagao/autorizagao dos projetos junto aos érgaos
reguladores/fiscalizadores/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias
previstas em lei necessarias a execugdo dos servigos contratados, incluindo os pagamentos
exigidos e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga publica.

12.15. A contratada concede livre acesso aos documentos administrativos, aos registros contabeis
e informagbes bancarias da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos
6rgéos e entidades publicas concedentes e dos érgéos de controle interno e externo do Estado de
Sergipe. (nos termos do artigo 24 da Instrugdo Normativa n° 006, de 10/12/2008)

13 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:
13.1. Cabera a contratante fornecer as informacdes necessarias para a realizacdo dos trabalhos.

13.2. O fiel cumprimento das obrigagbes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas.

13.3. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases da execug¢ao do
presente objeto.

13.4. A preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, seu registro e a devida
publicagéo no Diario Oficial do Estado de Sergipe.

14. DAS INFRAGOES CONTRATUAIS

14.1. A CONTRATADA cometera infragao administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei n°
14.133/2021 e do artigo 212 do Decreto Estadual n® 342/2023, se:

a) Der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.2. Pelo cometimento das infragbes descritas no item 12.1, o CONTRATANTE podera aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des, garantida a ampla defesa e o contraditério, bem como
observados os termos e procedimentos dos artigos 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021 e dos artigos
212 a 247 do Decreto Estadual n°® 342/2023:
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| — Adverténcia, exclusivamente pela infragédo prevista na alinea “a” do item 12.1, quando nao se

justificar a imposicao de penalidade mais grave;

Il — Multa, observados os seguintes limites maximos:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servigo ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras ou
servigos de engenharia ndo cumprido;

b) 15 % (quinze por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo ndo cumprida, com a
consequente rescisao contratual;

Il — Impedimento de licitar e de contratar com a Administracéo Publica direta e indireta do Estado

de Sergipe, pelo prazo de até 3 (trés) anos, pelas infragbes previstas nas alineas “b”, “c” e “d” do
item 12.1.;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracido Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, pelas infragbes previstas nas alineas, “e”, “f", “g” e “h” do 12.1.

16 — DA RESCISAO CONTRATUAL

O inadimplemento por parte da empresa vencedora deste certame de quaisquer das clausulas do
contrato, inexecugao e/ou disposi¢des deste projeto basico, implicara sua rescisdo, conforme os
arts. 137 a 139 da Lei 14.133/2021, além da aplicagédo das penalidades descritas no item 14.

17 — RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1. O recebimento do objeto sera realizado em duas fases, nos termos do art. 140 da Lei n°®
14.1333/21, conforme abaixo:

17.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao especialmente
designado, através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, mediante prévia conferéncia
dos servigos, em até 15 (quinze) dias contados da comunicagao da contratada, observado o cro-
nograma fisico-financeiro apresentado.

17.1.2. Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias contados da data da comunicagéo pela contra-
tada que os servicos estdo aptos ao recebimento definitivo, caracterizado apds a analise de co-
missao especialmente designada, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, depois
da Conferéncia de adequacéao dos servicos aos termos contratuais;

17.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacor-
do com o contrato.

17.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu-
¢ao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17.4. A contratante aceitara os servigos conformes ou, no caso de verificar eventuais pendéncias,
elaborara relatério circunstanciado e notificara a contratada para solucionar as pendéncias no pra-
zo estabelecido, sem prejuizo das demais agdes.
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17.5. A justificativa acerca de servigos incompletos ou desconforme sera avaliada pela contratante
para afericdo de eventual infragdo contratual.

17.6. Os servigos serdo atestados em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, apés o
cumprimento das exigéncias da respectiva etapa.

17.7. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no to-
tal ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultan-
tes da execucgao ou de materiais empregados, conforme disposto no art. 119 da Lei n°® 14.133/21.

17.8. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela contratante.

17.9. A contratante podera efetuar glosas legais e por inexecug¢ao, sem prejuizo da aplicagao de
sancgoes.

18 — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

18.1 — O pagamento sera efetuado, mensalmente, mediante entrega dos SERVICOS, no prazo de
até 30 (trinta) dias da apresentagao, no protocolo do érgao interessado, da documentagao habil a
quitacao: (1) nota fiscal; (llI) planilha dos servigos realizados; (lll) certiddo de regularidade fiscal,
social e trabalhista com a fazenda do Estado de Sergipe (Certiddo Negativa ou Certidao Positiva,
com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, que
abranja inclusive as contribuicdes previdenciarias; Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF,
emitida pela Caixa Econdmica Federal — CAIXA; Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com efei-
to de Negativa (CNDT), para comprovacao da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi-
ca do Trabalho; Certidao Negativa ou Certiddo Positiva, com efeitos de Negativa emitida pelo Es-
tado relativa ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o ob-
jeto contratual, ou seja, atinente aos Débitos Estaduais, comprovando sua regularidade para com
a Fazenda Estadual; Certidao Negativa ou Certidao Positiva, com efeitos de Negativa emitido pelo
Municipio relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compati-
vel com o objeto contratual, ou seja, atinente ao Imposto Sobre os Servigos de Qualquer Natureza
e sua respectiva Divida Ativa, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal).

18.2 — O pagamento so sera efetuado apds a verificagao da regularidade fiscal, social e trabalhista
da empresa, ficando a contratada ciente de que devera apresentar todas as certiddes negativas.

18.3 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa vencedora do processo licitatorio, enquanto
houver pendéncia de liquidagdo de obrigagdo financeira, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

18.4 — Nao haver3, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

19 — DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS
19.1. A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
CEHOP.

19.2. Caberda & CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA,
permanentemente disponivel para langamento nos locais dos servigos, sendo que, a sua
manutencdo, aquisicdo e guarda, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual
devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal ou Empresa
responsavel pela Fiscalizagdo, designada pelo FUNESP.
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19.3. As observacbes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizacao dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizagédo
no Diario de Obra e aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro.

19.4. Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obras, sempre que surgirem quaisquer imprevistos,
alteragbes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.
Neste caso também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade
de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

19.5. Serao obrigatoriamente registrados nos Diarios de Obra:

19.5.1. PELA CONTRATADA:

19.5.1.1. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

19.5.1.2. As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

19.5.1.3. As consultas a fiscalizagao;

19.5.1.4. As datas de conclusado de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
19.5.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

19.5.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

19.5.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para os servicos;

19.5.1.8. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
19.5.2. PELA FISCALIZACAO:

19.5.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 19.5.1.1. a 20.5.1.8
anteriores;

19.5.2.2. Juizo formado sobre o andamento do servi¢o, tendo em vista as especificagdes, prazos
e cronogramas;

19.5.2.3. Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no Diario de
Ocorréncia;

19.5.2.4. Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea par a autoridade superior;

19.5.2.5. Restrigdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,

19.5.2.6. Determinagao de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

19.5.2.7. Outros fatos ou observacbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacao.

20 — DAS SUBCONTRAGAO
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20.1. Nos termos do artigo 122 da Lei n° 14.133/2021, a critério exclusivo e mediante
autorizacdo expressa do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 30%, desde que nao
alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

21 - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

21.1. Para a execucgao deste Contrato o FUNESP, designara, por ato da Diretoria a que se vincula
este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competéncia de Gestor de Contrato
do FUNESP, que dentre outras atribuicbes anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo dos servicos objeto deste Contrato, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

21.2. Quando as decisbes e as providéncias ultrapassarem a competéncia prevista no ato de
designacdo, devera o Gestor de Contrato do Fundo Especial para Seguran¢a Publica -
FUNESP solicitar aos seus superiores hierarquicos, em tempo habil, a ado¢cao das medidas
convenientes.

21.3. Demais condic¢des serao estabelecidas no Edital de Licitagao.
22 - DOS ANEXOS

ART/ RRT do Projeto, Estudos Preliminares, Memoriais Descritivos, Especificacdes Técnicas,
Orcamento Descritivo, Planilha Orgamentaria, Memoéria de Calculo, Cronograma, Composicoes,
BDI, Cotagdes, Relatério Fotografico, Projetos e Plantas.

23 - DO FORO CONTRATUAL

23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, com
exclusdo de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam para dirimir as duvidas e/ou
conflitos oriundos de sua execucao.

Aracaju, 29 de julho de 2025.
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