



**GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

FICHA TÉCNICA

1 – OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA - COPE

2 – LOCALIZAÇÃO: AV JOSÉ CARLOS SILVA, FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE

3 – VALOR DO INVESTIMENTO:

Valor da Reforma: R\$ 3.477.748,16 (três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

Valor da Ampliação: R\$ 846.472,71 (oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos)

Valor do Custo Total da Obra: R\$ 3.500.242,20 (três milhões, quinhentos mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

Valor Total da Obra: R\$ 4.324.220,87 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta e sete centavos).

Encargos Sociais Horista: 111,36%

Encargos Sociais Mensalista: 69,82%

BDI: 23,54%

4 – ÁREAS CARACTERÍSTICAS:

Área de reforma – 919,83 m²

Área de ampliação – 398,17 m²

Área Total Construída – 1.318,00 m²

5 – DADOS TÉCNICOS – (PRINCIPAIS INTERVENÇÕES)

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES	VALOR DA INTERVENÇÃO (R\$)	MÊS REFERÊNCIA
Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	96.718,53	ABRIL/2025
Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	95.0001,13	ABRIL/2025
Grade em metalon	91.988,50	ABRIL/2025

6 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (três) meses

7 – MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/2025.

Aracaju/SE, 29 de julho de 2025.

WAGNER DARY DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 270771497-6