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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM DESCRIGAO

01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL

01.01.001 Equipe Dirigente

01.01.002 Manutencdo do Canteiro

01.01.003 Equipamentos de Apoio a Producéo

01.02 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

01.02.001 MOBILIZAGAO

01.02.001.001 Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020

01.02.002 DESMOBILIZAGAO

01.02.002.001 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020

01.03 PLACA DE OBRA

01.03.001 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022

01.03.002 Placa de obra em lona com impressédo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.03.003 Placa de obra em lona com impressédo digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

02 INFRAESTRUTURA

02.01 INSTALACOES HIDRAULICAS

02.01.001 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm (1/2")

02.01.002 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4")

02.01.003 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 32 mm (1")

02.01.004 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ &gua, d = 50 mm (1 1/2")

02.01.005 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 60 mm (2")

02.01.006 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm =
20mm x 1/2"

02.01.007 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam =
25mm x 3/4"

02.01.008 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm =
50mm x 11/2"

02.01.009 Bucha de reducdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 25 x 20mm

02.01.010 Bucha de reducdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32 x 25mm

02.01.011 Bucha de reducdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 60 x 50mm

02.01.012 Bucha de reducgdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32 x 20mm

02.01.013 Bucha de reducgdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 50 x 25mm

02.01.014 Bucha de reducdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 60 x 32mm

02.01.015 Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm

02.01.016 Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm

02.01.017 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 1

UN

un
un

un

txkm

txkm

m2

un

un

un

un
un
un
un
un
un
un
un

un

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
217.169,89 5,02

205.256,96 94,52

1,00 171.475,79 171.475,79 78,97
1,00 23.463,11 23.463,11 10,80
1,00 10.318,06 10.318,06 4,75

3.820,80 1,76
1.910,40 0,88
960,00 1,99 1.910,40 0,88

1.910,40 0,88
960,00 1,99 1.910,40 0,88

8.092,13 3,72

12,00 484,08 5.808,96 2,67
2,00 926,55 1.853,10 0,85
1,00 430,07 430,07 0,20

872.795,22 20,18
34.603,82 3,91

6,66 14,92 99,37 -0,01
227,66 17,02 3.874,77 0,44
29,90 22,84 682,92 0,08
245,63 55,11 13.536,67 1,55
43,43 69,33 3.011,00 0,35
42,00 10,67 448,14 0,05
50,00 10,85 542,50 0,06
8,00 20,95 167,60 0,02
35,00 6,35 222,25 0,03
5,00 7,00 35,00 0,00
1,00 17,58 17,58 0,00
1,00 15,86 15,86 0,00
1,00 21,15 21,15 0,00
1,00 28,19 28,19 0,00
2,00 11,53 23,06 0,00
1,00 24,29 24,29 0,00
1,00 10,44 10,44 0,00
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
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90°
90°
90°
90°
90°
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pvc rigido soldawv
pvc rigido soldav
pvc rigido soldawv

pvc rigido soldawv

DESCRIGAO

el, marrom
el, marrom
el, marrom

el, marrom

pvc rigido soldavel c/bucha de

didm =
didm =
didm =
diém =

latao,

25mm
32mm
50mm
60mm

d= 2

red. pvc rigido soldavel c/bucha de latéo,

pvc rigido soldavel c/bucha de latéo,

reducédo de pvc rigido s

pvc
pvc
pvc

pvc

rigido soldéavel, ma

rigido soldavel, ma

rigido soldéavel, ma

rigido soldavel, ma

Té de reducgéo

Té de reducgdo

Té de redugéo

Té de reducéao

Te reducédo 90
Té 90° de pvc
Té 90° de pvc

Té 90° pvc rigido soldavel,

1/2"

90° de pvc rigido
90° de pvc rigido
90° de pvc rigido
90° de pvc rigido

pvc soldavel marrom 60x25mm -

rigido soldéavel,

rigido soldéavel,

LLR,

oldavel, marrom, di

rrom, didm
rrom, didm
rrom, didm
rrom, didm
soldavel,
soldavel,
soldavel,

soldéavel,

= 25mm
= 32mm
= 50mm
= 60mm
marrom
marrom
marrom

marrom

marrom didm = 25mm

marrom didm = 50mm

Registro tipo esfera em PVC c/borboleta,

Registro tipo esfera em PVC c/borboleta,

Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4",

Valvula de esfera em bronze d =

Registro de pressido bruto, latéa

cromados - fornecimento e instalacgéo.

c/bucha de

él= 2v
d=21/2

linha Link, Deca ou similar

d= 2

am =

didm
didm
didm

diém

latdo na bolsa central,

"

1/2" (fornecimento)

o, roscavel, 1/2",

DRENAGEM PLUVIAL E DE AR CONDICIONADO

af 08/2021

com acabamento e canopla

Omm x 1/2"
didm= 25mmx1/2"
Smm x 3/4"

25 x 20mm

= 25 x 20mm
= 32 x 25mm
= 50 x 25mm
= 50 x 32mm

fornecimento e instalacéo

Remocdo e reassentamento de paralelepipedo sobre colchdo de areia

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1°%

até 1,5

Reaterro manual de valas,

Om

grau de compactacgéo
Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm

Joelho 45° pvc rigido soldavel para esgoto primdrio didmentro 150mm Rev.O0l

10/2022

cat

com compactacgdo utilizando sépo,

egoria, profundidade

Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm

Luva simples em pvc rigido soldavel,

para esgoto primario, didm = 100mm

Luva simples pvc rigido soldavel para esgoto secundario d = 150mm
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
83,00
6,00
12,00
4,00
2,00
36,00
17,00
1,00
7,00
1,00
22,00
3,00
6,00
2,00
25,00
4,00
3,00
32,00
4,00
5,00

1,00
1,00
25,00
21,00
7,00

PRECO UNIT
10,67
12,81
21,55
48,45
18,57
16,25
20,27

7,07

6,60

8,34
15,15
26,19
15,48
19,21
30,37
35,72
48,12
12,14
28,59
23,02

123,87
126,53
199,69
58, 64
102,59

77,55
68,44

45,62

32,69
96,46

31,81
29,97

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
885,61 0,10
76,86 0,01
258,60 0,03
193,80 0,02
37,14 0,00
585,00 0,07
344,59 0,04
7,07 0,00
46,20 0,01
8,34 0,00
333,30 0,04
78,57 0,01
92,88 0,01
38,42 0,00
759,25 0,09
142,88 0,02
144,36 0,02
388,48 0,04
114,36 0,01
115,10 0,01
123,87 0,01
126,53 0,01
4.992,25 0,57
1.231,44 0,14
718,13 0,08
50.259,28 5,77
1.176,43 0,13
516,72 0,06
279,19 0,03
261,52 0,03
1.639,82 0,19
858,87 0,10
1.498,50 0,17
693,81 0,08

53,37
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DESCRIGAO
Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 200mm
Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm
Joelho 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 25mm
Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 25mm

Luva de pvc soldavel e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d 100 mm

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4")

QUADRO DE BARRAMENTO GERAL E ALIMENTAGCAO DOS BLOCOS

Remocgdo e reassentamento de paralelepipedo sobre colch&o de areia

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade
até 1,50m

Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do
grau de compactagdo

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm?, lkv / 90° C

Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 1émm?, 0,6/ 1lkv/ 70°
Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 25mm?, 0,6/ 1lkv/ 70°
Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 35mm2, 0,6/ 1lkv/ 70°

Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 70mm?, 0,6/ 1lkv/ 70°

Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

65KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

curva C, 5KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C
Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

curva C, 10KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

curva C, 5KA
Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrdo NEMA (Americano - linha
preta), 5KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
corrente 10 KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
10KA

Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacgdo. af 12/2021

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 03/2023
Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
8,00
57,00
63,00
26,00
66,00
312,84
92,34
55,26
619,90

31,20
15,06

11,79

539,50
499,20
366,00
407,90
237,20

2,00

PRECO UNIT
131,68

11,53
10,67
6,60
11,85
48,01
80,83
126,02
17,02

77,55
68,44
45,62

21,10
27,54
40,35
55,46
109,98
665,07

138,65
138,95
202,89
202,89
204,59
448,65
253,54

6.979,71
10,61

12,01

15,12

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
1.053, 44 0,12
657,21 0,08
672,21 0,08
171,60 0,02
782,10 0,09
15.019,45 1,72
7.463,84 0,86
6.963,87 0,80
10.550, 70 1,21
113.492,27 13,02
2.419,56 0,28
1.030,71 0,12
537,86 0,06
11.383,45 1,30
13.747,97 1,58
14.768,10 1,69
22.622,13 2,59
26.087,26 2,99
1.330,14 0,15
277,30 0,03
138,95 0,02
202,89 0,02
405,78 0,05
204,59 0,02
448,65 0,05
1.014,16 0,12
6.979,71 0,80
1.103, 44 0,13
55,25 0,01
399,17 0,05
1.282,32 0,15

22,34
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= PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacgdo. af 12/2021
02.03.022 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de m 23,30 28,80 671,04 0,08
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021
02.03.023 Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixag¢des, p/tubo galvanizado un 60,00 9,81 588, 60 0,07
02.03.024 QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a pd un 1,00 3.156,34 3.156,34 0,36

poliester na cor bege, grau de protecdo IP 54, com barramento, sem
disjuntores - 1000x800x220mm

02.03.025 Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro - un 1,00 958,55 958,55 0,11
Fornecimento

02.03.026 Cabo de cobre nu 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg) kg 12,00 94,98 1.139,76 0,13

02.03.027 Caixa de inspecédo para aterramento, circular, em polietileno, didmetro un 3,00 54,72 164,16 0,02
interno = 0,3 m. af 12/2020

02.03.028 Haste de aterramento, didmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e un 3,00 117,25 351,75 0,04
instalacdo. af 08/2023

02.03.029 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev un 3,00 7,56 22,68 0,00
02 (10/2021)

02.04 INSTALAC@ES ELETRICAS DA AREA EXTERNA (POSTES DE ILUMINACAO E GUARITA) 127.353,49 14,60

02.04.001 Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 28,00 17,58 492,24 0,06

02.04.002 Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 7,00 13,58 95,06 0,01

02.04.003 Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, é&ngulo de un 7,00 89,97 629,79 0,07
120°

02.04.004 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm2, 450/ 750v / 70°c m 62,60 8,46 529,60 0,06

02.04.005 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm2, 450/ 750v / 70°c m 391,50 9,55 3.738,83 0,43

02.04.006 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm2?, 450/ 750v / 70°c m 1.904,10 11,50 21.897,15 2,51

02.04.007 Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 10mm?, 0,6/ 1lkv/ 70° m 272,50 19,94 5.433,65 0,62

02.04.008 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 6mm?, 450/ 750v / 70°c m 695,10 13,64 9.481,16 1,09

02.04.009 Interruptor simples (3 mdédulos) com interruptor paralelo (1 médulo), un 1,00 94,56 94,56 0,01
10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af 03/2023

02.04.010 Interruptor 01 segdo paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" un 1,00 27,54 27,54 0,00

02.04.011 Interruptor 01 secdo simples un 2,00 9,27 18,54 0,00

02.04.012 Interruptor 02 secdes simples un 1,00 15,66 15,66 0,00

02.04.013 Interruptor paralelo (2 mdédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 1,00 62,99 62,99 0,01
fornecimento e instalacdo. af 03/2023

02.04.014 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 12,00 28,13 337,56 0,04

02.04.015 Sensor de presenca sem fotocélula, fixacdo em parede - fornecimento e un 18,00 85,95 1.547,10 0,18
instalacdo. af 09/2024

02.04.016 Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca) un 9,00 111,10 999, 90 0,11

02.04.017 Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 1,00 138,65 138,65 0,02
curva C, 5KA

02.04.018 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de un 7,00 22,69 158,83 0,02
disparo B, corrente de interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

02.04.019 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 8,00 108,18 865,44 0,10

02.04.020 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm (1") m 66,70 10,88 725,70 0,08
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
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DESCRIGAO
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")
Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 2"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 1"
Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 03/2023

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")

Poste decorativo em aluminio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Claréo
ou similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w

Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento
Luminaria em LED p/ iluminac¢do publica LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 1601lm/w,16.000 1lm e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

Suporte de fixacdo em aco galvanizado a fogo, para luminadria publica de 01

pétala, encaixe em poste com topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da lumindria
de @ de 48mm/60, 3mm.

Suporte de fixacdo em aco galvanizado a fogo, para luminidria publica de 02
pétalas, encaixe em poste com topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da lumindria
de @ de 48mm/60, 3mm.

Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 30 disjuntores,
com barramento, padr&o DIN, exclusive disjuntores

SUBESTAGAO

Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 95mm?, 0,6/ 1lkv/ 70°
Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 185mm?, 0,6/ 1lkv/ 70°
Caixa de passagem 15x15cm em chapa de ac¢o galvanizado - fornecimento

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021

Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm

Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 35mm2, 0,6/ 1lkv/ 70°
Fornecimento de cabo de aco cobreado 3 x 9 awg

Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho

Fornecimento de conector c look

Conector de terra duplo - fornecimento
Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm
Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
58,50
9,00
38,00
36,00
164,40

91,10
329,30

36,90

7,30
31,90
22,00

17,00
17,00

16,00

18,80
55,50
3,00
9,40

28,00
5,00
4,50
5,00
1,00
3,00
2,00
2,00

PRECO UNIT
8,46

6,89

8,81

7,17

15,33

10,61
15,12

41,50
16,64
21,30
751,65

1.477,71
1.250,46

214,17

263,58

68,79

959,78

140,54
275,49
25,88
28,80

1,80
55,46
75,41

8,65
39,53
94, 38

350,85

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
494,91 0,06
62,01 0,01
334,78 0,04
258,12 0,03
2.520,25 0,29
966,57 0,11
4.979,02 0,57
1.531,35 0,18
121,47 0,01
679,47 0,08
16.536,30 1,89
25.121,07 2,88
21.257,82 2,44
3.426,72 0,39
263,58 0,03
550,32 0,06
959,78 0,11
84.392,91 9,67
2.642,15 0,30
15.289,70 1,75
77,64 0,01
270,72 0,03
50,40 0,01
277,30 0,03
339,35 0,04
43,25 0,00
39,53 0,00
283,14 0,03
701,70 0,08
1.442,60 0,17

721,30
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM

02.
02.
02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.

02.
02.
02.

05.
05.
05.
05.

05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

05.
05.

05.
05.

06

06.
06.
06.
06.
06.

06.
06.

07

07.
07.
07.
07.

07.

08

08.
08.

013
014
015
016

017
018
019
020
021
022
023

024
025

026
027

001
002
003
004
005

006
007

001
002
003
004

005

001
002

DESCRIGAO
Fornecimento de estribo normal alca 2 awg
Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento
Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg

Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 95mm2

Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv

Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"
Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 300mm

Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 400mm

Fornecimento e instalac¢da de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv
Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento

Fornecimento e instalacdo de para-raio de distribuicdo polimérico 12KV, c/
desligamento automé&tico, resist. ndo linear
Quadro de medicdo indireta para transformadores de até 225 kva

Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e
instalacdo. af 12/2020

Fornecimento e montagem de tubo de aco galvanizado de 4"
Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v
QUADRO DE MEDIGAO E RAMAL DE ALIMENTAGAO

Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm?, 1kv / 90° C
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 185mm?, 1kv / 90° C
Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021
Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixagdes, p/tubo galvanizado

Fornecimento e montagem de tubo de aco galvanizado de 4"
MURO

Demolicdo de alvenaria de bloco cerédmico e=0,09m - revestida
Demoligdo de alvenaria de pedra

Coleta e carga manuais de entulho

Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

Muro em alvenaria bloco cerdmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares
(9%20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado
fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e
pilares aparentes.

CABEAMENTO ESTRUTURADO
Fornecimento e instalacdo de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalacdo. af 11/2019

Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
3,00
3,00
3,00
1,00

6,00
2,00
4,00
8,00
6,00
1,00
3,00

1,00
2,00

12,00
1,00

12,00
267,00
428,10

1,00

65,20

39,00
77,60

22,61
8,70
31,31
7,00

150,77

504,00
10,00

PRECO UNIT
53,63

1,54

61,77
915,11

11,49
200,89
23,00
24,34
88,21
4.353,17
352,04

3.105,93
201,43

237,07
48.619,88

200,89
154,08
237,31

6.979,71

28,80

9,81
237,07

38,45
102,55
22,81
370, 62

365,41

35,89

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
160,89 0,02
4,62 0,00
185,31 0,02
915,11 0,10
68,94 0,01
401,78 0,05
92,00 0,01
194,72 0,02
529,26 0,06
4.353,17 0,50
1.056,12 0,12
3.105,093 0,36
402,86 0,05
2.844,84 0,33
48.619,88 5,57
172.779,14 19,80
2.410,68 0,28
41.139, 36 4,71
101.592,41 11,64
6.979,71 0,80
1.877,76 0,22
382,59 0,04
18.396,63 2,11
60.162,93 6,89
869,35 0,10
892,19 0,10
714,18 0,08
2.594,34 0,30
55.092,87 6,31
219.770,39 25,20
18.088,56 2,07
7.796,00 0,89

779,60
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

02.08.003 un 24,00 642,41 15.417,84 1,77

02.08.004 Fornecimento e instalac&o de Rack fechado tipo armério 19" x 44 U x 870 mm un 4,00 4.340,71 17.362,84 1,99
inclusive acessérios

02.08.005 Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 147,00 17,58 2.584,26 0,30

02.08.006 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 3,00 19,37 58,11 0,01

02.08.007 Cabo eletrdénico categoria 6, instalado em edificacéo institucional - m 9.556,10 8,80 84.093, 68 9,63
fornecimento e instalacdo. af 11/2019

02.08.008 *Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm) un 38,00 400,07 15.202, 66 1,74

02.08.009 Tomada para ldégica, rj45, com placa un 44,00 43,52 1.914,88 0,22

02.08.010 Tomada dupla para ldégica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou un 103,00 90,81 9.353,43 1,07
similar

02.08.011 Fornecimento e instalac&o de eletrocalha metdlica perfurada 500 x 75 x 3000 m 132,70 216,32 28.705, 66 3,29
mm

02.08.012 Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° (ref.: un 9,00 64,52 580,68 0,07
mopa ou similar)

02.08.013 Suporte vertical 75 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica ( ref.: un 135,00 14,73 1.988,55 0,23
Mopa ou similar)

02.08.014 Té horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou similar) un 1,00 32,22 32,22 0,00

02.08.015 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - un 140,00 6,36 890,40 0,10
Rev 01

02.08.016 Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou un 13,00 20,67 268,71 0,03
similar)

02.08.017 Abracadeira metadlica tipo "D" de 3/4" un 9,00 6,89 62,01 0,01

02.08.018 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 8,10 16,64 134,78 0,02

02.08.019 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm (1") m 68,30 10,88 743,10 0,09

02.08.020 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4") m 321,10 8,46 2.716,51 0,31

02.08.021 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de m 18,30 10,61 194,16 0,02
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021

02.08.022 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de m 86,00 15,12 1.300,32 0,15
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021

02.08.023 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de m 26,50 28,80 763,20 0,09
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021

02.08.024 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de m 25,70 22,34 574,14 0,07
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacgdo. af 12/2021

02.08.025 Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 66,00 7,17 473,22 0,05

02.08.026 Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 99,00 6,89 682,11 0,08

02.08.027 Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/4" un 80,00 8,55 684,00 0,08

02.08.028 Abracadeira metéalica tipo "D" de 2" un 3,00 8,81 26,43 0,00

02.08.029 Abracadeira metalica tipo "D" de 2 1/2" un 21,00 10,09 211,89 0,02

02.08.030 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") un 23,00 7,44 171,12 0,02

02.08.031 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1") un 8,00 10,19 81,52 0,01

02.08.032 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, di&m = 40mm (1 1/4") un 6,00 14,23 85,38 0,01

02.08.033 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 75mm (2 1/2") un 1,00 61,18 61,18 0,01
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ITEM
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03.
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001
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001
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DESCRIGAO

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")

Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 40mm (1 1/4")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 75mm (2 1/2")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Limpeza de fossa acima de 5m3

Colocacgdo de brita 04 em filtro

Tampa de concreto armado, dimensdes: 1,20x1,20mx0,07m com furos

Impermeabilizacdo com aplicagdo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou
similar
Caixa de inspecéo 0.60 x 0.60 x 0.60m

REFORMA E AMPLIAGAO DO BLOCO 01

AMPLIAGAO

ELEVAGCOES

Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm
REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha
white home, antédrtida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

PAVIMENTAGAO

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado
Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes
60x60 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m2. af 02/2023 pe

Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm

ESQUADRIAS
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021

Pelicula insulfilm aplicada ou Similar
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
57,40
71,40

2,80
18,00
87,10

2,00

135,94

33,12

281,78
136,93
144,85

46,85

41,17

41,72
13,81

54,98

7,62
7,62
7,62

PRECO UNIT
21,30
26,70
41,50
56,74
16,64

375,49

61,77
127,54
264,83

52,04

814,70

66,07

54,16

49,14
44,67

121,25

77,34

29,53
163,89

33,02

446,62
202,36

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
1.222,62 0,14
1.906,38 0,22
116,20 0,01
1.021,32 0,12
1.449, 34 0,17
750,98 0,09
9.980,99 1,14
2.099, 56 0,24
1.052,21 0,12
1.324,15 0,15
4.690,37 0,54
814,70 0,09

424 .580,77 9,82
126.408,78 29,76
10.775,34 2,49
8.981,56 2,07
1.793,78 0,42
21.221,34 4,99
2.341,59 0,55
6.728,74 1,58
6.470,45 1,52
5.680,56 1,34
8.494,84 2,00
3.184,09 0,75
1.231,99 0,29
2.263,32 0,53
1.815, 44 0,43
9.558,37 2,25
3.403,24 0,80
1.541,98 0,36
618,13 0,15

81,12
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.01.004.004 Peitoril granito cinza polido, c¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 9,29 160,08 1.487,14 0,35

03.01.004.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, un 3,00 835,96 2.507,88 0,59
inclusive batentes e ferragens

03.01.005 ESTRUTURA 18.782,71 4,45

03.01.005.001 FUNDAGAO 7.603,06 1,81

03.01.005.001. Locagdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 26,15 10,85 283,73 0,07
gabarito de madeira

03.01.005.001. Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 13,12 68,44 897,93 0,21
até 1,50m

03.01.005.001. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 0,42 982,50 412,65 0,10
af 01/2024

03.01.005.001. Forma plana para fundac¢des, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 7,68 97,51 748,88 0,18

03.01.005.001. Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 3,58 14,97 53,99 0,01
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.01.005.001. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 114,79 16,11 1.849,27 0,44
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.01.005.001. Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,53 659,53 1.009,08 0,24
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.01.005.001. Lona pléstica preta m2 43,24 7,56 326,89 0,08

03.01.005.001. Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa m2 43,24 46,74 2.021,04 0,48

03.01.005.002 SUPERESTRUTURA 11.179,65 2,64

03.01.005.002. Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos, inclusive m? 15,51 98,99 1.535,33 0,36
escoramento

03.01.005.002. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 55,71 16,11 897,49 0,21
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.01.005.002. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 21,50 14,97 321,86 0,08
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.01.005.002. Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,81 659,53 534,22 0,13
brita 1) - preparo mecé&nico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.01.005.002. Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 39,80 198,26 7.890,75 1,86
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.01.006 COBERTURA 24.997,55 5,89

03.01.006.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. m2 138,13 65,50 9.047,52 2,13
Rev 02

03.01.006.002 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 32,50 103,66 3.368,95 0,79

03.01.006.003 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com m 102,29 26,04 2.663,63 0,63
abertura de encaixe exclusive material

03.01.006.004 Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas molhadas m2 13,10 160,71 2.105, 30 0,50
sobre laje, aderido, acabamento ndo reforcado, espessura 3cm. af 07/2021

03.01.006.005 Impermeabilizacdo c/ manta asfdltica aluminizada 3mm, estruturada com m2 50,93 153,39 7.812,15 1,84
ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacédo de 1 demdo de primer

03.01.007 PINTURA 13.242,98 3,12

03.01.007.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacédo de m2 87,38 52,99 4.630,27 1,09

01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
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DESCRIGAO

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demé&o
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de
fundo sintético nivelador e 02 dem&os de tinta esmalte ou 6leo

FORRO
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para

fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

LOUGCAS E METAIS

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570,
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com
01 cuba de embutir de louca, sifdo cromado, valvula cromada, torneira inox,
inclusive rodopia 10 cm, assentada

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.70x0.60, com 02 cubas de aco inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
em aco inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Chuveiro plastico sem registro

Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em
aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalacdo -
Rev.02 10/2021

Dispenser para sabonete ligquido
Espelho plano 4mm

Kit de acessérios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pecas (01 cabide, 01
saboneteira, 01 papeleira, 0l porta-toalha rosto e 0l porta-toalha banho)

CFTV

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")

Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar

Cabo eletrénico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional -
fornecimento e instalacdo. af 11/2019

REFORMA

REMOGCOES E DEMOLICOES

Demolicdo de alvenaria de bloco cerédmico e=0,09m - revestida

Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacéo didm 1/2" a 1"

Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento.
af 09/2023
Demolicdo de divisdérias tipo naval

Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022
Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023

Remocdo de telhamento com telhas ceramicas
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
144,85

13,23

52,65

1,00
2,52

3,00
1,08
3,00

3,00
7,27
1,00
60,00

5,56
74,10
0,29

17,07
102,52
12,72
10,50
143,27

PRECO UNIT
56,06

37,22

86,48

958, 66

1.622,01

3.874,33

40,97
432,39

48,55
566,63
78,68

10,19
21,30
491,08
6,09

38,45
8,51
247,66

20, 38
3,62
22,62
11,77

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
8.120,29 1,91
492,42 0,12
4.553,17 1,07
4.553,17 1,07
13.740,58 3,24
2.875,98 0,68
4.866,03 1,15
3.874,33 0,91
40,97 0,01
1.089,62 0,26
145,65 0,03
611,96 0,14
236,04 0,06
1.041,90 0,26
30,57 0,01
154,85 0,04
491,08 0,12
365,40 0,09
298.171,99 70,24
20.408,43 4,81
213,78 0,05
630,59 0,15
71,82 0,02
347,89 0,08
371,12 0,09
287,73 0,07
123,59 0,03
2.197,76 0,52

15,34
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.02.001.009 Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerdmicas m2 143,27 33,31 4.772,32 1,12
03.02.001.010 Demolic&o de piso cerdmico ou ladrilho m2 102,52 17,91 1.836,13 0,43
03.02.001.011 Demolic&o de concreto com martelete e compressor m3 7,69 552,68 4.250,11 1,00
03.02.001.012 Remocgdo de vaso sanitéario un 2,00 16,48 32,96 0,01
03.02.001.013 Remocado de lavatdrio un 2,00 16,48 32,96 0,01
03.02.001.014 Coleta e carga manuais de entulho m3 50,98 22,81 1.162,85 0,27
03.02.001.015 Locacgdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo un 11,00 370,62 4.076,82 0,96
maximo de 7 dias
03.02.002 ELEVAGCOES 11.298,09 2,66
03.02.002.001 Alvenaria bloco cerédmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 61,67 66,07 4.074,54 0,96
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09
03.02.002.002 Chapim de concreto pré-moldado m 59,47 63,18 3.757,31 0,88
03.02.002.003 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 64,00 54,16 3.466,24 0,82
03.02.003 REVESTIMENTO DE PAREDES 16.007,92 3,77
03.02.003.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 123,35 8,31 1.025,04 0,24
08/2015
03.02.003.002 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 123,35 49,14 6.061,42 1,43
/ cal / areia), espessura 3,0 cm
03.02.003.003 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 20,76 121,25 2.517,15 0,59

white home, antédrtida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024
03.02.003.003. Revestimento metdlico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado, m2 19,93 321,34 6.404,31 1,51
e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metdlica -
fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convencdes de Sergipe

03.02.004 PAVIMENTAGAO 11.791,45 2,78

03.02.004.001 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com Jjuntas pléasticas, polimento até o m2 90,52 77,34 7.000,82 1,65
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

03.02.004.002 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 74,57 29,53 2.202,05 0,52

03.02.004.003 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 7,01 33,02 231,47 0,05
2,5cm

03.02.004.004 Revestimento cerédmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensodes m2 7,01 163,89 1.148,87 0,27
60x60 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m?. af 02/2023 pe

03.02.004.005 Piso tatil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 m 2,00 206,62 413,24 0,10
pecas/m) - Rev 01 01/2022

03.02.004.006 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 17,06 46,60 795,00 0,19

03.02.005 ESQUADRIAS 74.079,84 17,45

03.02.005.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, un 2,00 835,96 1.671,92 0,39
inclusive batentes e ferragens

03.02.005.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 6,00 858,73 5.152, 38 1,21
inclusive batente e ferragens

03.02.005.003 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, un 2,00 976,03 1.952,06 0,46
inclusive batentes e ferragens

03.02.005.004 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixacdo e m2 10,97 859,07 9.424,00 2,22

instalacdo, exclusive puxador - Rev 01 10/2021

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 11 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



Al
smmss W SERGIPE ,
= PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.02.005.005 Puxador duplo para porta, em aluminio polido, @ = 1", 1= 40cm, ref. 3008, da Un 2,00 312,69 625,38 0,15
Vesfer ou similar

03.02.005.006 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m2 12,72 446,62 5.681,01 1,34

03.02.005.007 vVvidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 12,72 202,36 2.574,02 0,61

03.02.005.008 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 12,72 81,12 1.031,85 0,24

03.02.005.009 Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 8,47 160,08 1.355,88 0,32

03.02.005.010 Fornecimento e instalacéo de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 m2 7,02 2.160,81 15.168,89 3,57
refletivo

03.02.005.011 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre m2 49,63 26,17 1.298,82 0,31
superficies metadlicas - R1

03.02.005.012 Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com m2 49,63 481,81 23.912,23 5,63
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

03.02.005.013 Guarda-corpo em tubo de ac¢o galvanizado (h=100cm), com barras superior, m 10,00 423,14 4.231,40 1,00
inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (3/4")
a cada llcm

03.02.006 ESTRUTURA 51.171,05 12,06

03.02.006.001 FUNDAGAO 2.694,81 0,64

03.02.006.001. Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade m3 9,18 68,44 628,28 0,15
até 1,50m

03.02.006.001. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 0,29 982,50 284,93 0,07
af 01/2024

03.02.006.001. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 2,02 14,97 30,24 0,01
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.02.006.001. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 37,11 16,11 597,84 0,14
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.02.006.001. Forma plana para fundac¢des, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 4,27 97,51 416,37 0,10

03.02.006.001. Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,85 659,53 560,60 0,13
brita 1) - preparo mecé&nico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.02.006.001. Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacdo m3 7,74 22,81 176,55 0,04

03.02.006.002 SUPERESTRUTURA 48.476,24 11,42

03.02.006.002. Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 05 usos, inclusive m? 27,93 98,99 2.764,79 0,65
escoramento

03.02.006.002. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 100,29 14,97 1.501,34 0,35
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

03.02.006.002. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 38,70 16,11 623,46 0,15
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

03.02.006.002. Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,19m, com m? 142,00 180,01 25.561,42 6,02
argamassa ac-I1I, junta lcm - Rev. 01

03.02.006.002. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 4,15 753,25 3.125,99 0,74
superestrutura

03.02.006.002. Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 75,15 198,26 14.899,24 3,51
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.02.007 PINTURA 22.092,55 5,21

03.02.007.001 m2 125,01 56,06 7.008,06 1,65
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Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
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DESCRICAO
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacédo de 01 demédo
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de
01 dem&do de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 dem&os de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais
Pintura de acabamento com aplicacédo de 02 demdos de tinta PVA latex para

interiores - cores convencionais - Rev 03
Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demdos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons fortes

(laranja, vermelho, mostarda, verde lim&o, etc)

Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demd&o de liquido
selador acrilico

Remocdo de pintura l&tex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacdo)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies
metdlicas - R1

Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de
fundo sintético nivelador e 02 dem&os de tinta esmalte ou 6leo

FORRO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 1inclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev

06 10/2021

LOUGCAS E METAIS

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570,
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico

Lavatério louca de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/
sifdo cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
Torneira cromada de mesa para lavatdédrio temporizada bica baixa

Kit de acessérios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pecas (01 cabide, 01
saboneteira, 01 papeleira, 0l porta-toalha rosto e 0l porta-toalha banho)
Espelho plano 4mm

Barra de apoio, reta, fixa, em ag¢o inox, 1=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

Barra de apoio, para lavatdério de canto, tres lados, fixa, em aco inox,
1=18425+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou
similar

INSTALAGCOES ELETRICAS

Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm2, 450/ 750v / 70°c

Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, &ngulo de
120°
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

83,62

55,29
161,14

27,88

14,29
14,29

70,00
99,26

50,40

86,62

21,00
64,00
67,00
21,00

PRECO UNIT

52,99

20,69
20,69

23,62

25,28
10,09

9,09
25,18

37,22

86,48

958, 66

850,54

193,14
78,68

566,63
273,95
239,78

168,94

13,58
17,58
8,46

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
4.431,02 1,04
1.143,95 0,27
3.333,99 0,79
658,53 0,16
361,25 0,09
144,19 0,03
636,30 0,15
2.499,37 0,59
1.875,89 0,44
7.490,90 1,76
7.490, 90 1,76
7.031,15 1,66
1.917,32 0,45
1.701,08 0,40
386,28 0,09
157,36 0,04
407,97 0,10
1.643,70 0,39
479,56 0,11
337,88 0,08
29.647,78 6,97
285,18 0,07
1.125,12 0,26
566,82 0,13
1.889,37 0,45

89,97
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025
026
027
028
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001
002
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DESCRIGAO
Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm2, 450/ 750v / 70°c
Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c
Interruptor 01 secdo simples
Interruptor 02 sec¢des simples
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

corrente 5KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C

Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm
(ref. mopa ou similar)

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metdlica 50 x 50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref.:
mopa ou similar)

Suporte vertical 75 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica ( ref.:
Mopa ou similar)

Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diédm = 32mm (1"
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")
Abracadeira metéalica tipo "D" de 3/4"

Abracadeira metédlica tipo "D" de 1 1/2"

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2")
Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4")

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de acgo, para até 48 disjuntores,
com barramento, padr&do DIN, exclusive disjuntores

Dispositivo de protecdo contra surto de tens&do DPS 20kA - 175v
SPDA

Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4"

Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento
Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 50mm2

Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 14

UN

un
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un
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un
un
un
un
un
un
un
un

un

un
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un

un

un
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un

un

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
1.360,40
105,30
10,00
4,00
39,00
4,00
1,00

7,00
1,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

PRECO UNIT
9,55

11,50

9,27

15,66
28,13
28,99
374,61

111,10
62,67

138,95
24,86
22,69

127,35
51,24
30,76
14,73

29,75
10, 88
8,46
6,89
7,23
30,09
16,64
1.612,46

93,79

69,89
32,91
179,34
536,55

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
12.991, 82 3,06
1.210,95 0,29
92,70 0,02
62,64 0,01
1.097,07 0,26
115,96 0,03
374,61 0,09
777,70 0,18
62,67 0,01
138,95 0,03
24,86 0,01
340,35 0,08
1.273,50 0,30
102,48 0,02
953,56 0,22
73,65 0,02
1.071,00 0,25
116,42 0,03
1.044,81 0,25
654,55 0,15
7,23 0,00
12,04 0,00
1.287,94 0,30
1.612,46 0,38
281,37 0,07
15.944,21 3,77
167,74 0,04
1.974,60 0,47
538,02 0,13
1.609,65 0,38
958,55 0,23

958,55

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



Al
smmss W SERGIPE ,
= PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.02.011.006 Cabo de cobre na 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 51,00 155,22 7.916,22 1,86
03.02.011.007 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" m 115,76 20,56 2.380,03 0,56
03.02.011.008 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 32mm (1") m 15,63 21,30 332,92 0,08
03.02.011.009 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm? un 4,00 16,62 66,48 0,02
03.02.012 INSTALAGOES SANITARIAS 5.748,12 1,35
03.02.012.001 Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 3,00 814,70 2.444,10 0,58
03.02.012.002 Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, un 5,00 53,90 269,50 0,06

ref. n° 63, branco, com grelha, Akros ou similar

03.02.012.003 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco un 1,00 55,80 55,80 0,01
03.02.012.004 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, Jjunta un 5,00 48,54 242,70 0,06

eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitério. af 08/2022

03.02.012.005 Curva de 90° longa em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = un 6,00 16,89 101,34 0,02
4 0mm
03.02.012.006 Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm un 2,00 32,69 65,38 0,02
03.02.012.007 Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm un 8,00 11,95 95, 60 0,02
03.02.012.008 Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 50mm un 4,00 14,43 57,72 0,01
03.02.012.009 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 50mm un 2,00 13,65 27,30 0,01
03.02.012.010 Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm un 5,00 12,05 60,25 0,01
03.02.012.011 Juncdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x un 4,00 56,68 226,72 0,05
50mm
03.02.012.012 Luva de correr em pvc rigido soldavel, para esgoto primdrio, didm = 100mm un 8,00 42,97 343,76 0,08
03.02.012.013 Luva de correr em pvc rigido soldavel, para esgoto primdrio, didm = 50mm un 1,00 23,49 23,49 0,01
03.02.012.014 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 28,20 48,01 1.353,88 0,32
03.02.012.015 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 4,10 28,70 117,67 0,03
03.02.012.016 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm m 1,10 43,061 47,97 0,01
03.02.012.017 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 10,50 20,47 214,94 0,05
03.02.013 COMUNICAGAO VISUAL 1.763,44 0,42
03.02.013.001 Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto un 14,00 125,96 1.763,44 0,42
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao
03.02.014 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.922,90 0,45
03.02.014.001 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm un 1,00 41,40 41,40 0,01
03.02.014.002 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 4,00 29,49 117,96 0,03
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
03.02.014.003 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 2,00 30,55 61,10 0,01
03.02.014.004 Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdnomo, un 4,00 285,80 1.143,20 0,27
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
03.02.014.005 Extintor de pd quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 2,00 279,62 559,24 0,13
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
03.02.015 CLIMATIZAGCAO 8.157,77 1,91
03.02.015.001 un 4,00 469,71 1.878,84 0,44
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025
03.02.015.002 Instalacédo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 3,00 427,83 1.283,49 0,30
(parede), até 9000 btu/h, com distédncia de instalagdo entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

03.02.015.003 Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de m 40,36 35,73 1.442,06 0,34
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
03.02.015.004 Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de m 21,01 76,36 1.604,32 0,38
alimentacédo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
03.02.015.005 Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de m 19,35 60,20 1.164,87 0,27
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
03.02.015.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacdo M 40,36 19,43 784,19 0,18
03.02.016 DIVERSOS 10.724,58 2,53
03.02.016.001 Placa de ago escovado de 0,28mm de esp.com 0,75m didmetro, logomarca gravada, un 2,00 1.610,29 3.220,58 0,76
baixo relevo Policia Militar/ Policia Civil de Sergipe
03.02.016.002 Letras em aco escovado 25 x 25 cm un 39,00 165,28 6.445,92 1,52
03.02.016.003 Letras em aco escovado 40 x 40 cm un 4,00 264,52 1.058,08 0,25
03.02.017 CFTV 2.891,81 0,68
03.02.017.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1") m 10,05 21,30 214,07 0,05
03.02.017.002 Curva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 32mm (1") un 4,00 10,19 40,76 0,01
03.02.017.003 Fornecimento e instalacédo de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. m 13,12 51,27 672,66 0,16
mopa ou similar)
03.02.017.004 Cémera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar un 4,00 491,08 1.964,32 0,46
04 REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO 02 672.138,65 15,54
04.01 AMPLIAGAO 253.834,25 37,76
04.01.001 ELEVACOES 20.945,76 3,13
04.01.001.001 Alvenaria bloco cerédmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 273,84 66,07 18.092,061 2,71
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09
04.01.001.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 52,68 54,16 2.853,15 0,42
04.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES 42.668,90 6,35
04.01.002.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 547,67 8,31 4.551,14 0,68
08/2015
04.01.002.002 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 260,24 49,14 12.788,19 1,90
/ cal / areia), espessura 3,0 cm
04.01.002.003 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 287,43 44,67 12.839,50 1,91
/ cal / areia), espessura 2,0 cm
04.01.002.004 Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, m2 82,14 103,70 8.517,92 1,27

ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04
04.01.002.005 m2 32,76 121,25 3.972,15 0,59
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DESCRICAO
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha
white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

PAVIMENTAGAO

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plésticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado
Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm

Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
af 08/2022

ESQUADRIAS

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021

Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

Pelicula insulfilm aplicada ou Similar

ESTRUTURA

FUNDAGAO

Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de

gabarito de madeira

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade
até 1,50m

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

af 01/2024

Forma plana para fundacdes, em tédbuas de pinho, 05 usos

Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecé&nico com betoneira 400 1. af 05/2021

Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacdo
Lona plastica preta

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa
SUPERESTRUTURA

Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos, inclusive
escoramento

Escoramento em madeira p/ edificag¢des c/ vigas e lajes macigas, 03 usos
Montagem e desmontagem de fdrma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa

de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 utilizacgodes.
af 03/2022
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UN
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

121,16
121,16

68,28
6,65

12,56
12,56
21,30
12,56

25,83
10,23

194,93
4,50
22,66
108,95
108,95
96,66

16,48
16,48

200, 44

PRECO UNIT

77,34
33,02

29,53
97,21

446,62
202,36
160,08

81,12

10,85
68,44
982,50

97,51
14,97

16,11
659,53
45,62
7,56
46,74
98,99

26,94
92,04

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
16.033,97 2,39
9.370,51 1,39
4.000,70 0,60
2.016,31 0,30
646,45 0,10
12.579,76 1,87
5.609,55 0,83
2.541, 064 0,38
3.409,70 0,51
1.018,87 0,15
54.080,01 8,04
19.306,42 2,86
747,78 0,11
1.934,80 0,29
894,08 0,13
2.518,68 0,37
153,14 0,02
3.140,32 0,47
2.967,89 0,44
1.033,75 0,15
823,66 0,12
5.092,32 0,76
34.773,59 5,18
9.568,37 1,42
443,97 0,07
1.516,82 0,23
3.229,09 0,48

16,11
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DESCRIGAO
Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

Aplicacdo de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicacdo em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construcao

Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele elétrico (didmetro:
1/2 " / profundidade: 15 cm)

COBERTURA

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com
abertura de encaixe exclusive material

Impermeabilizacdo c/ manta asféltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecinica

Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, e=3cm. af 09/2023

PINTURA

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de
01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demé&o
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

FORRO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 1inclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06 10/2021

CFTV
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")

Cabo eletrénico categoria 5e, instalado em edificac&o institucional -
fornecimento e instalacdo. af 11/2019

Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar
REFORMA

REMOGCOES E DEMOLICOES

Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - revestida

Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacdo diam 1/2"™ a 1"

Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento.
af 09/2023
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UN

kg
m3

M2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m3

m3

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

204,40
12,71

41,81

312,37

50,16
330,00

117,95

117,95

233,89

201,70

237,31

6,64
327,60
0,38

PRECO UNIT

14,97
659,53

198,26

96,83

22,18

65,50

103,66
26,04

163,07

64,90

52,99

56,06

86,48

21,30
6,09

491,08

38,45
8,51

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
3.059,87 0,46
8.382,63 1,25
8.289,25 1,23
17,43 0,00
266,16 0,04
61.142,10 9,09
20.460,24 3,04
5.199,59 0,77
8.593,20 1,28
19.234,11 2,86
7.654,96 1,14
23.701,13 3,52
12.393,83 1,84
11.307,30 1,68
0,00 0,00
20.522,57 3,05
2.160,05 0,32
134,83 0,02
60,90 0,01
1.964,32 0,29
418.304,40 62,24
36.405,62 5,41
255,31 0,04
2.787,88 0,41
94,11 0,01

247,66
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

04.
04.

04.
04.
04.
04.
04.
04.

04.

04.

04.
04.

04.

04.

04.
04.
04.

04.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.

02.

02.
02.

02.

02.

02.
02.
02.

02.

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

002

002.

002.
002.
002.

003

003.
003.

003.

003.

003.
003.

003.

003.

003.
003.
003.

003.

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

001

002
003
004

001

001.

001.

001.

001.
001.

001.

001.

001.

002

002.

002.

DESCRIGAO
Demolicdo de divisdérias tipo naval
Remogdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022
Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de telhamento com telhas ceramicas
Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerédmicas
Remocdo de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio
Remocgdo de madeiramento, exclusive pecas principais
Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Demolicdo de piso cerdmico ou ladrilho
Demolicdo de revestimento cerdmico ou azulejo
Remocdo de vaso sanitéario
Remocdo de lavatédrio
Coleta e carga manuais de entulho

Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m®* (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

ELEVACOES
Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Chapim de concreto pré-moldado

Aplicacgdo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm
ESTRUTURA

FUNDAGAO

Escavac¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade

até 1,50m

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

af 01/2024

Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do
grau de compactagdo

Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 05 usos

Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa
SUPERESTRUTURA

Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos, inclusive
escoramento

Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl
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UN
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
un
un
m3

un

m2

m3
m3
m3

m2

kg
kg
m3

m2

kg

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
2,65
16,90
16,90
317,08
317,08
18,03
22,02
252,64
252,64
75,86
4,00
4,00
91,73
19,00

73,83

120,42
2,40
86,60

104,47

478,10

PRECO UNIT
20, 38
22,62
11,77
15,34
33,31
11,92
15,63

3,62
17,91
25,61
16,48
16,48
22,81

370, 62

66,07

63,18
37,67
54,16

68,44
982,50
45,62

97,51
14,97

16,11
659,53

46,74

98,99

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
54,01 0,01
382,28 0,06
198,91 0,03
4.864,01 0,72
10.561,93 1,57
214,92 0,03
344,17 0,05
914,56 0,14
4.524,78 0,67
1.942,77 0,29
65,92 0,01
65,92 0,01
2.092,36 0,31
7.041,78 1,05
17.266,76 2,57
4.877,95 0,73
7.608,14 1,13
90,41 0,01
4.690,26 0,70
35.082,55 5,21
3.898,71 0,57
806,22 0,12
373,35 0,06
430,65 0,06
763,50 0,11
55,24 0,01
164,81 0,02
949,72 0,14
355,22 0,05
31.183,84 4,64
10.341,49 1,54
7.702,19 1,15

16,11
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= PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praga Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

04.02.003.002. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 151,90 14,97 2.273,94 0,34
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

04.02.003.002. Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 5,75 659,53 3.792,30 0,56
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

04.02.003.002. Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 35,68 198,26 7.073,92 1,05
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

04.02.004 REVESTIMENTO DE PAREDES 52.770,61 7,85

04.02.004.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 166,91 8,31 1.387,02 0,21
08/2015

04.02.004.002 Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 86,03 48,23 4.149,23 0,62
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

04.02.004.003 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 80,88 49,14 3.974,44 0,59
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

04.02.004.004 Regularizacdo de reboco interno, de parede, com argamassa tragco t6 - 1:2:10 m2 172,40 13,26 2.286,02 0,34
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

04.02.004.005 Grade em metalon m2 37,14 385,33 14.311,16 2,13

04.02.004.006 Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas m2 37,14 98,10 3.643,43 0,54
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

04.02.004.007 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 189,85 121,25 23.019,31 3,42

white home, antédrtida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

04.02.005 PAVIMENTAGAO 38.044,00 5,67

04.02.005.001 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com Jjuntas plésticas, polimento até o m2 218,74 77,34 16.917,35 2,52
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

04.02.005.002 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 193,00 29,53 5.699,29 0,85

04.02.005.003 Piso tatil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 pecas/m) - m 13,13 190,71 2.504,02 0,37
Rev 01 01/2022

04.02.005.004 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 247,69 33,02 8.178,72 1,22
2,5cm

04.02.005.005 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes m2 28,95 163,89 4.744,62 0,71
60x60 cm aplicada em ambientes de &rea menor que 5 m?. af 02/2023 pe

04.02.006 ESQUADRIAS 38.703,51 5,76

04.02.006.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, un 3,00 835,96 2.507,88 0,37
inclusive batentes e ferragens

04.02.006.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 9,00 858,73 7.728,57 1,15
inclusive batente e ferragens

04.02.006.003 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m2 14,57 446,62 6.507,25 0,97

04.02.006.004 vVidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 14,57 202,36 2.948,39 0,44

04.02.006.005 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 14,57 81,12 1.181,92 0,18

04.02.006.006 Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 24,97 160,08 3.997,20 0,59

04.02.006.007 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre m2 27,23 26,17 712,61 0,11
superficies metadlicas - R1

04.02.006.008 Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com m2 27,23 481,81 13.119,69 1,95

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
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ITEM
04.02.007

04.02.007.

04.

04.

04.

04.

04.

04.

04.

04.

04.

04.

04.
04.

04.
04.

04.

04.
04.

04.
04.
04.

04.
04.

02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.
02.

02.
02.
02.

02.
02.

007.

.008
.008.

.009
.009.

009.

009.
009.

009.
009.
009.

010

010.

001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

.008

.009

.010

011

001

001

002

003
004

005
006
007

001

DESCRIGAO
PINTURA

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demé&o
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de
01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

Pintura de acabamento com aplicacédo de 02 demdos de tinta PVA latex para

interiores - cores convencionais - Rev 03
Pintura de acabamento com aplicacédo de 02 demdos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons fortes

(laranja, vermelho, mostarda, verde lim&o, etc)

Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demd&o de liquido
selador acrilico

Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demd&o de esmalte sintético sobre
madeira - R1

Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de
fundo sintético nivelador e 02 dem&os de tinta esmalte ou 6leo

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies
metdlicas - R1

FORRO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

LOUGCAS E METAIS

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570,
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico

Lavatdério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com

01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Chuveiro pléstico sem registro
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em

aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalacdo -
Rev.02 10/2021

Espelho plano 4mm
Dispenser para sabonete liquido

Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacédo.
af 01/2020

INSTALAGOES ELETRICAS

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01
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UN

m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

un

un

un

m2

m2

un

un

un

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

17,10

80,88

110,04
553,27

81,39

87,19
17,19
70,00
68,04
19,53

54,46

114,70

4,00
8,50

0,78

6,00
6,00

176,00

PRECO UNIT

56,06

52,99

20,69
20,69

23,62

25,28
10,09
25,28
13,05
37,22

25,18

86,48

958, 66

1.475,43

40,97
432,39

566,63
48,55
160,74

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
28.024,12 4,17
958,63 0,14
4.285,83 0,64
2.276,73 0,34
11.447,16 1,70
1.922,43 0,29
2.204,16 0,33
173,45 0,03
1.769,60 0,26
887,92 0,13
726,91 0,11
1.371,30 0,20
9.919,26 1,48
9.919,26 1,48
20.141,45 3,00
5.751,96 0,86
8.852,58 1,32
163,88 0,02
3.675,32 0,55
441,97 0,07
291,30 0,04
964,44 0,14
84.097,82 12,51
3.094,08 0,46

17,58
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ITEM

04.
04.

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

04.
04.
04.
04.

04.

04.

04.

04.
04.

04.

04.

04.

04.

04.

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
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02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.
02.
02.
02.

02.

02.

02.

02.
02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

010.
010.

010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.

010.
010.
010.
010.

010.

010.

010.

010.
010.

010.

010.

010.

010.

010.

010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.

002
003

004
005
006
007
008
009
010

011
012
013
014

015

016

017

018
019

020

021

022

023

024

025
026
027
028
029
030
031
032

DESCRIGAO
Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, &ngulo de
120°

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c
2,5mm?, 450/ 750v / 70°c

4mm?, 450/ 750v / 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo
Cabo de cobre flexivel isolado, secédo
Interruptor 01 secdo simples
Interruptor 02 secdes simples
Interruptor 03 secdes simples
Interruptor paralelo (2 mdédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalacdo. af 03/2023
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc
Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)
Disjuntor termomagnetico tripolar

preta), 5KA

Disjuntor termomagnetico tripolar
curva C, 5KA

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 100 x
(ref. mopa ou similar)

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metdlica 50 x
valemam ou similar)

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref.:
mopa ou similar)

Suporte vertical
Mopa ou similar)

Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

90 A, padrédo NEMA (Americano - linha

80 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca),

100 x 3000 mm

50 x 3000 mm (ref.

75 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica ( ref.:

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm (1")

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")

Abracadeira metalica tipo "D" de 3/4"

Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2"

Abracadeira metdlica tipo "D" de 1"

Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 50mm (1 1/2")

Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 40mm (1 1/4")
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un
un
un
un

un

un
un
un
un
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un

un

un
un

un

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
59,00
59,00

119,00
3.269,40
758,60
26,00
3,00
1,00
1,00

116,00
9,00
19,00
1,00

20,00
55,00
198,80
435,00
36,00
4,00
17,90
2,90

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
13,58 801,22 0,12
89,97 5.308,23 0,79
8,46 1.006,74 0,15
9,55 31.222,77 4,65
11,50 8.723,90 1,30
9,27 241,02 0,04
15,66 46,98 0,01
13,87 13,87 0,00
62,99 62,99 0,01
28,13 3.263,08 0,49
28,99 260,91 0,04
111,10 2.110,90 0,31
204,59 204,59 0,03
202,89 202,89 0,03
22,69 839,53 0,12
24,86 24,86 0,00
108,18 865,44 0,13
374,61 749,22 0,11
127,35 1.910,25 0,28
51,24 153,72 0,02
30,76 1.507,24 0,22
14,73 88,38 0,01
6,36 25,44 0,00
29,75 595,00 0,09
10,88 598,40 0,09
8,46 1.681,85 0,25
6,89 2.997,15 0,45
7,23 260,28 0,04
7,17 28,68 0,00
30,09 538,61 0,08
26,70 77,43 0,01
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

ITEM DESCRIGAO

04.02.010.033 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diém
04.02.010.034 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diém
04.02.010.035 Remogdo de quadro elétrico de embutir o

04.02.010.036 Locacdo de caminhdo guindaste de 70 ton, para remocdo / deslocamento de grupo

gerador no COPE
04.02.010.037 Quadro de distribuicdo de embutir, em c
com barramento, padr&do DIN, exclusive d

04.02.011 SPDA

04.02.011.001 Fornecimento de barra chata de aluminio
04.02.011.002 Fixador universal estanhado para cabos

04.02.011.003 Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m

04.02.011.004 Aterramento composto de 3 hastes de cob
cabo de cobre 50mm2

04.02.011.005 Caixa de equipotencializacdo 40x40x15,
Fornecimento

04.02.011.006 Fornecimento e assentamento de barra ch
04.02.011.007 Cabo de cobre nt 50 mm2 - fornecimento

04.02.011.008 Fornecimento e assentamento de barra ch
04.02.011.009 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diém
04.02.011.010 Fornecimento de cartucho para solda exo
04.02.012 INSTALACOES SANITARIAS

04.02.012.001 Caixa de inspecédo 0.60 x 0.60 x 0.60m

04.02.012.002 Caixa sifonada quadrada, com trés entra
ref. n° 63, branco, com grelha, Akros o

04.02.012.003 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida

04.02.012.004 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal
elastica, fornecido e instalado em rama
sanitério. af 08/2022

04.02.012.005 Curva de 90° longa em pvc rigido soldav
4 0mm

04.02.012.006 Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para
04.02.012.007 Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, p
04.02.012.008 Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para
04.02.012.009 Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para
04.02.012.010 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para
04.02.012.011 Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, p

04.02.012.012 Juncédo simples em pvc rigido soldavel,
50mm

04.02.012.013 Luva de correr em pvc rigido soldavel,
04.02.012.014 Luva de correr em pvc rigido soldavel,

04.02.012.015 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

= 32mm (1")
= 25mm (3/4")

u sobrepor

hapa de aco,
isjuntores

1" x 1/4"

16 a 70mm2 - fornecimento

re @ 5/8" x 2,40m, interligada com
com barramento para neutro -

ata de aluminio de 7/8" x 1/8"
e assentamento (2,27m/kg)

ata de aluminio de 7/8" x 1/8"
= 32mm (1")

térmica para cabo 50 mm?2

das e uma saida, d = 100x100x50mm,
u similar

40 mm, com grelha acabamento branco
, esgoto predial, dn 100 mm, junta
1 de descarga ou ramal de esgoto

el, para esgoto secundario, diédm =

esgoto predial, diédm = 100mm
ara esgoto secundario, diam = 40mm
esgoto predial, didm = 50mm
esgoto predial, didm = 75mm
esgoto predial, didm = 50mm
ara esgoto secundario, didm = 40mm

para esgoto primdrio, didm = 100 x

para esgoto primdrio, didm = 100mm
para esgoto primdrio, didm = 50mm

p/ esgoto predial, d = 100 mm
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para até 48 disjuntores,

UN

un
dia

un

un
un

un

un

kg

un

un

un

un

un

un

un
un
un
un
un
un

un

un

un

QTD
3,90
378,10
1,00
1,00

2,00

4,50
117,00
6,00
6,00

1,00

121,662
53,60
121,62
27,00
7,00

1,00
2,00

1,00
2,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
21,30 83,07 0,01
16,64 6.291,58 0,94
51,00 51,00 0,01
4.941, 60 4.941, 60 0,74
1.612,46 3.224,92 0,48
23.431,098 3,49

69,89 314,51 0,05
32,91 3.850,47 0,57
179,34 1.076,04 0,16
536,55 3.219,30 0,48
958,55 958,55 0,14
20,56 2.501,37 0,37
155,22 8.319,79 1,24
20,56 2.500,51 0,37
21,30 575,10 0,09
16,62 116,34 0,02
3.012,87 0,44

814,70 814,70 0,12
53,90 107,80 0,02
55,80 55,80 0,01
48,54 97,08 0,01
16,89 67,56 0,01
32,69 65,38 0,01
11,95 23,90 0,00
14,43 43,29 0,01
29,08 29,08 0,00
13,65 27,30 0,00
12,05 24,10 0,00
56,68 113,36 0,02
42,97 85,94 0,01
23,49 46,98 0,01
48,01 849,78 0,13
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

04.02.012.016 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 5,40 28,70 154,98 0,02

04.02.012.017 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm m 7,10 43,61 309,63 0,05

04.02.012.018 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 4,70 20,47 96,21 0,01

04.02.013 COMUNICAGAO VISUAL 3.023,04 0,45

04.02.013.001 Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto un 24,00 125,96 3.023,04 0,45
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao

04.02.014 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 3.292,84 0,50

04.02.014.001 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm un 1,00 41,40 41,40 0,01

04.02.014.002 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 9,00 29,49 265,41 0,04
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

04.02.014.003 Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdénomo, un 6,00 285,80 1.714,80 0,26
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

04.02.014.004 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 5,00 30,55 152,75 0,02

04.02.014.005 Extintor de pd quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do Jjato 5m , tempo un 4,00 279,62 1.118,48 0,17
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

04.02.015 CLIMATIZAGCAO 17.694,17 2,64

04.02.015.001 Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 9,00 469,71 4.227,39 0,63

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025
04.02.015.002 Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 7,00 427,83 2.994,81 0,45
(parede), até 9000 btu/h, com distédncia de instalacdo entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

04.02.015.003 Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de m 45,76 35,73 1.635,00 0,24
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
04.02.015.004 Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de m 28,10 76,36 2.145,72 0,32
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
04.02.015.005 Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de m 16,77 60,20 1.009,55 0,15
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalagdo. af 12/2015
04.02.015.006 Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de m 25,60 93,140 2.391,04 0,36
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
04.02.015.007 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacdo M 169, 36 19,43 3.290, 66 0,49
04.02.016 CFTV 7.393,80 1,09
04.02.016.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diém = 32mm (1") m 51,77 21,30 1.102,70 0,16
04.02.016.002 Curva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 32mm (1") un 8,00 10,19 81,52 0,01
04.02.016.003 Fornecimento e instalacédo de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. m 32,19 51,27 1.650,38 0,25
mopa ou similar)
04.02.016.004 Céamera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar un 8,00 491,08 3.928, 064 0,58
04.02.016.005 Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional - m 103,54 6,09 630,56 0,09
fornecimento e instalacdo. af 11/2019
05 REFORMA DO BLOCO 03 244.915,35 5,66
05.01 REFORMA 244.915,35 100,00
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM

05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

05.
05.
05.

05.
05.
05.

05.

05.

05.

05.

05.

05.

05.
05.

05.
05.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.

01.
01.
01.

01.

01.

01.

01.

01.

01.

01.
01.

01.
01.

001

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

002

002.
002.

002.

003

003.

003.

003.

003.
003.

003.

003.

004

004.

004.
004.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

001
002

003

001

002

003

004
005

006

007

001

002
003

DESCRIGAO
REMOGCOES E DEMOLICOES
Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - revestida
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacao diam /2" a 1"
Remocdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022
Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de telhamento com telhas ceradmicas
Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerédmicas
Demolicdo de piso cerdmico ou ladrilho
Demolicdo de revestimento cerdmico ou azulejo
Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de vaso sanitéario
Remocdo de lavatédrio
Coleta e carga manuais de entulho

Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m®* (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

ELEVACOES
Chapim de concreto pré-moldado

Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Aplicacgdo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas
REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou emboc¢o interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas

aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)
Grade em metalon

Regularizacdo de reboco interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante,
ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha
white home, antédrtida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

PAVIMENTAGAO

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado
Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm
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UN

m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
un
un
m3

un

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

1,65
103,14
14,77
1,68
163,37
163,37
110,29
36,02
110,29
2,00
2,00
39,93
8,00

46,42
17,12

44,14
44,14
94,19
94,19
36,02

218,85

36,02

104,43

91,71
110,30

PRECO UNIT

38,45
8,51
22,62
11,77
15,34
33,31
17,91
25,61
3,62
16,48
16,48
22,81
370, 62

63,18
66,07

37,67

8,31
49,14
98,10

385,33
13,26

103,70

121,25

77,34

29,53

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
16.481,67 6,72
63,44 0,02
877,72 0,36
334,10 0,14
19,77 0,01
2.506,10 1,02
5.441,85 2,22
1.975,29 0,81
922,47 0,38
399,25 0,16
32,96 0,01
32,96 0,01
910,80 0,37
2.964,96 1,21
4.154,35 1,70
2.932,82 1,20
1.131,12 0,46
90,41 0,04
75.609,92 30,87
366,80 0,15
2.169,04 0,89
9.240,04 3,77
36.294,23 14,82
477,63 0,19
22.694,75 9,27
4.367,43 1,78
15.388,96 6,29
8.076,62 3,30
2.708,20 1,11
3.642,11 1,49

33,02
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm

05.01.004.004 Revestimento cerédmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensodes m2 5,87 163,89 962,03 0,39
60x60 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m2. af 02/2023 pe

05.01.005 ESQUADRIAS 27.767,03 11,34

05.01.005.001 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m2 14,77 446,62 6.596,58 2,69

05.01.005.002 vVvidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 14,77 202,36 2.988,86 1,22

05.01.005.003 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 14,77 81,12 1.198,14 0,49

05.01.005.003. Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 25,22 160,08 4.037,22 1,65

05.01.005.003. Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com m2 26,87 481,81 12.946,23 5,29
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

05.01.006 COBERTURA 18.590,25 7,59

05.01.006.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. m2 163,37 65,50 10.700,74 4,37
Rev 02

05.01.006.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com m 163,37 26,04 4.254,15 1,74
abertura de encaixe exclusive material

05.01.006.003 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 35,07 103,66 3.635,36 1,48

05.01.007 PINTURA 22.267,87 9,09

05.01.007.001 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 115,01 20,69 2.379,56 0,97
exteriores - cores convencionais

05.01.007.002 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 254,43 20,69 5.264,16 2,15
interiores - cores convencionais - Rev 03

05.01.007.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta PVA latex para m2 169,41 23,62 4.001,46 1,63
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons fortes
(laranja, vermelho, mostarda, verde lim&o, etc)

05.01.007.004 Preparo de superficie com lixamento e aplicacgdo de 01 demdo de liquido m2 169,41 10,09 1.709,35 0,70
selador acrilico

05.01.007.005 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 239,41 25,28 6.052,28 2,47
lixamento e retoques - Rev 01

05.01.007.006 Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao) m2 70,00 9,09 636,30 0,26

05.01.007.007 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies m2 53,74 25,18 1.353,17 0,55
metdlicas - R1

05.01.007.008 Pintura de acabamento com lixamento e aplicagdo de 02 demdos de esmalte m2 34,02 25,62 871,59 0,36
sintético sobre madeira - RI1

05.01.008 LOUGAS E METAIS 5.694,73 2,32

05.01.008.001 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, un 2,00 958,66 1.917,32 0,78

CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate pléstico
05.01.008.002 Lavatdério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com un 2,00 1.475,43 2.950, 86 1,20
01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

05.01.008.003 Espelho plano 4mm m2 0,72 566,63 407,97 0,17

05.01.008.004 Dispenser para sabonete liquido un 2,00 48,55 97,10 0,04

05.01.008.005 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacéo. un 2,00 160,74 321,48 0,13
af 01/2020

INSTALACOES ELETRICAS
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DESCRIGAO
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01
Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, &ngulo de
120°

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c

Interruptor 01 secdo simples

Interruptor 02 secdes simples

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)

Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm
(ref. mopa ou similar)

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metdlica 50 x 50 x 3000 mm (ref.
valemam ou similar)

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref.:
mopa ou similar)

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm
(ref. mopa ou similar)

Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diédm = 32mm (1"
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")
Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4"

Abracadeira metédlica tipo "D" de 1 1/2"

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2™)
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")
Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 48 disjuntores,
com barramento, padr&do DIN, exclusive disjuntores

SPDA

Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4"

Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento
Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 50mm2
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

57,00
16,00
16,00

214,80
852,20
231,90
8,00
1,00
37,00
5,00
6,00
1,00

18,00
10,00

2,00
20,00
19,40

20,00
9,10
85,70
105,00
8,00
7,10
86,20
3,00
1,00

2,40
60,00
3,00
3,00

1,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

PRECO UNIT

17,58
13,58
89,97

8,46
9,55
11,50
9,27
15,66
28,13
28,99
111,10
202,89

22,69
127,35
51,24
30,76
127,35

29,75
10, 88
8,46
6,89
7,23
30,09
16,64
108,18
1.612,46

69,89
32,91
179,34
536,55

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
28.082,02 11,47
1.002,06 0,41
217,28 0,09
1.439,52 0,59
1.817,21 0,74
8.138,51 3,32
2.666,85 1,09
74,16 0,03
15,66 0,01
1.040,81 0,42
144,95 0,06
666,60 0,27
202,89 0,08
408,42 0,17
1.273,50 0,52
102,48 0,04
615,20 0,25
2.470,59 1,01
595,00 0,24
99,01 0,04
725,02 0,30
723,45 0,30
57,84 0,02
213,64 0,09
1.434,37 0,59
324,54 0,13
1.612,46 0,66
15.944,21 6,52
167,74 0,07
1.974,60 0,81
538,02 0,22
1.609,65 0,66
958,55 0,39

958,55
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DESCRICAO
Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento
Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)

Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm?

COMUNICAGAO VISUAL

Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao

PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdénomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

CLIMATIZAGAO

Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distdncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalagdo. af 12/2015

Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacéo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacdo

CFTV
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")
Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional -
fornecimento e instalacdo. af 11/2019

Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar

FORRO
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

51,00
115,76
15,63
4,00

10,49

16,85

19,27

12,91

PRECO UNIT

155,22
20,56
21,30
16,62

125,96

29,49
285,80

30,55
279,62

469,71

557,51

35,73

76,36

60,20

93,40

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
7.916,22 3,23
2.380,03 0,97
332,92 0,14
66,48 0,03
1.007,68 0,41
1.007,68 0,41
970,24 0,39
88,47 0,04
571,60 0,23
30,55 0,01
279,62 0,11
7.687,22 3,14
1.409,13 0,58
1.672,53 0,68
374,81 0,15
1.286,67 0,53
1.160,05 0,47
1.205,79 0,49
578,24 0,24
1.310,15 0,53
29,82 0,01
20,38 0,01
718,81 0,29
50,06 0,02
491,08 0,20

491,08
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DESCRIGAO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

REFORMA E AMPLIAGCAO DO BLOCO 04

REFORMA

REMOGOES E DEMOLIGOES

Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - revestida

Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacéo didm 1/2" a 1"

Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento.
af 09/2023
Remogdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022

Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023

Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas

Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerédmicas

Demolicdo de piso ceré@mico ou ladrilho

Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Demolicdo de revestimento cerdmico ou azulejo

Demolicdo de divisdrias tipo naval

Remocdo de vaso sanitéario

Remocdo de lavatério

Coleta e carga manuais de entulho

Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

ELEVAGCOES

Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm
Chapim de concreto pré-moldado

Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Aplicacdo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas
REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

Grade em metalon

PAVIMENTAGAO
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m3
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
3.959,05 1,62
45,78 86,48 3.959,05 1,62

328.560,68 7,60
205.270,54 62,48
21.149,32 6,38

5,38 38,45 206,86 0,00
97,14 8,51 826,66 0,25
0,30 247,66 74,30 0,02
8,80 22,62 199,06 0,06
8,19 11,77 96,40 0,03
175,53 15,34 2.692,63 0,82
175,53 33,31 5.846,90 1,78
198,77 17,91 3.559,97 1,08
198,77 3,62 719,55 0,22
36,02 25,61 922,47 0,28
11,00 20,38 224,18 0,07
1,00 16,48 16,48 0,01
1,00 16,48 16,48 0,01
56,99 22,81 1.299,94 0,40
12,00 370,62 4.447,44 1,35
8.503,65 2,59

41,92 54,16 2.270,39 0,69
57,50 63,18 3.632,85 1,11
37,99 66,07 2.510,00 0,76
2,40 37,67 90,41 0,03
26.588,38 8,10

91,38 8,31 759,37 0,23
91, 38 49,14 4.490,41 1,37
44,14 98,10 4.330,13 1,32
44,14 385,33 17.008,47 5,18
13.739,40 4,19

99,39 77,34 7.686,82 2,34
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DESCRIGAO
Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

Piso tatil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 pecas/m) -
Rev 01 01/2022

Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm
Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

ESQUADRIAS

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021

Pelicula insulfilm aplicada ou Similar

Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m,

inclusive batente e ferragens

Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

ESTRUTURA

FUNDAGAO

Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade
até 1,50m

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

af 01/2024

Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

Forma plana para fundacdes, em tédbuas de pinho, 05 usos

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021
Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacdo
SUPERESTRUTURA

Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos, inclusive
escoramento

Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

COBERTURA

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

8,80
8,80
8,80
6,07
5,04

23,37

57,97

82,45

308,63

172,54

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
190,71 286,07 0,09
33,02 3.281,86 1,00
29,53 2.484,65 0,76
22.984,48 7,01

446,62 3.930,26 1,20
202,36 1.780,77 0,54
81,12 713,86 0,22
160,08 971,69 0,30
858,73 4.328,00 1,32
481,81 11.259,90 3,43
28.234,75 8,60

3.439,34 1,05

68,44 644,70 0,20
982,50 294,75 0,09
14,97 49,10 0,01
16,11 751,37 0,23
97,51 678,67 0,21
659,53 844,20 0,26
22,81 176,55 0,05
24.795,41 7,55

98,99 5.738,45 1,75
14,97 1.234,28 0,38
16,11 4.972,03 1,51
753,25 3.088,33 0,94
198,26 9.762,32 2,97
19.526,07 5,95

65,50 11.301,37 3,44
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005
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007

008
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001
002
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005
006
007
008
009
010

011

012
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014

015

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

DESCRIGAO

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com

abertura de encaixe exclusive material

Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

PINTURA

Pintura para interiores, sobre paredes
01 demdo de liquido selador, 02 demdos

pva latex convencional para interiores.

Pintura de acabamento com aplicacédo de

exteriores - cores convencionais
Pintura de acabamento com aplicacgdo de
interiores - cores convencionais - Rev

Pintura de acabamento com aplicacgdo de

ou tetos, com lixamento, aplicacdo de
de massa corrida e 02 demdos de tinta
Rev 03_04/2022

02 demdos de tinta PVA latex para

02 deméos de tinta PVA latex para
03

02 deméos de tinta PVA latex para

interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons fortes
(laranja, vermelho, mostarda, verde limdo, etc)
Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacdo)

Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica,

lixamento e retoques - Rev 01

Pintura de acabamento com aplicacédo de
metdlicas - R1

02 demdos de esmalte sobre superficies

Preparo de superficie com lixamento e aplicac¢do de 01 demdo de liquido

selador acrilico

Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte

sintético sobre madeira - RI1
INSTALAGOES ELETRICAS

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

Caixa octogonal 4" x 4",

em pvc, p/ ponto de luz embutido

Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, éangulo de

120°
Cabo de cobre flexivel isolado, secédo

Cabo de cobre flexivel isolado, secédo
Interruptor 01 secdo simples

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A,
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A,
Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A,

Disjuntor termomagnetico tripolar
curva C, 5KA

1,5mm?, 450/ 750v / 70°c
2,5mm?, 450/ 750v / 70°c

com placa em pvc
com placa em pvc

padrédo DIN (Europeu - linha branca)

70 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de

disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA,

ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Dispositivo de protecdo contra surto de tens&o DPS 60kA - 275v

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 100 x

(ref. mopa ou similar)

100 x 3000 mm

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref.:

mopa ou similar)

Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar)

- Rev 01
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m2

m2
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m2
m2
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QTD
172,54

36,00

49,37

82,23
237,33

63,57

70,00
133,57

46,74
63,57

15,12

66,00
19,00
19,00

35,40
1.561,40
9,00
6,00
43,00
8,00
1,00

18,00

4,00
6,00

18,00

2,00

PRECO UNIT
26,04

103,66

52,99

20,69
20,69

23,62

9,09
25,28

25,18
10,09

25,62

17,58
13,58
89,97

8,46
9,55
9,27
28,99
28,13
111,10
202,89

22,69

108,18
127,35

30,76

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
4.492,94 1,37
3.731,76 1,14
16.947,99 5,17
2.616,12 0,80
1.701, 34 0,52
4.910, 36 1,49
1.501,52 0,46
636,30 0,19
3.376,65 1,03
1.176,91 0,36
641,42 0,20
387,37 0,12
28.675,51 8,73
1.160,28 0,35
258,02 0,08
1.709,43 0,52
299,48 0,09
14.911,37 4,54
83,43 0,03
173,94 0,05
1.209,59 0,37
888,80 0,27
202,89 0,06
408,42 0,12
432,72 0,13
764,10 0,23
553,68 0,17
22,00 0,01

11,00
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ITEM

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

06.
06.
06.
06.
06.

06.

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

06.
06.
06.

06.
06.

06.

06.
06.

06.
06.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.
01.
01.

01.

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.

01.
01.

01.

01.
01.

01.
01.

009.
009.
009.
009.
009.
009.
009.
009.

010

010.
010.
010.
010.

010.

010.
010.
010.

011

011.
011.
011.

011.

012

012.

013

013.

013.

013.
013.

014

014.

016
017
018
019
020
021
022

022.

001
002
003
004

005

006
007
008

001
002
003

004

001

001

002

003
004

001

DESCRIGAO
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diédm = 32mm (1"
Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")
Abracadeira metadlica tipo "D" de 3/4"
Abracadeira metédlica tipo "D" de 1 1/4"
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/4"™)
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de acgo, para até 48 disjuntores,
com barramento, padr&do DIN, exclusive disjuntores

SPDA

Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4"

Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento
Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 50mm2

Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento

Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 1"

CFTV

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar
COMUNICAGCAO VISUAL

Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdédnomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

CLIMATIZAGAO

Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
8,60
14,00
161,90
77,00
15,00
13,60
65,10
1,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PRECO UNIT
10,88
29,75

8,46
6,89
8,55
26,70
16,64
1.612,46

69,89
32,91
179,34
536,55

958,55

155,22
20,56
7,17

10,19
21,30
51,27

491,08

125,96

29,49
285,80

30,55
279,62

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
93,57 0,03
416,50 0,13
1.369,67 0,42
530,53 0,16
128,25 0,04
363,12 0,11
1.083,26 0,33
1.612,46 0,49
4.712,32 1,43
62,90 0,02
789,84 0,24
179,34 0,05
536,55 0,16
958,55 0,29
1.552,20 0,47
546,90 0,17
86,04 0,03
1.531,83 0,47
20,38 0,01
333,35 0,10
687,02 0,21
491,08 0,15
1.259,60 0,38
1.259,60 0,38
940,75 0,29
58,98 0,02
571, 60 0,17
30,55 0,01
279,62 0,09
10.476,49 3,19
2.818,26 0,86

469,71
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ITEM
06.01.014.002

06.

06.

06.

06.
06.
06.
06.

06.
06.
06.

06.

06.

06.

06.

06.
06.

06.

06.
06.

06.

06.
06.
06.

01.

01.

01.

01.

02

02.
02.

02.
02.
02.

02.

02.

02.

02.

02.

02.
02.

02.

014.003

014.004

014.005

014.006

001
001.001

001.002
002
002.001

002.002

002.003

002.004

002.005

.003
02.

003.001

003.002

003.003
003.004

003.005

.004
02.
02.

004.001
004.002

DESCRICAO
Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), até 9000 btu/h, com distédncia de instalacdo entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025
Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de

alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalagdo. af 12/2015

Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e

instalacdo. af 12/2015
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacdo

AMPLIAGAO
ELEVACOES

Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm

REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
Reboco ou emboc¢o interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento

/ cal / areia), espessura 3,0 cm

Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tragco t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante,
ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogco - Rev 04

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha
white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo.
Rev 01 08/2024

PAVIMENTAGAO

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléasticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado
Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm

Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes
60x60 cm aplicada em ambientes de &rea menor que 5 m?. af 02/2023 pe

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
af 08/2022

ESQUADRIAS
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021

Pelicula insulfilm aplicada ou Similar
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
2,00

15,30

37,45

42,65

42,65

115,19

52,68

230,37
111,69
118,68

95,93

23,54

45,24
51,25

42,42
6,01

15,69

5,97
5,97

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PRECO UNIT
427,83

35,73

76,36

60,20

19,43

66,07

54,16

49,14
44,67

103,70

121,25

77,34
33,02

29,53
163,89

97,21

446,62

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
855,66 0,26
546,67 0,17
2.859,68 0,87
2.567,53 0,78
828,69 0,25
123.290,14 37,52
10.463,75 3,19
7.610, 60 2,32
2.853,15 0,87
25.506,43 7,76
1.914,37 0,58
5.488,45 1,67
5.301,44 1,61
9.947,94 3,03
2.854,23 0,87
8.954,00 2,72
3.498,86 1,06
1.692,28 0,52
1.252,66 0,38
984,98 0,30
1.525,22 0,46
8.738,62 2,66
2.666,32 0,81
1.208,09 0,37

202,36
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

06.02.004.003 m2 5,97 81,12 484,29 0,15

06.02.004.004 Peitoril granito cinza polido, c¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 6,33 160,08 1.013,31 0,31

06.02.004.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, un 3,00 835,96 2.507,88 0,76
inclusive batentes e ferragens

06.02.004.006 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 1,00 858,73 858,73 0,26
inclusive batente e ferragens

06.02.005 ESTRUTURA 33.476,26 10,18

06.02.005.001 FUNDAGAO 8.932,58 2,71

06.02.005.001. Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 11,28 68,44 772,00 0,23
até 1,50m

06.02.005.001. Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 30,17 10,85 327,34 0,10
gabarito de madeira

06.02.005.001. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 0,52 982,50 510,90 0,16
af 01/2024

06.02.005.001. Forma plana para fundac¢des, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 11,17 97,51 1.089,19 0,33

06.02.005.001. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 5,33 14,97 79,79 0,02
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

06.02.005.001. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 77,09 16,11 1.241,92 0,38
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

06.02.005.001. Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 2,21 659,53 1.457,56 0,44
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

06.02.005.001. Lona pléastica preta m2 56,55 7,56 427,52 0,13

06.02.005.001. Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 8,40 45,62 383,21 0,12
grau de compactagdo

06.02.005.001. Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa m2 56,55 46,74 2.643,15 0,80

06.02.005.002 SUPERESTRUTURA 24.543,68 7,47

06.02.005.002. Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 05 usos, inclusive m? 78,66 98,99 7.786,55 2,37
escoramento

06.02.005.002. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 349,13 16,11 5.624,48 1,71
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

06.02.005.002. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 116,42 14,97 1.742,81 0,53
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

06.02.005.002. Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 7,23 659,53 4.768,40 1,45
brita 1) - preparo mecé&nico com betoneira 400 1. af 05/2021

06.02.005.002. Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 23,31 198,26 4.621,44 1,41
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

06.02.006 COBERTURA 6.196,22 1,89

06.02.006.001 Impermeabilizacdo c/ manta asfdltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de m2 27,18 163,07 4.432,24 1,35
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecanica

06.02.006.002 Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, m2 27,18 64,90 1.763,098 0,54
traco 1:3, e=3cm. af 09/2023

06.02.007 PINTURA 9.494,20 2,89

06.02.007.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacédo de m2 111,69 52,99 5.918,45 1,80

01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022
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ITEM
06.02.007.002

06.

06.
06.

06.
06.

06.

06.
06.
06.

06.
06.
06.

06.

06.

06.
06.
06.
06.
06.
06.

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

02.

02.

02.
02.
02.

02.
02.

02.

02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

007.

.008
.008.

.009
.009.

009.

009.
009.
009.

.010
010.
010.

010.

010.

010.
010.
010.
010.
010.
010.

010.
010.
010.
010.

011

011.
011.

003

001

001

002

003
004
005

001
002

003

004

005
006
007
008
009
010

011
012
013
014

001
002

DESCRIGAO
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em madquina, tons fortes

(laranja, vermelho, mostarda, verde lim&o, etc)
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacédo de 01 demédo
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

FORRO

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 1inclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev

06 10/2021

LOUGCAS E METAIS

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570,
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com
01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Espelho plano 4mm
Dispenser para sabonete ligquido

Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacéo.
af 01/2020

INSTALACOES SANITARIAS
Caixa de inspecédo 0.60 x 0.60 x 0.60m

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm,
ref. n° 63, branco, com grelha, Akros ou similar

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitéario. af 08/2022

Curva de 90° longa em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm =
4 0mm

Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm
Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm
Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 50mm
Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secunddrio, didm = 40mm
Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm

Juncdo simples em pvc rigido soldével, para esgoto primdrio, didm = 100 x
50mm
Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100mm

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm
Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm
SPDA

Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4"

Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento
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QTD
24,67

53,39

40,11

0,72
2,00
2,00

PRECO UNIT
23,62

56,06

86,48

958, 66

1.475,43

566,63
48,55
160,74

814,70
53,90

48,54

16,89

32,69
11,95
14,43
11,70
12,05
56,68

29,97
48,01
28,70
20,47

69,89

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
582,71 0,18
2.993,04 0,91
3.468,71 1,06
3.468,71 1,06
5.694,73 1,73
1.917,32 0,58
2.950, 86 0,90
407,97 0,12
97,10 0,03
321,48 0,10
3.092,50 0,95
1.629,40 0,50
107,80 0,03
97,08 0,03
16,89 0,01
65,38 0,02
23,90 0,01
28,86 0,01
11,70 0,00
12,05 0,00
113,36 0,03
119,88 0,04
763,36 0,23
51,66 0,02
51,18 0,02
6.594,92 2,00
41,93 0,01
1.118,94 0,34

32,91
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01.
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01.
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003.
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004.
004.
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003
004

005

006
007
008
009
010
001

002
003

001

002

001

002

003

001

002

003
004

001
002
003
004

DESCRICAO
0,30 x 0,30 x 0,40m
Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 50mm2

Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento

Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)

Caixa de inspecéo

Eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm?
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4"

CFTV

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x
mopa ou similar)
Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top

50 x 3000 mm (ref.

Intelbras ou similar

Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional -
fornecimento e instalacdo. af 11/2019

REFORMA E AMPLIAGAO DO BLOCO 05

AMPLIAGAO

ELEVACOES

Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm
REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou emboc¢o interno, de parede, com argamassa tragco t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

PAVIMENTAGAO

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até o

esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm
Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
af 08/2022

ESQUADRIAS

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021

Pelicula insulfilm aplicada ou Similar

Pagina 36

UN

un

un

kg

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

2,00
31,50

55,31

10,78

110,59

55,23

55,76

31,36

31,36

31,86
8,69

2,87
4,90
2,87
2,87

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PRECO UNIT
179,34

536,55
958,55

155,22
21,30
16,62
20,56

6,89
51,27

491,08
6,09

66,07

54,16

49,14

44,67

77,34
33,02

29,53
97,21

446,62
160,08
202,36

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
179,34 0,05
536,55 0,16
958,55 0,29
2.655,81 0,81
255,60 0,08
66,48 0,02
699,04 0,21
82,68 0,03
1.609,80 0,49
435,80 0,13
982,16 0,30
191,84 0,06
318.572,06 7,37
126.898,88 39,80
4.238,17 1,26
3.654,33 1,08
583,84 0,18
6.123,80 1,92
919,00 0,29
2.714,00 0,85
2.490, 80 0,78
5.246,47 1,66
2.425,38 0,76
1.035,51 0,33
940,83 0,30
844,75 0,27
2.879,77 0,90
1.281,80 0,40
784,39 0,25
580,77 0,18
232,81 0,07

81,12
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DESCRIGAO
ESTRUTURA
FUNDAGAO
Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de

gabarito de madeira

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade
até 1,50m

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.

af 01/2024

Forma plana para fundacdes, em tédbuas de pinho, 05 usos

Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecé&nico com betoneira 400 1. af 05/2021

Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacgdo

Lona plastica preta

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa
SUPERESTRUTURA

Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos, inclusive
escoramento

Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

COBERTURA

Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com
abertura de encaixes

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado
em &reas molhadas sobre laje, aderido, acabamento n&o reforcado, espessura
3cm. af 07/2021

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de
poliéster, inclusive aplicacd&o de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecanica
Protecgdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, e=3cm. af 09/2023

CFTV

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)
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34,84

34,84

13,90

705,10

151,00

11,73

155,10

34,30
119,00

47,41

161,89
47,41

47,41

PRECO UNIT

10,85
68,44
982,50

97,51
14,97

16,11
659,53
45,62
7,56
46,74
98,99
16,11
14,97
659,53

198,26

103,66
65,56

70,23

65,50
163,07

64,90

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
58.811,91 18,46
5.329,90 1,67
258,34 0,08
507,14 0,16
235,80 0,07
485, 60 0,15
33,68 0,01
955,16 0,30
685,91 0,22
276,46 0,09
263,39 0,08
1.628,42 0,51
53.482,01 16,79
1.375,96 0,43
11.359,16 3,57
2.260,47 0,71
7.736,29 2,43
30.750,13 9,65
36.098,64 11,35
3.555,54 1,12
7.801, 064 2,45
3.329,60 1,05
10.603,80 3,33
7.731,15 2,43
3.076,91 0,97
243,40 0,08
179,45 0,06

51,27
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
07.01.007.002 Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional - m 10,50 6,09 63,95 0,02
fornecimento e instalacdo. af 11/2019
07.01.008 SPDA 3.735,46 1,18
07.01.008.001 Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 0,90 69,89 62,90 0,02
07.01.008.002 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento un 24,00 32,91 789,84 0,25
07.01.008.003 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com un 1,00 536,55 536,55 0,17
cabo de cobre 50mm2
07.01.008.004 Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,00 179,34 179,34 0,06
07.01.008.005 Cabo de cobre na 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 8,40 155,22 1.303,85 0,41
07.01.008.006 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" m 26,60 20,56 546,90 0,17
07.01.008.007 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diém = 32mm (1") m 10,80 21,30 230,04 0,07
07.01.008.008 Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 12,00 7,17 86,04 0,03
07.01.009 PINTURA 6.052,55 1,90
07.01.009.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacédo de m2 55,23 52,99 2.926,64 0,92

01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

07.01.009.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 deméo m2 55,76 56,06 3.125,91 0,98
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03
07.01.010 FORRO 3.468,71 1,09
07.01.010.001 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para m2 40,11 86,48 3.468,71 1,09
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06 10/2021
07.02 REFORMA 191.673,18 60,20
07.02.001 REMOGCOES /DEMOLICOES 2.456,51 0,77
07.02.001.001 Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - revestida m3 1,08 38,45 41,53 0,01
07.02.001.002 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacédo diam 1/2"™ a 1" m 212,04 8,51 1.804,46 0,57
07.02.001.003 Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. m3 0,65 247,66 160,98 0,05
af 09/2023
07.02.001.004 Coleta e carga manuais de entulho m3 3,46 22,81 78,92 0,02
07.02.001.005 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Local: Aracaju), prazo un 1,00 370,62 370,62 0,12
maximo de 7 dias
07.02.002 ELEVAGCOES 7.926,02 2,49
07.02.002.001 Alvenaria bloco cerédmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 51,55 66,07 3.405,091 1,07
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09
07.02.002.002 Chapim de concreto pré-moldado m 60,34 63,18 3.812,28 1,20
07.02.002.003 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 11,40 54,16 617,42 0,19
07.02.002.004 Aplicacdo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas m 2,40 37,67 90,41 0,03
07.02.003 ESTRUTURA 12.496,38 3,91
07.02.003.001 FUNDAGAO 6.518,38 2,04
07.02.003.001. Escavacédo manual de vala ou cava em material de 1°® categoria, profundidade m3 20,10 68,44 1.375,64 0,43
até 1,50m
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

07.02.003.001. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 0,65 982,50 638,63 0,20
af 01/2024

07.02.003.001. Forma plana para fundagdes, em tadbuas de pinho, 05 usos m2 9,00 97,51 877,59 0,28

07.02.003.001. Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 4,50 14,97 67,37 0,02
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

07.02.003.001. Aco CA - 50 g 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 67,40 16,11 1.085,81 0,34
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

07.02.003.001. Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,70 659,53 1.121,20 0,35
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

07.02.003.001. Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 16,32 45,62 744,52 0,23
grau de compactagdo

07.02.003.001. Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 1l5mpa m2 13,00 46,74 607,62 0,19

07.02.003.002 SUPERESTRUTURA 5.978,00 1,87

07.02.003.002. Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos, inclusive m? 29,80 98,99 2.949,90 0,93
escoramento

07.02.003.002. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 86,00 16,11 1.385,146 0,43
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

07.02.003.002. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 41,00 14,97 613,77 0,19
ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

07.02.003.002. Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,56 659,53 1.028,87 0,32
brita 1) - preparo mecé&nico com betoneira 400 1. af 05/2021

07.02.004 REVESTIMENTO DE PAREDES 25.638,37 8,05

07.02.004.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 103,09 8,31 856,68 0,27
08/2015

07.02.004.002 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 66,27 49,14 3.256,51 1,02
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

07.02.004.003 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 36,82 48,23 1.775,83 0,56
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

07.02.004.004 Regularizacdo de reboco interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 m2 41,12 13,26 545,25 0,17
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

07.02.004.005 Grade em metalon m2 22,68 385,33 8.739,28 2,74

07.02.004.006 Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas m2 22,68 98,10 2.224,91 0,70
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

07.02.004.007 Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, m2 31,38 103,70 3.254,11 1,02

ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04
07.02.004.008 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 41,12 121,25 4.985, 80 1,57
white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo.
Rev 01 08/2024

07.02.005 PAVIMENTAGAO 21.564,01 6,78

07.02.005.001 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com Jjuntas plésticas, polimento até o m2 154,79 77,34 11.971,46 3,76
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

07.02.005.002 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 105,28 29,53 3.108,92 0,98

07.02.005.003 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 161,76 33,02 5.341,32 1,68
2,5cm
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07.02.009.001

DESCRIGAO
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes
60x60 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m?. af 02/2023 pe
ESQUADRIAS

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m,
inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,80x2,10m, inclusive
batentes e ferragens

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro
Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021

Pelicula insulfilm aplicada ou Similar

Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

PINTURA

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demé&o
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de
01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para

interiores - cores convencionais - Rev 03
Pintura de acabamento com aplicacédo de 02 demdos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons fortes

(laranja, vermelho, mostarda, verde lim&o, etc)

Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demd&o de liquido
selador acrilico

Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demd&o de esmalte sintético sobre
madeira - R1

Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacgdo de 01 demio de
fundo sintético nivelador e 02 demdos de tinta esmalte ou déleo

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies
metdlicas - R1

FORRO
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para

fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06 10/2021

LOUGCAS E METAIS
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
6,97

66,27

132,45
260,06

43,13

102,76
32,76

70,00
19,53

41,58

20,56

130,40

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
163,89 1.142,31 0,36
24.362,34 7,64

866,94 1.733,88 0,54
858,73 4.293,65 1,35
1.666,23 1.666,23 0,52
446,62 5.363,91 1,68
202,36 2.430,34 0,76
81,12 974,25 0,31
160,08 2.947,07 0,93
481,81 4.953,01 1,55
19.059,81 5,98

56,06 523,60 0,16
52,99 3.511,65 1,10
20,69 2.740,39 0,86
20,69 5.380, 64 1,69
23,62 1.018,73 0,32
25,28 2.597,77 0,82
10,09 330,55 0,10
9,09 636,30 0,20
13,05 254,87 0,08
37,22 1.547,61 0,49
25,18 517,70 0,16
11.276,99 3,54

86,48 11.276,99 3,54
6.332,93 1,99

958,66 1.917,32 0,60
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570,
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagdo e engate pléastico
07.02.009.002 Lavatdério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com un 2,00 1.475,43 2.950, 86 0,93
01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

07.02.009.003 Chuveiro plastico sem registro un 2,00 40,97 81,94 0,03

07.02.009.004 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em m2 2,23 432,39 964,23 0,30
aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalacdo -
Rev.02 10/2021

07.02.009.005 Dispenser para sabonete liquido un 2,00 48,55 97,10 0,03

07.02.009.006 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacéo. un 2,00 160,74 321,48 0,10
af 01/2020

07.02.010 INSTALAGCOES ELETRICAS 37.661,24 11,84

07.02.010.001 Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 67,00 17,58 1.177,86 0,37

07.02.010.002 Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 23,00 13,58 312,34 0,10

07.02.010.003 Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, angulo de un 23,00 89,97 2.069,31 0,65
120°

07.02.010.004 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm2, 450/ 750v / 70°c m 41,40 8,46 350,24 0,11

07.02.010.005 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm2, 450/ 750v / 70°c m 1.290,70 9,55 12.326,19 3,87

07.02.010.006 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c m 303,60 11,50 3.491,40 1,10

07.02.010.007 Interruptor 01 secdo simples un 9,00 9,27 83,43 0,03

07.02.010.008 Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 4,00 39,29 157,16 0,05
fornecimento e instalacdo. af 03/2023

07.02.010.009 Interruptor paralelo (2 mbédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 2,00 62,99 125,98 0,04
fornecimento e instalacdo. af 03/2023

07.02.010.010 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 3,00 28,99 86,97 0,03

07.02.010.011 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 41,00 28,13 1,153,33 0,36

07.02.010.012 Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca) un 8,00 111,10 888,80 0,28

07.02.010.013 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 1,00 202,89 202,89 0,06
curva C, 10KA

07.02.010.014 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de un 14,00 22,69 317,66 0,10
disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

07.02.010.015 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, un 4,00 374,61 1.498,44 0,47
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

07.02.010.016 Dispositivo de protecgdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 8,00 108,18 865,44 0,27

07.02.010.017 Fornecimento e instalacédo de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm un 20,00 127,35 2.547,00 0,80
(ref. mopa ou similar)

07.02.010.018 Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m un 24,00 29,75 714,00 0,22

07.02.010.019 Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalha metalica (ref.: un 24,00 30,76 738,24 0,23
mopa ou similar)

07.02.010.020 Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 18,00 7,17 129,06 0,04

07.02.010.021 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm (1") m 55,00 10,88 598,40 0,19

07.02.010.022 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diém = 32mm (1") m 16,80 21,30 357,84 0,11
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
07.02.010.023 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 25mm (3/4") m 198,80 8,46 1.681,85 0,53
07.02.010.024 Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 178,00 6,89 1.226,42 0,39
07.02.010.025 Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 40mm (1 1/4") m 2,90 26,70 77,43 0,02
07.02.010.026 Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2" un 8,00 7,23 57,84 0,02
07.02.010.027 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2") m 8,00 30,09 240,72 0,08
07.02.010.028 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 154,60 16,64 2.572,54 0,81
07.02.010.029 Quadro de distribuig¢do de embutir, em chapa de ag¢o, para até 48 disjuntores, un 1,00 1.612,46 1.612,46 0,51
com barramento, padr&o DIN, exclusive disjuntores
07.02.011 SPDA 7.193,60 2,26
07.02.011.001 Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 1,20 69,89 83,87 0,03
07.02.011.002 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento un 30,00 32,091 987,30 0,31
07.02.011.003 Caixa de inspecdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,00 179,34 358,68 0,11
07.02.011.004 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com un 2,00 536,55 1.073,10 0,34
cabo de cobre 50mm2
07.02.011.005 Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro - un 1,00 958,55 958,55 0,30
Fornecimento
07.02.011.006 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" m 33,35 20,56 685,68 0,22
07.02.011.007 Cabo de cobre na 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 17,05 155,22 2.646,50 0,83
07.02.011.008 Abracadeira metédlica tipo "D" de 3/4" un 16,00 6,89 110,24 0,03
07.02.011.009 Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 32mm (1") m 13,60 21,30 289,68 0,09
07.02.012 COMUNICAGAO VISUAL 1.259,60 0,40
07.02.012.001 Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto un 10,00 125,96 1.259,60 0,40
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao
07.02.013 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 970,24 0,31
07.02.013.001 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 3,00 29,49 88,47 0,03
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
07.02.013.002 Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdénomo, un 2,00 285,80 571,60 0,18
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
07.02.013.003 Extintor de pd quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 1,00 279,62 279,62 0,09
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
07.02.013.004 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1,00 30,55 30,55 0,01
07.02.014 CLIMATIZAGCAO 10.207,82 3,21
07.02.014.001 Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 5,00 469,71 2.348,55 0,74

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

07.02.014.002 Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 1,00 427,83 427,83 0,13
(parede), até 9000 btu/h, com distédncia de instalacdo entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

07.02.014.003 Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 2,00 557,51 1.115,02 0,35
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

07.02.014.004 m 18,40 35,73 657,43 0,21
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Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
07.02.014.005 Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de m 23,90 76,36 1.825,00 0,57
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalagdo. af 12/2015
07.02.014.006 Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de m 29,02 60,20 1.747,00 0,55
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
07.02.014.007 Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de m 13,52 93,140 1.262,77 0,40
alimentacédo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015
07.02.014.008 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacao M 42,42 19,43 824,22 0,26
07.02.015 CFTV 0,00 0,00
07.02.016 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") m 13,95 21,30 297,14 0,09
07.02.017 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 32mm (1") un 2,00 10,19 20,38 0,01
07.02.018 Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. m 24,63 51,27 1.262,78 0,40
mopa ou similar)
07.02.019 Cémera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar un 2,00 491,08 982,16 0,31
07.02.020 Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional - m 115,74 6,09 704,86 0,22
fornecimento e instalacdo. af 11/2019
08 REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO 06 502.057,17 11,61
08.01 REFORMA 502.057,17 100,00
08.01.001 REVESTIMENTO DE PAREDES 27.883,10 8,55
08.01.001.001 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 17,49 48,23 843,54 0,16
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
08.01.001.002 Reboco ou emboc¢co interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento m2 61,63 49,14 3.028,50 0,60
/ cal / areia), espessura 3,0 cm
08.01.001.003 Chapim de concreto pré-moldado m 94,17 63,18 5.949, 66 1,19
08.01.001.004 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 148, 96 121,25 18.061,40 3,60

white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo.
Rev 01 08/2024

08.01.002 PAVIMENTAGAO 50.153,42 9,99

08.01.002.001 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até o m2 321,31 77,34 24.850,12 4,95
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

08.01.002.002 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 330,28 29,53 9.753,17 1,94

08.01.002.003 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 346,40 33,02 11.438,13 2,28
2,5cm

08.01.002.004 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes m2 25,09 163,89 4.112,00 0,82
60x60 cm aplicada em ambientes de &rea menor que 5 m?. af 02/2023 pe

08.01.003 COBERTURA 50.553,74 10,07

08.01.003.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. m2 354,87 65,50 23.243,99 4,63
Rev 02

08.01.003.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm, p/ m2 354,87 40, 64 14.421,92 2,87

telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm
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08.01.003.003 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfdltica aluminizada 3mm, estruturada com m2 84,02 153,39 12.887,83 2,57
ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer

08.01.004 ESQUADRIAS 88.869,45 17,70

08.01.004.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, un 11,00 835,96 9.195,56 1,83
inclusive batentes e ferragens

08.01.004.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 15,00 858,73 12.880,95 2,57
inclusive batente e ferragens

08.01.004.003 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixacdo e m2 9,51 859,07 8.169,76 1,63
instalacdo, exclusive puxador - Rev 01 10/2021

08.01.004.004 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m2 33,68 446,62 15.042,16 3,00

08.01.004.005 vVidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 33,68 202,36 6.815,48 1,36

08.01.004.006 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 33,68 81,12 2.732,12 0,54

08.01.004.007 Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 24,61 160,08 3.939,57 0,78

08.01.004.008 Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com m2 62,46 481,81 30.093,85 5,99
estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

08.01.005 PINTURA 78.633,70 15,66

08.01.005.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o m2 339,52 56,06 19.033,49 3,79
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

08.01.005.002 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de m2 935,06 52,99 49.548,83 9,87

01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

08.01.005.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 20,76 23,62 490, 35 0,10
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em madquina, tons fortes
(laranja, vermelho, mostarda, verde limdo, etc)

08.01.005.004 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 20,76 25,28 524,81 0,10
lixamento e retoques - Rev 01

08.01.005.005 Preparo de superficie com lixamento e aplicacgdo de 01 demdo de liquido m2 20,76 10,09 209,47 0,04
selador acrilico

08.01.005.006 Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacd&o de 01 dem&o de m2 152,64 37,22 5.681,26 1,13
fundo sintético nivelador e 02 demdos de tinta esmalte ou déleo

08.01.005.007 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies m2 124,92 25,18 3.145,49 0,63
metdlicas - R1

08.01.006 FORRO 32.207,75 6,42

08.01.006.001 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para m2 372,43 86,48 32.207,75 6,42
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

08.01.007 LOUGCAS E METAIS 24.846,18 4,95

08.01.007.001 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, un 7,00 958, 66 6.710,62 1,34

CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico
08.01.007.002 Lavatdério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com un 7,00 1.475,43 10.328,01 2,060
01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

08.01.007.003 Chuveiro plastico sem registro un 6,00 40,97 245,82 0,05
08.01.007.004 m2 14,10 432,39 6.096,70 1,21
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DESCRICAO
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em
aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalacdo -

Rev.02 10/2021
Dispenser para sabonete liquido

Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacédo.
af 01/2020

INSTALAGOES ELETRICAS
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia 24W, 4000K, &ngulo de
120°

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c
Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c
Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c
Interruptor 01 secdo simples

Interruptor 02 secdes simples

Interruptor 01 secdo paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"

Interruptor paralelo (2 mdbédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo. af 03/2023

Interruptor intermedidrio (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo. af 03/2023

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrdo DIN (linha branca), corrente de
interrupcdo 3KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
10KA

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de
disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
Dispositivo de protecdo contra surto de tens&do DPS 60kA - 275v

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm
(ref. mopa ou similar)

Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalha metédlica (ref.:
mopa ou similar)
Abracadeira metdlica tipo "D" de 1"

Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2"
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diédm = 32mm (1"

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

7,00
7,00

170,00
52,00

96, 60
3.786,50
39,90
22,00
4,00
3,00
1,00

1,00

107,00
11,00
21,00

2,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

PRECO UNIT

48,55
160,74

17,58
89,97

8,46
9,55
11,50
9,27
15,66
27,54
62,99

53,73

28,13
28,99
111,10
62,73

665,07
22,69
374,61

108,18
127,35

29,75
30,76

7,17
6,89
7,23

10, 88
8,46

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
339,85 0,07
1.125,18 0,22
74.115,73 14,74
2.988,60 0,60
4.678,44 0,93
817,24 0,16
36.161,08 7,20
458,85 0,09
203,94 0,04
62,64 0,01
82,62 0,02
62,99 0,01
53,73 0,01
3.009,91 0,60
318,89 0,06
2.333,10 0,46
125,46 0,02
1.330,14 0,26
952,98 0,19
1.123,83 0,22
865,44 0,17
1.146,15 0,23
1.100,75 0,22
1.138,12 0,23
236,601 0,05
2.811,12 0,56
86,76 0,02
171,90 0,03
1.698,77 0,34
123,08 0,02

10,61
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DESCRICAO
Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacgdo. af 12/2021

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 03/2023

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2™)
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 48 disjuntores,
com barramento, padr&o DIN, exclusive disjuntores

SPDA

Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4"

Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento
Caixa de inspecédo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 50mm2

Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento

Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"
Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)
Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 1"

Eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm?
INSTALAGCOES SANITARIAS

Caixa de inspecéo 0.60 x 0.60 x 0.60m

Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm
Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm
COMUNICAGAO VISUAL

Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo,
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

Extintor de pd quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm
CLIMATIZAGAO
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2,40

28,50
11,50
346,50
2,00

6,90
185,00
10,00
10,00

1,00

198,89
87,64
121,62
16,00
41,40
7,00

4,00
1,00

23,80

19,00

PRECO UNIT

12,01

21,30
30,09
16,64
1.612,46

69,89
32,91
179,34
536,55

958,55

20,56
155,22
20,56

7,17
21,30
16, 62

814,70
32,69
48,01

125,96

41,40
29,49

285,80
279,62

30,55

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
28,82 0,01
607,05 0,12
346,04 0,07
5.765,76 1,15
3.224,92 0,64
35.994,09 7,17
482,24 0,10
6.088,35 1,21
1.793,40 0,36
5.365,50 1,07
958,55 0,19
4.089,18 0,81
13.603,48 2,71
2.500,51 0,50
114,72 0,02
881,82 0,18
116,34 0,02
4.434,13 0,89
3.258,80 0,65
32,69 0,01
1.142,64 0,23
2.393,24 0,48
2.393,24 0,48
2.922,63 0,59
41,40 0,01
235,92 0,05
1.714,80 0,34
838,86 0,17
91, 65 0,02
21.504,93 4,28
5.636,52 1,12

469,71
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DESCRICAO
Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), até 9000 btu/h, com distédncia de instalagdo entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacédo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de
alimentacdo de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacédo
CFTV

Eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32mm (1")

Curva 45° para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1"

Fornecimento e instalac&o de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar

Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo institucional -
fornecimento e instalacdo. af 11/2019

CONSTRUGAO DA GUARITA

CONSTRUGAO

REMOGCOES E DEMOLICOES

Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - revestida
Demolicdo de concreto manualmente

Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas

Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas ceramicas
Demolicdo de piso ceré@mico ou ladrilho

Demoligdo de revestimento cerdmico ou azulejo

Remocdo de vaso sanitério

Remocdo de lavatério

Coleta e carga manuais de entulho

Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

ELEVAGCOES
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm

Chapim de concreto pré-moldado
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

UN

un
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m3
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m2
m2
m2
m2
un
un
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un

m2

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
7,00 427,83 2.994,81 0,60
48,07 35,73 1.717,54 0,34
59,17 76,36 4.518,22 0,90
80,04 60,20 4.818,41 0,96
93, 64 19,43 1.819,43 0,36
7.545,08 1,51

39,61 21,30 843,69 0,17
3,00 9,69 29,07 0,01
36,11 51,27 1.851,36 0,37
7,00 491,08 3.437,56 0,68
227,16 6,09 1.383,40 0,28

192.042,74 4,44
192.042,74 100,00
5.670,55 2,96

9,40 38,45 361,43 0,19
3,27 333,19 1.089,53 0,57
2,94 11,77 34,60 0,02
16,31 15,34 250,20 0,13
16,31 33,31 543,29 0,28
7,51 17,91 134,50 0,07
13,48 25,61 345,22 0,18
1,00 16,48 16,48 0,01
1,00 16,48 16,48 0,01
28,72 22,81 655,10 0,34
6,00 370,62 2.223,72 1,16

15.707,77 8,18

1,00 54,16 54,16 0,03
33,73 63,18 2.131,06 1,11
204,67 66,07 13.522,55 7,04
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ITEM DESCRICAO UN QTD

Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

09.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

09.01.003.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 409,34
08/2015

09.01.003.002 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 146,72
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

09.01.003.003 Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 262,62
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

09.01.003.004 Revestimento cerédmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, m2 59,00

ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04
09.01.003.005 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 52,01
white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

09.01.004 PAVIMENTAGAO

09.01.004.001 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plasticas, polimento até o m2 39,46
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

09.01.004.002 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 43,14

09.01.004.003 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 45,95
2,5cm

09.01.004.004 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes m2 6,49
60x60 cm aplicada em ambientes de a&rea menor que 5 m?2. af 02/2023 pe

09.01.005 ESQUADRIAS

09.01.005.001 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m2 5,38

09.01.005.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 7,16

09.01.005.003 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 5,38

09.01.005.004 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, un 1,00
inclusive batentes e ferragens

09.01.005.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, un 1,00
inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

09.01.005.006 Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de m2 3,57

abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradic¢as ou roldanas,
fechadura exclusive vidro

09.01.005.007 Gradil em aluminio anodizado preto m2 8,80

09.01.005.008 Guarda-corpo em tubo de aco inox @g=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixacdo em m 4,50
parede, c/acabamento polido

09.01.005.009 Portdo em aluminio, cor N/B/P, em perfis buzio quadrado ou lambril, completo m2 4,20
inclusive rodizios, perfis e fechadura

09.01.005.010 Portao/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado m2 8,75
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espacamento
de 12cm.

09.01.006 ESTRUTURA

09.01.006.001 FUNDAGAO

09.01.006.001. Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 51,14

gabarito de madeira
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

34.767,19 18,10

8,31 3.401,62 1,77
49,14 7.209,82 3,75
44,67 11.731,24 6,11

103,70 6.118, 30 3,19
121,25 6.306,21 3,28

6.906,68 3,59

77,34 3.051,84 1,59
29,53 1.273,92 0,66
33,02 1.517,27 0,79
163,89 1.063,65 0,55

21.665,69 11,29

627,40 3.375,41 1,76
202,36 1.448,90 0,75

81,12 436,43 0,23
835,96 835,96 0,44
866,94 866,94 0,45
386,49 1.379,77 0,72
392,14 3.450,83 1,80
847,16 3.812,22 1,99
416,38 1.748,80 0,91
492,62 4.310,43 2,24

57.428,53 29,89
10.222,73 5,32
10,85 554,87 0,29
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

09.01.006.001. Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1°® categoria, profundidade m3 17,65 68,44 1.207,97 0,63
até 1,50m

09.01.006.001. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 0,57 982,50 560,03 0,29
af 01/2024

09.01.006.001. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 1,70 14,97 25,45 0,01
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.01.006.001. Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 103,60 16,11 1.669,00 0,87
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.01.006.001. Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 05 usos m2 11,20 97,51 1.092,11 0,57

09.01.006.001. Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 2,60 659,53 1.714,78 0,89
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

09.01.006.001. Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa m2 56,56 46,74 2.643,01 1,38

09.01.006.001. Lona pléastica preta m2 56,56 7,56 427,59 0,22

09.01.006.001. Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacdo m3 14,35 22,81 327,32 0,17

09.01.006.002 SUPERESTRUTURA 47.205,80 24,57

09.01.006.002. Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 05 usos, inclusive m? 151,20 98,99 14.967,29 7,79
escoramento

09.01.006.002. Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 300,60 14,97 4.499,98 2,34
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.01.006.002. Aco CA - 50 g 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 508,00 16,11 8.183,88 4,26
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.01.006.002. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 12,50 753,25 9.415,63 4,90
superestrutura

09.01.006.002. Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 51,14 198,26 10.139,02 5,28
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

09.01.007 COBERTURA 12.659,29 6,59

09.01.007.001 Protecdo mecdnica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, m2 40,92 82,99 3.395,095 1,77
traco 1:3, e=4cm. af 09/2023

09.01.007.002 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 40,92 33,02 1.351,18 0,70
2,5cm

09.01.007.003 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfdltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de m2 48,52 163,07 7.912,16 4,12
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecinica

09.01.008 PINTURA 12.431,79 6,48

09.01.008.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacédo de m2 141,82 52,99 7.515,04 3,91

01 demdo de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

09.01.008.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 deméo m2 66,32 56,06 3.717,90 1,94
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

09.01.008.003 Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de m2 10,08 37,22 375,18 0,20
fundo sintético nivelador e 02 dem&os de tinta esmalte ou 6leo

09.01.008.004 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 39,81 20,69 823,67 0,43
exteriores - cores convencionais

09.01.009 INSTALAGOES SANITARIAS 3.339,80 1,73

09.01.009.001 Caixa de inspegdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 814,70 1.629,40 0,85
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
09.01.009.002 Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. un 2,00 49,60 99,20 0,05
n°6l, acabamento branco, marca Akros ou similar
09.01.009.003 Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e un 1,00 20,84 20,84 0,01
instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af 08/2022
09.01.009.004 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm un 3,00 31,81 95,43 0,05
09.01.009.005 Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secunddrio, didm = 40mm un 3,00 11,70 35,10 0,02
09.01.009.006 Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm un 2,00 11,95 23,90 0,01
09.01.009.007 Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 50mm un 1,00 14,43 14,43 0,01
09.01.009.008 Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm un 2,00 12,05 24,10 0,01
09.01.009.009 Juncédo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primdrio, didm = 100 x un 2,00 56,68 113,36 0,06
50mm
09.01.009.010 Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primadrio, didm = 100mm un 4,00 29,97 119,88 0,06
09.01.009.011 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 21,80 48,01 1.046,62 0,54
09.01.009.012 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 4,20 20,47 85,97 0,04
09.01.009.013 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 1,10 28,70 31,57 0,02
09.01.010 LOUGCAS E METAIS 6.855,27 3,58
09.01.010.001 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, un 2,00 958, 66 1.917,32 1,00

CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico
09.01.010.002 Lavatdério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com un 2,00 1.475,43 2.950, 86 1,54
01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

09.01.010.003 Chuveiro plastico sem registro un 1,00 40,97 40,97 0,02

09.01.010.004 Espelho plano 4mm m2 0,36 566,63 203,99 0,11

09.01.010.005 Dispenser para sabonete liquido un 2,00 48,55 97,10 0,05

09.01.010.006 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacéo. un 2,00 160,74 321,48 0,17
af 01/2020

09.01.010.007 Barra de apoio para lavatdério, constituida de barra lateral tipo "U", em aco un 2,00 166,38 332,76 0,17
polido, 1=30cm, Sicmol ou similar

09.01.010.008 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou un 1,00 168,94 168,94 0,09
similar

09.01.010.009 Barra de apoio, reta, fixa, em ag¢o inox, 1=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 3,00 273,95 821,85 0,43

09.01.011 COMUNICAGAO VISUAL 251,92 0,13

09.01.011.001 Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto un 2,00 125,96 251,92 0,13
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéao

09.01.012 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 1.250,92 0,65

09.01.012.001 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 2,00 29,49 58,98 0,03
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

09.01.012.002 Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autdénomo, un 2,00 285,80 571,60 0,30
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

09.01.012.003 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 2,00 30,55 61,10 0,03

09.01.012.004 Extintor de pd quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do Jjato 5m , tempo un 2,00 279,62 559,24 0,29
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
CLIMATIZAGAO
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
09.01.013 939,42 0,49
09.01.013.001 Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall un 2,00 469,71 939,42 0,49

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distédncia entre evaporadora e
condensadora de até 3m. Rev 01 01/2025

09.01.014 DIVERSOS 12.167,92 6,34

09.01.014.001 Letras em aco escovado 40 x 40 cm un 46,00 264,52 12.167,92 6,34

10 REFORMA BANHEIROS EXTERNOS 34.077,85 0,79

10.01 REFORMA 34.077,85 100,00

10.01.001 ALVENARIA 753,73 2,20

10.01.001.001 Alvenaria bloco cerdmico vedacédo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa tb5 - 1:2:8 m2 4,91 66,07 324,40 0,94
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

10.01.001.002 Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos m 9,82 43,72 429,33 1,26
com concreto armado fck=25 mpa

10.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES 7.103,79 20,85

10.01.002.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 9,82 8,31 81,60 0,24
08/2015

10.01.002.002 Reboco externo, de parede, com argamassa traco 1:4 (cal / areia), espessura m2 9,82 43,91 431,20 1,27
2,5 cm

10.01.002.003 Regularizacdo de reboco interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 m2 49,00 13,26 649,74 1,91
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

10.01.002.004 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 49,00 121,25 5.941,25 17,43

white home, antédrtida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

10.01.003 PAVIMENTAGAO 2.798,17 8,20

10.01.003.001 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 18,89 46,60 880,27 2,58

10.01.003.002 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 9,74 33,02 321,61 0,94
2,5cm

10.01.003.003 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes m2 9,74 163,89 1.596,29 4,68
60x60 cm aplicada em ambientes de &rea menor que 5 m?. af 02/2023 pe

10.01.004 ESQUADRIAS 4.461,24 13,10

10.01.004.001 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m2 1,12 446,62 500,21 1,47

10.01.004.002 vVidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 1,12 202,36 226,64 0,67

10.01.004.003 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 1,12 81,12 90, 85 0,27

10.01.004.004 Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicdo, fixacdo com parafusos - m2 3,78 963,90 3.643,54 10,69
fornecimento e instalacdo. af 12/2019

10.01.005 ESTRUTURA 5.212,51 15,30

10.01.005.001 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 10,10 198,26 2.002,43 5,88
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

10.01.005.002 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 10,10 33,02 333,50 0,98
2,5cm

10.01.005.003 Protecdo mecdnica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, m2 10,10 82,99 838,20 2,46
traco 1:3, e=4cm. af 09/2023

10.01.005.004 m2 12,50 163,07 2.038,38 5,98
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DESCRIGAO
Impermeabilizacdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecanica

PINTURA

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demé&o
de liquido selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicacgdo de 01 demdo de
fundo sintético nivelador e 02 demdos de tinta esmalte ou déleo

Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao)
Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica,
lixamento e retoques - Rev 01

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

LOUGCAS E METAIS
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570,

CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate pléstico

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com
01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
Dispenser para sabonete liquido
Chuveiro plastico sem registro

Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixacéo.
af 01/2020

COMUNICAGAO VISUAL

Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto
em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacéo

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizacdo para deficientes,
dim.: 12 x 30 cm

REFORMA DO CORREDOR

REFORMA

REMOGCOES E DEMOLICOES

Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas
Demolicdo de piso cerdmico ou ladrilho
Coleta e carga manuais de entulho

Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m*® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

PAVIMENTAGAO

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléasticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado
Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

REVESTIMENTO DE PAREDES
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un
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m2
m2
m3

un

m2

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD

6,00
12,00
2,00
2,00
2,00

89,06
131,60
5,72
2,00

218,74

13,85

PRECO UNIT

56,06

37,22

9,09
25,28

20,69

958,66

1.475,43

138,06
273,95
48,55
40,97
160,74

125,96

65,25

15,34
17,91
22,81
370,62

77,34

29,53

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
3.881,53 11,40
550,51 1,62
223,32 0,66
636,30 1,87
1.769,60 5,19
701,80 2,06
9.484,46 27,83
1.917,32 5,63
2.950, 86 8,66
828,36 2,43
3.287,40 9,65
97,10 0,28
81,94 0,24
321,48 0,94
382,42 1,12
251,92 0,74
130,50 0,38
185.426,15 4,29
185.426,15 100,00
4.594,85 2,48
1.366,18 0,74
2.356,96 1,27
130,47 0,07
741,24 0,40
17.326,34 9,34
16.917,35 9,12
408,99 0,22
15.279,68 8,24
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

11.01.003.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 42,49 8,31 353,09 0,19
08/2015

11.01.003.002 Reboco externo, de parede, com argamassa traco 1:4 (cal / areia), espessura m2 42,49 43,091 1.865,74 1,01
2,5 cm

11.01.003.003 Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas m2 83,73 98,10 8.213,91 4,43
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

11.01.003.004 Revestimento cerédmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, m2 46,74 103,70 4.846,94 2,61

ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

11.01.004 ELEVAGCOES 1.403,33 0,76

11.01.004.001 Alvenaria bloco cerédmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 21,24 66,07 1.403,33 0,76
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

11.01.005 COBERTURA 13.030,69 7,03

11.01.005.001 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, vermelha, 1% qualidade - R1 m2 120,52 62,59 7.543,35 4,07

11.01.005.002 Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento m 60,40 90, 85 5.487,34 2,96

11.01.006 PINTURA 6.333,38 3,41

11.01.006.001 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 28,05 20,69 580,35 0,31
exteriores - cores convencionais

11.01.006.002 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 87,10 23,62 2.057,30 1,11
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em madquina, tons fortes
(laranja, vermelho, mostarda, verde limdo, etc)

11.01.006.003 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 87,10 25,28 2.201,89 1,19
lixamento e retoques - Rev 01

11.01.006.004 Preparo de superficie com lixamento e aplicacgdo de 01 demdo de liquido m2 87,10 10,09 878,84 0,47
selador acrilico

11.01.006.005 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético sobre m2 23,50 26,17 615,00 0,33
superficies metalicas - Rl

11.01.007 FORRO 15.023,31 8,10

11.01.007.001 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para m2 173,72 86,48 15.023,31 8,10
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06 10/2021

11.01.008 RECUPERACKO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS 82.222,23 44,35

11.01.008.001 Preparo de substrato por escarificacdo mecédnica (corte de concreto) para m? 150,00 200,32 30.048,00 16,21
espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

11.01.008.002 Preparacdo do substrato (superficie de concreto) e armadura por escovamento m? 150,00 10,55 1.582,50 0,85
manual

11.01.008.003 Passivacdo de armadura com primer a base de zinco m? 150,00 114,82 17.223,00 9,29

11.01.008.004 Aco CA - 25 9 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 50,00 15,65 782,50 0,42
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

11.01.008.005 Restauro - Perfuracdo e colagem até 20 cm un 30,00 45,36 1.360,80 0,73

11.01.008.006 Ponte de aderéncia com adesivo base acrilica m? 150,00 17,75 2.662,50 1,44

11.01.008.007 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 150,00 59,05 8.857,50 4,78
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

11.01.008.008 Microconcreto fluido (autoadensavel) c/ Grout até 50% de pd de pedra m? 4,50 3.633,65 16.351,43 8,82

(pedrisco - brita 0) lancamento e cura
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DESCRIGAO
Pintura para protecgdo de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02
demé&os
IMPERMEABILIZACKO
Impermeabilizacdo com aplicacdo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou
similar
AREA EXTERNA
DEMOLIGCOES E REMOCOES
Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
Coleta e carga manuais de entulho
Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias
Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado

PASSEIOS E ARRUAMENTOS

Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm

Lona pléastica preta

Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calgada nova com

largura maior ou igual a 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotatil. af 03/2024

Remocgdo e reposicdo de pavimentacdo a paralelepipedo ou pré-moldado de
concreto

Remogdo e reposicdo de meio-fio

Escavacédo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la categoria com
trator de esteiras (100hp/lédmina: 2,19m3). af 07/2020

Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico

Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=l4cm, p/ sobrecargas
de até 8t/m2 c/ tela soldada Q138

REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

Desobstrucdo e limpeza de boca-de-lobo
Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m
PINTURA

Demarcacdo de pavimentos com pintura de 1 demdo de resina acrilica, e
aplicacdo de micro-esferas para sinalizacdo horizontal (Estacionamentos,
faixas de pedrestres, etc.)

Pintura de piso com tinta epdxi, aplicacdo manual, 2 demdos, incluso primer
epoxi. af 05/2021

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epdxi, e = 30 cm,
aplicacdo manual. af 05/2021

PAISAGISMO

Remocdo de arvore, porte médio, com utilizacdo de retro-escavadeira
Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)

Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
150,00 22,36 3.354,00 1,81

30.212,34 16,29
580,56 52,04 30.212,34 16,29

194.135,22 4,49
13.674,45 7,04

303,90 33,33 10.128,99 5,21
30,39 22,81 693,20 0,36
7,00 370,62 2.594,34 1,34
20,15 12,80 257,92 0,13
92.323,52 47,56

303,90 46,60 14.161,74 7,29
303,90 7,56 2.297,48 1,18
1,00 884,87 884,87 0,46
224,50 68,40 15.355,80 7,91
92,00 21,98 2.022,16 1,04
176,90 18,30 3.237,27 1,67
246,33 146,72 36.141,54 18,62
100,50 181,32 18.222,66 9,39

2.440,82 1,26

10,00 34,23 342,30 0,18

92,00 22,81 2.098,52 1,08

11.056,38 5,70

36,00 14,38 517,68 0,27

100,50 79,96 8.035,98 4,14
44,00 56,88 2.502,72 1,29

44.649,38 22,99

14,00 131,82 1.845,48 0,95
4,00 985,07 3.940,28 2,03
4,00 675,58 2.702,32 1,39

713,52 31,17 22.240,42 11,46
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DESCRIGAO
Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio
Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio

Casca de pinus, fornecimento e colocacgédo

Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

Pedrisco

RESERVATORIO ELEVADO

Remocdo de pintura l&tex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacdo)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas

Limpeza de reservatédrio

ABRIGO DO GERADOR

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
Reboco ou emboc¢o interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento

/ cal / areia), espessura 1,5 cm

Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tragco t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

Cobogd de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plésticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado
Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média =
2,5cm

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de
01 dem&do de liquido selador, 02 demdos de massa corrida e 02 demdos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demé&o
de liquido selador acrilico e 02 demdos de tinta pva latex convencional para
exteriores

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com
ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com
parafusos - fornecimento e instalagdo. af 12/2019

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto

Interruptor 01 secdo simples

Escavac¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade
até 1,50m
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
157,00
13,00
50,02
6,00
37,70
3,83

141,34
141,34
1,00
9,00
11,46
16,74
33,48
21,92
22,60

8,75
11,46

11,46

30,67

31,35

16,79

16,79

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
29,11 4.570,27 2,35
175,76 2.284,88 1,18
8,67 433,67 0,22
58,20 349,20 0,18
134,60 5.074,42 2,61
315,52 1.208,44 0,62
5.992,75 3,09

9,09 1.284,78 0,66
20,69 2.924,32 1,51
1.644,69 1.644,69 0,85
15,44 138,96 0,07
23.997,92 12,36

46,74 535, 64 0,28
66,07 1.106,01 0,57
8,31 278,22 0,14
34,85 763,91 0,39
48,23 1.090,00 0,56
183,69 1.607,29 0,83
77,34 886,32 0,46
33,02 378,41 0,19
52,99 1.625,20 0,84
30,79 965,27 0,50
65,50 1.099,75 0,57
62,26 1.045,35 0,54
153,39 788,42 0,41
825,69 1.560,55 0,80
80,91 80,91 0,04
9,27 9,27 0,00
68,44 270,34 0,14
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DESCRIGAO

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.
af 01/2024

Forma plana para fundacdes, em tédbuas de pinho, 02 usos

Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl
Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancado e adensado

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 02 usos, inclusive
escoramento

Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancado e adensado

REFORMA DA COPA/COZINHA

REMOGCOES E DEMOLICOES

Demolicdo de piso cerdmico ou ladrilho

Remocdo de vaso sanitéario

Remocdo de lavatério

Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023
Remocdo de pia

ALVENARIA

Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

Grade em metalon

INSTALAGOES ELETRICAS

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01
Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm2, 450/ 750v / 70°c
Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c
Interruptor 01 sec¢édo paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"

Interruptor 01 secdo simples + 01 secdo paralela, de embutir, com caixa pvc
4IIX2II

Interruptor 01 secdo simples

Interruptor 02 secdes simples

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

0,13 982,50 127,73 0,07
3,10 144,73 448,66 0,23
21,10 16,11 339,92 0,18
0,60 774,63 464,78 0,24
9,34 46,74 436,55 0,22
29,90 141,76 4.238,62 2,18
99,40 16,11 1.601,33 0,82
41,60 14,97 622,75 0,32
2,10 774,63 1.626,72 0,84
103.068,66 2,38

1.508,14 1,48

58,34 17,91 1.044,87 1,03
2,00 16,48 32,96 0,03
2,00 16,48 32,96 0,03
6,85 11,77 80,62 0,08
9,53 30,40 289,71 0,28
1,00 27,02 27,02 0,03
23.727,36 23,02

11,57 66,07 764,43 0,74
47,50 98,10 4.659,75 4,52
47,50 385,33 18.303,18 17,76
10.242,17 9,92

26,00 17,58 457,08 0,44
14,00 13,58 190,12 0,18
165,20 8,46 1.397,59 1,36
173,70 11,50 1,997,555 1,94
1,00 27,54 27,54 0,03
1,00 34,89 34,89 0,03
3,00 9,27 27,81 0,03
1,00 15,66 15,66 0,02
22,00 28,13 618,86 0,60
1,00 138,65 138,65 0,13
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José BDI: 23,54% 28/05/2025

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

13.03.011 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) curva de un 2,00 22,69 45,38 0,04
disparo B, corrente de interrupcgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

13.03.012 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 4,00 22,69 90,76 0,09
curva B, corrente 5KA

13.03.013 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, un 4,00 374,61 1.498,44 1,45
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

13.03.014 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 4,00 80,63 322,52 0,31

13.03.015 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4") m 14,80 8,46 125,21 0,12

13.03.016 Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 105,00 6,89 723,45 0,70

13.03.017 Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 25mm (3/4") m 88,20 16,64 1.467,65 1,42

13.03.018 Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir, un 1,00 1.063,01 1.063,01 1,03

com barramento trifdsico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalacdo. af 10/2020

13.04 PAVIMENTAGAO 11.487,73 11,15

13.04.001 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes m2 58,34 163,89 9.561,34 9,28
60x60 cm aplicada em ambientes de &rea menor que 5 m?. af 02/2023 pe

13.04.002 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 58,34 33,02 1.926,39 1,87
2,5cm

13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES 26.547,24 25,76

13.05.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 23,14 8,31 192,29 0,19
08/2015

13.05.002 Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 23,14 44,67 1.033,66 1,00
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

13.05.003 Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, m2 50,17 103,70 5.202,63 5,05

ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04
13.05.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha m2 149,57 121,25 18.135,36 17,60
white home, antédrtida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco.
Rev 01 08/2024

13.05.005 Regularizacdo de reboco interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 m2 149,57 13,26 1.983,30 1,92
(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

13.06 PINTURA 7.107,28 6,90

13.06.001 Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 57,74 21,71 1.253,54 1,22
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros
(marfim, pérola, etc) -Rev 01

13.06.002 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 57,25 20,69 1.184,50 1,15
exteriores - cores convencionais

13.06.003 Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte m2 4,41 27,15 119,73 0,12
sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)

13.06.004 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 demd&o de massa a 6leo, m2 117,50 31,61 3.714,18 3,60
lixamento e retoques

13.06.005 Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao) m2 70,00 9,09 636,30 0,62

13.06.006 Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demdo. af 04/2023 m2 47,50 4,19 199,03 0,19

13.07 ESQUADRIA 13.820,46 13,40

13.07.001 un 1,00 835,96 835,96 0,81
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

13.07.002 Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicdo, fixac&o com parafusos - m2 1,47 963,90 1.416,93 1,37
fornecimento e instalacdo. af 12/2019

13.07.003 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixacdo e m2 3,91 859,07 3.358, 96 3,26
instalacdo, exclusive puxador - Rev 01 10/2021

13.07.004 Puxador duplo para porta, em aluminio polido, @ = 1", 1= 40cm, ref. 3008, da Un 4,00 312,69 1.250,76 1,21
Vesfer ou similar

13.07.005 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro m2 9,53 446,62 4.256,29 4,13

13.07.006 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 9,53 202,36 1.928,49 1,87

13.07.007 Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 9,53 81,12 773,07 0,75

13.08 COBERTURA 8.628,28 8,37

13.08.001 Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas m2 82,04 15,34 1.258,49 1,22

13.08.002 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, vermelha, 1% qualidade - R1 m2 82,04 62,59 5.134,88 4,98

13.08.003 Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento m 24,60 90, 85 2.234,91 2,17

14 REFORMA DO BLOCO DAS CELAS 34.680,46 0,81

14.01 REFORMA 34.680,46 100,00

14.01.001 REVESTIMENTO DE PAREDES 23.818,60 68,67

14.01.001.001 Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas m2 49,27 98,10 4.833,39 13,93
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e
assentamento)

14.01.001.002 Grade em metalon m2 49,27 385,33 18.985,21 54,74

14.01.002 PAVIMENTAGAO 2.462,22 7,10

14.01.002.001 Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com Jjuntas plésticas, polimento até o m2 19,82 77,34 1.532,88 4,42
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularizacdo, aplicado

14.01.002.002 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 26,86 29,53 793,18 2,29

14.01.002.003 Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras m2 19,82 6,87 136,16 0,39

14.01.003 PINTURA 5.368,94 15,49

14.01.003.001 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 56,60 20,69 1.171,05 3,38
exteriores - cores convencionais

14.01.003.002 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 102,51 20,69 2.120,93 6,12
interiores - cores convencionais - Rev 03

14.01.003.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies m2 5,04 25,18 126,91 0,37
metdlicas - R1

14.01.003.004 Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m2 159,11 4,24 674,63 1,94

14.01.003.005 Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagao) m2 40,00 9,09 363,60 1,05

14.01.003.006 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 42,00 21,71 911,82 2,63
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros
(marfim, pérola, etc) -Rev 01

14.01.004 COBERTURA 3.030,70 8,74

14.01.004.001 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, vermelha, 1% qualidade - RI1 m2 38,89 62,59 2.434,13 7,02

14.01.004.002 Remocdo de telhamento com telhas cerdmicas m2 38,89 15,34 596,57 1,72
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Cod. Empreendimento: 00572

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE
BDI: 23,54% 28/05/2025

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA

Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 S&o José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 Ref : Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 4.324.220,87

Importa o presente orcamento em :

(quatro milhdes, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)

WAGNER DARY Assinado de forma digital

DA por WAGNER DARY DA
SILVA:96777931520

SILVA:967779315 pados: 2025.07.25

20 13:11:57 -03'00'
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