
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 175.787,56 5,02

01.01 166.146,16ADMINISTRAÇÃO LOCAL 94,52

01.01.001 un 1,00 138.801,84 138.801,84Equipe Dirigente 78,97

01.01.002 un 1,00 18.992,32 18.992,32Manutenção do Canteiro 10,80

01.01.003 un 1,00 8.352,00 8.352,00Equipamentos de Apoio à Produção 4,75

01.02 3.091,20MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 1,76

01.02.001 1.545,60MOBILIZAÇÃO 0,88

01.02.001.001 txkm 960,00 1,61 1.545,60Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202
0

95878/SINAPI 0,88

01.02.002 1.545,60DESMOBILIZAÇÃO 0,88

01.02.002.001 txkm 960,00 1,61 1.545,60Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202
0

95878/SINAPI 0,88

01.03 6.550,20PLACA DE OBRA 3,72

01.03.001 m2 12,00 391,84 4.702,08Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022

0051/ORSE 2,67

01.03.002 un 2,00 750,00 1.500,00Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada - Rev 02 - 09/2021

11397/ORSE 0,85

01.03.003 un 1,00 348,12 348,12Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada

11398/ORSE 0,20

02 INFRAESTRUTURA 706.457,50 20,18

02.01 28.011,36INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,91

02.01.001 m 6,66 12,08 80,45Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"
)

1027/ORSE -0,01

02.01.002 m 227,66 13,78 3.137,15Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 0,44

02.01.003 m 29,90 18,49 552,85Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")1029/ORSE 0,08

02.01.004 m 245,63 44,61 10.957,55Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/
2")

1031/ORSE 1,55

02.01.005 m 43,43 56,12 2.437,29Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")1032/ORSE 0,35

02.01.006 un 42,00 8,64 362,88Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 20mm x 1/2"

1036/ORSE 0,05

02.01.007 un 50,00 8,78 439,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

1037/ORSE 0,06

02.01.008 un 8,00 16,96 135,68Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 50mm x 11/2"

1042/ORSE 0,02

02.01.009 un 35,00 5,14 179,90Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, d
iâm = 25 x 20mm

1071/ORSE 0,03

02.01.010 un 5,00 5,67 28,35Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, d
iâm = 32 x 25mm

1072/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
02.01.011 un 1,00 14,23 14,23Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, d

iâm = 60 x 50mm
1075/ORSE 0,00

02.01.012 un 1,00 12,84 12,84Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, d
iâm = 32 x 20mm

1079/ORSE 0,00

02.01.013 un 1,00 17,12 17,12Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, d
iâm = 50 x 25mm

1083/ORSE 0,00

02.01.014 un 1,00 22,82 22,82Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, d
iâm = 60 x 32mm

1086/ORSE 0,00

02.01.015 un 2,00 9,33 18,66Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1126/ORSE 0,00

02.01.016 un 1,00 19,66 19,66Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm1129/ORSE 0,00

02.01.017 un 1,00 8,45 8,45Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm1134/ORSE 0,00

02.01.018 un 83,00 8,64 717,12Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1135/ORSE 0,10

02.01.019 un 6,00 10,37 62,22Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm1136/ORSE 0,01

02.01.020 un 12,00 17,44 209,28Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm1138/ORSE 0,03

02.01.021 un 4,00 39,22 156,88Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 60mm1139/ORSE 0,02

02.01.022 un 2,00 15,03 30,06Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20m
m x 1/2"

4964/ORSE 0,00

02.01.023 un 36,00 13,15 473,40Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, di
âm= 25mmx1/2"

0479/ORSE 0,07

02.01.024 un 17,00 16,41 278,97Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25m
m x 3/4"

4965/ORSE 0,04

02.01.025 un 1,00 5,72 5,72Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 2
5 x 20mm

1158/ORSE 0,00

02.01.026 un 7,00 5,34 37,38Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm1150/ORSE 0,01

02.01.027 un 1,00 6,75 6,75Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm1151/ORSE 0,00

02.01.028 un 22,00 12,26 269,72Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm1153/ORSE 0,04

02.01.029 un 3,00 21,20 63,60Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm1154/ORSE 0,01

02.01.030 un 6,00 12,53 75,18Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm =
25 x 20mm

1176/ORSE 0,01

02.01.031 un 2,00 15,55 31,10Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm =
32 x 25mm

1177/ORSE 0,00

02.01.032 un 25,00 24,58 614,50Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm =
50 x 25mm

1180/ORSE 0,09

02.01.033 un 4,00 28,91 115,64Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm =
50 x 32mm

1181/ORSE 0,02

02.01.034 un 3,00 38,95 116,85Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento
e instalação

10900/ORSE 0,02

02.01.035 un 32,00 9,83 314,56Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1168/ORSE 0,04

02.01.036 un 4,00 23,14 92,56Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm1171/ORSE 0,01

02.01.037 un 5,00 18,63 93,15Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bol
sa central, d= 25 x 1/2"

4968/ORSE 0,01

02.01.038 un 1,00 100,27 100,27Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  2"3204/ORSE 0,01

02.01.039 un 1,00 102,42 102,42Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"8323/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
02.01.040 un 25,00 161,64 4.041,00Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Dec

a ou similar
9500/ORSE 0,57

02.01.041 un 21,00 47,47 996,87Valvula de esfera em bronze d =  1/2" (fornecimento)2368/ORSE 0,14

02.01.042 un 7,00 83,04 581,28Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com ac
abamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.
af_08/2021

89984/SINAPI 0,08

02.02 40.684,08DRENAGEM PLUVIAL E DE AR CONDICIONADO 5,77

02.02.001 m2 15,17 62,77 952,22Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão
de areia

2602/ORSE 0,13

02.02.002 m3 7,55 55,40 418,27Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,06

02.02.003 m3 6,12 36,93 226,01Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,03

02.02.004 un 8,00 26,46 211,68Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1553/ORSE 0,03

02.02.005 un 17,00 78,08 1.327,36Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâm
entro 150mm Rev.01 10/2022

1209/ORSE 0,19

02.02.006 un 27,00 25,75 695,25Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1556/ORSE 0,10

02.02.007 un 50,00 24,26 1.213,00Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primári
o, diâm = 100mm

1575/ORSE 0,17

02.02.008 un 13,00 43,20 561,60Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário 
d = 150mm

1686/ORSE 0,08

02.02.009 un 8,00 106,59 852,72Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primári
o, diâm = 200mm

8061/ORSE 0,12

02.02.010 un 57,00 9,33 531,81Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1126/ORSE 0,08

02.02.011 un 63,00 8,64 544,32Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1135/ORSE 0,08

02.02.012 un 26,00 5,34 138,84Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm1150/ORSE 0,02

02.02.013 un 66,00 9,59 632,94Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"1210/ORSE 0,09

02.02.014 m 312,84 38,86 12.156,96Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 1,72

02.02.015 m 92,34 65,43 6.041,81Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 150 mm

1528/ORSE 0,86

02.02.016 m 55,26 102,01 5.637,07Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 
predial, d = 200mm

8473/ORSE 0,80

02.02.017 m 619,90 13,78 8.542,22Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 1,21

02.03 91.863,30QUADRO DE BARRAMENTO GERAL E ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS 13,02

02.03.001 m2 31,20 62,77 1.958,42Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão
de areia

2602/ORSE 0,28

02.03.002 m3 15,06 55,40 834,32Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,12

02.03.003 m3 11,79 36,93 435,40Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,06

02.03.004 m 539,50 17,08 9.214,66Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv 
/ 90º C

9140/ORSE 1,30
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
02.03.005 m 499,20 22,29 11.127,17Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  16mm², 

0,6/ 1kv/ 70°
0662/ORSE 1,58

02.03.006 m 366,00 32,66 11.953,56Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  25mm², 
0,6/ 1kv/ 70°

0663/ORSE 1,69

02.03.007 m 407,90 44,89 18.310,63Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  35mm2, 
0,6/ 1kv/ 70°

0406/ORSE 2,59

02.03.008 m 237,20 89,02 21.115,54Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  70mm², 
0,6/ 1kv/ 70°

0408/ORSE 2,99

02.03.009 un 2,00 538,34 1.076,68Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), 65KA

0453/ORSE 0,15

02.03.010 un 2,00 112,23 224,46Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8001/ORSE 0,03

02.03.011 un 1,00 112,47 112,47Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C

0452/ORSE 0,02

02.03.012 un 1,00 164,23 164,23Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 10KA

11572/ORSE 0,02

02.03.013 un 2,00 164,23 328,46Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

9004/ORSE 0,05

02.03.014 un 1,00 165,61 165,61Disjuntor termomagnetico tripolar  90 A, padrão NEMA (Am
ericano - linha preta), 5KA

8314/ORSE 0,02

02.03.015 un 1,00 363,16 363,16Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), corrente 10 KA

8420/ORSE 0,05

02.03.016 un 4,00 205,23 820,92Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), 10KA

9934/ORSE 0,12

02.03.017 un 1,00 5.649,76 5.649,76Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA8910/ORSE 0,80

02.03.018 m 104,00 8,59 893,36Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par
a rede enterrada de distribuição de energia elétrica - f
ornecimento e instalação. af_12/2021

97667/SINAPI 0,13

02.03.019 m 4,60 9,72 44,71Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), 
para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimen
to e instalação. af_03/2023

91850/SINAPI 0,01

02.03.020 m 26,40 12,24 323,14Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para re
de enterrada de distribuição de energia elétrica - forne
cimento e instalação. af_12/2021

97668/SINAPI 0,05

02.03.021 m 57,40 18,08 1.037,79Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para re
de enterrada de distribuição de energia elétrica - forne
cimento e instalação. af_12/2021

97669/SINAPI 0,15

02.03.022 m 23,30 23,31 543,12Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para r
ede enterrada de distribuição de energia elétrica - forn
ecimento e instalação. af_12/2021

97670/SINAPI 0,08

02.03.023 un 60,00 7,94 476,40Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo
galvanizado

12869/ORSE 0,07

02.03.024 un 1,00 2.554,91 2.554,91QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura el
etrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção
IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm

9725/ORSE 0,36

02.03.025 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,11

02.03.026 kg 12,00 76,88 922,56Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1
,193 m/kg)

9916/ORSE 0,13

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 4ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 4 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
02.03.027 un 3,00 44,29 132,87Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polieti

leno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020
98111/SINAPI 0,02

02.03.028 un 3,00 94,91 284,73Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - forn
ecimento e instalação. af_08/2023

96985/SINAPI 0,04

02.03.029 un 3,00 6,12 18,36Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e
assentamento - Rev 02 (10/2021)

0681/ORSE 0,00

02.04 103.089,25INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA (POSTES DE ILUMINA
ÇÃO E GUARITA)

 14,60

02.04.001 un 28,00 14,23 398,44Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,06

02.04.002 un 7,00 10,99 76,93Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,01

02.04.003 un 7,00 72,83 509,81Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,07

02.04.004 m 62,60 6,85 428,81Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,06

02.04.005 m 391,50 7,73 3.026,30Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 0,43

02.04.006 m 1.904,10 9,31 17.727,17Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 2,51

02.04.007 m 272,50 16,14 4.398,15Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², 
0,6/ 1kv/ 70°

0668/ORSE 0,62

02.04.008 m 695,10 11,04 7.673,90Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v /
70°c

3799/ORSE 1,09

02.04.009 un 1,00 76,54 76,54Interruptor simples (3 módulos) com interruptor paralelo
(1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornec
imento e instalação. af_03/2023

91971/SINAPI 0,01

02.04.010 un 1,00 22,29 22,29Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc
4"x2"

0476/ORSE 0,00

02.04.011 un 2,00 7,50 15,00Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,00

02.04.012 un 1,00 12,68 12,68Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,00

02.04.013 un 1,00 50,99 50,99Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo su
porte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91961/SINAPI 0,01

02.04.014 un 12,00 22,77 273,24Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,04

02.04.015 un 18,00 69,57 1.252,26Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - f
ornecimento e instalação. af_09/2024

97596/SINAPI 0,18

02.04.016 un 9,00 89,93 809,37Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca)

7992/ORSE 0,11

02.04.017 un 1,00 112,23 112,23Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8001/ORSE 0,02

02.04.018 un 7,00 18,37 128,59Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,02

02.04.019 un 8,00 87,57 700,56Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v

9041/ORSE 0,10

02.04.020 m 66,70 8,81 587,63Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,08

02.04.021 m 58,50 6,85 400,730399/ORSE 0,06
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

02.04.022 un 9,00 5,58 50,22Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,01

02.04.023 un 38,00 7,13 270,94Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"11819/ORSE 0,04

02.04.024 un 36,00 5,80 208,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,03

02.04.025 m 164,40 12,41 2.040,20Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecim
ento e instalação. af_03/2023

91860/SINAPI 0,29

02.04.026 m 91,10 8,59 782,55Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par
a rede enterrada de distribuição de energia elétrica - f
ornecimento e instalação. af_12/2021

97667/SINAPI 0,11

02.04.027 m 329,30 12,24 4.030,63Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para re
de enterrada de distribuição de energia elétrica - forne
cimento e instalação. af_12/2021

97668/SINAPI 0,57

02.04.028 m 36,90 33,59 1.239,47Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")0357/ORSE 0,18

02.04.029 m 7,30 13,47 98,33Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,01

02.04.030 m 31,90 17,24 549,96Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,08

02.04.031 un 22,00 608,43 13.385,46Poste decorativo em aluminio preto com 1 globo leitoso, 
ref:PJ-30/1, Clarão ou similar, inclusive lampada fluore
scente compacta 23w

7742/ORSE 1,89

02.04.032 un 17,00 1.196,14 20.334,38Poste de concreto duplo T (DT)  9/150 - fornecimento e a
ssentamento

7901/ORSE 2,88

02.04.033 un 17,00 1.012,19 17.207,23Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 
100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 l
m e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-
Light ou similar

13388/ORSE 2,44

02.04.034 un 16,00 173,36 2.773,76Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para lumin
ária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de 
Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3
mm.

13425/ORSE 0,39

02.04.035 un 1,00 213,36 213,36Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para lumin
ária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de
Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3
mm.

13426/ORSE 0,03

02.04.036 un 8,00 55,68 445,44Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar

12807/ORSE 0,06

02.04.037 un 1,00 776,90 776,90Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12227/ORSE 0,11

02.05 68.312,46SUBESTAÇÃO 9,67

02.05.001 m 18,80 113,76 2.138,69Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  95mm², 
0,6/ 1kv/ 70°

0409/ORSE 0,30

02.05.002 m 55,50 223,00 12.376,50Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 
0,6/ 1kv/ 70°

0412/ORSE 1,75

02.05.003 un 3,00 20,95 62,85Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento

0665/ORSE 0,01

02.05.004 m 9,40 23,31 219,1197670 SINAPI 0,03
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para r
ede enterrada de distribuição de energia elétrica - forn
ecimento e instalação. af_12/2021

/

02.05.005 un 28,00 1,46 40,88Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm2844/ORSE 0,01

02.05.006 m 5,00 44,89 224,45Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  35mm2, 
0,6/ 1kv/ 70°

0406/ORSE 0,03

02.05.007 kg 4,50 61,04 274,68Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg2840/ORSE 0,04

02.05.008 un 5,00 7,00 35,00Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho2969/ORSE 0,00

02.05.009 un 1,00 32,00 32,00Fornecimento de conector c look2860/ORSE 0,00

02.05.010 un 3,00 76,40 229,20Conector de terra duplo - fornecimento10270/ORSE 0,03

02.05.011 un 2,00 284,00 568,00Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm2864/ORSE 0,08

02.05.012 un 2,00 583,86 1.167,72Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvani
zado de     4"

0922/ORSE 0,17

02.05.013 un 3,00 43,41 130,23Fornecimento de estribo normal alça 2 awg2971/ORSE 0,02

02.05.014 Un 3,00 1,25 3,75Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar 
- Fornecimento

4000/ORSE 0,00

02.05.015 un 3,00 50,00 150,00Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 
8 a 2/0 awg

2885/ORSE 0,02

02.05.016 un 1,00 740,74 740,74Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 95mm2

11566/ORSE 0,10

02.05.017 un 6,00 9,30 55,80Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv2889/ORSE 0,01

02.05.018 un 2,00 162,61 325,22Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado
de     4"

0942/ORSE 0,05

02.05.019 un 4,00 18,62 74,48Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm2915/ORSE 0,01

02.05.020 un 8,00 19,70 157,60Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm2917/ORSE 0,02

02.05.021 un 6,00 71,40 428,40Fornecimento e instalaçõa de isolador de pino de vidro m
ulti-corpo p/ 15 kv

3467/ORSE 0,06

02.05.022 un 1,00 3.523,69 3.523,69Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e 
assentamento

11776/ORSE 0,50

02.05.023 un 3,00 284,96 854,88Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição p
olimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não 
linear

9915/ORSE 0,12

02.05.024 un 1,00 2.514,11 2.514,11Quadro de medição indireta para transformadores de até 2
25 kva

11381/ORSE 0,36

02.05.025 un 2,00 163,05 326,10Suporte para transformador em poste de concreto duplo t 
- fornecimento e instalação. af_12/2020

102110/SINAPI 0,05

02.05.026 m 12,00 191,90 2.302,80Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"12946/ORSE 0,33

02.05.027 un 1,00 39.355,58 39.355,58Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 22
0/127v

0313/ORSE 5,57

02.06 139.855,96QUADRO DE MEDIÇÃO E RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 19,80

02.06.001 un 12,00 162,61 1.951,32Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado
de     4"

0942/ORSE 0,28

02.06.002 m 267,00 124,72 33.300,24Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv 
/ 90º C

9009/ORSE 4,71
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
02.06.003 m 428,10 192,09 82.233,73Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  185mm²,  1kv

/ 90º C
9010/ORSE 11,64

02.06.004 un 1,00 5.649,76 5.649,76Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA8910/ORSE 0,80

02.06.005 m 65,20 23,31 1.519,81Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para r
ede enterrada de distribuição de energia elétrica - forn
ecimento e instalação. af_12/2021

97670/SINAPI 0,22

02.06.006 un 39,00 7,94 309,66Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo
galvanizado

12869/ORSE 0,04

02.06.007 m 77,60 191,90 14.891,44Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"12946/ORSE 2,11

02.07 48.698,54MURO 6,89

02.07.001 m3 22,61 31,12 703,62Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,10

02.07.002 m3 8,70 83,01 722,19Demolição de alvenaria de pedra0008/ORSE 0,10

02.07.003 m3 31,31 18,46 577,98Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,08

02.07.004 un 7,00 300,00 2.100,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 0,30

02.07.005 m2 150,77 295,78 44.594,75Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedr
a (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferi
or e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, 
c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/c
intas e pilares aparentes.

2376/ORSE 6,31

02.08 177.863,73CABEAMENTO ESTRUTURADO 25,20

02.08.001 un 504,00 29,05 14.641,20Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m -
Rev 01

11230/ORSE 2,07

02.08.002 un 10,00 631,05 6.310,50Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e ins
talação. af_11/2019

98301/SINAPI 0,89

02.08.003 un 24,00 520,00 12.480,00Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento7867/ORSE 1,77

02.08.004 un 4,00 3.513,61 14.054,44Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 1
9" x  44 U x 870 mm inclusive acessórios

12781/ORSE 1,99

02.08.005 un 147,00 14,23 2.091,81Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,30

02.08.006 un 3,00 15,68 47,04Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto0743/ORSE 0,01

02.08.007 m 9.556,10 7,12 68.039,43Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação ins
titucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98297/SINAPI 9,63

02.08.008 un 38,00 323,84 12.305,92*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)6386/ORSE 1,74

02.08.009 un 44,00 35,23 1.550,12Tomada para lógica, rj45, com placa11418/ORSE 0,22

02.08.010 un 103,00 73,51 7.571,53Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa,
ref.0605, Fame ou similar

7817/ORSE 1,07

02.08.011 m 132,70 175,10 23.235,77Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica perfur
ada 500 x  75 x 3000 mm

7383/ORSE 3,29

02.08.012 un 9,00 52,23 470,07Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, c
om ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

11286/ORSE 0,07

02.08.013 un 135,00 11,92 1.609,20Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalh
a metálica ( ref.: Mopa ou similar)

8697/ORSE 0,23

02.08.014 un 1,00 26,08 26,089426 ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.
Mopa ou similar)

/

02.08.015 un 140,00 5,15 721,00Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref
.: mopa ou similar) - Rev 01

9524/ORSE 0,10

02.08.016 un 13,00 16,73 217,49Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3
.01-25 ge valemam ou similar)

0699/ORSE 0,03

02.08.017 un 9,00 5,58 50,22Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,01

02.08.018 m 8,10 13,47 109,11Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,02

02.08.019 m 68,30 8,81 601,72Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,09

02.08.020 m 321,10 6,85 2.199,54Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,31

02.08.021 m 18,30 8,59 157,20Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par
a rede enterrada de distribuição de energia elétrica - f
ornecimento e instalação. af_12/2021

97667/SINAPI 0,02

02.08.022 m 86,00 12,24 1.052,64Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para re
de enterrada de distribuição de energia elétrica - forne
cimento e instalação. af_12/2021

97668/SINAPI 0,15

02.08.023 m 26,50 23,31 617,72Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para r
ede enterrada de distribuição de energia elétrica - forn
ecimento e instalação. af_12/2021

97670/SINAPI 0,09

02.08.024 m 25,70 18,08 464,66Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para re
de enterrada de distribuição de energia elétrica - forne
cimento e instalação. af_12/2021

97669/SINAPI 0,07

02.08.025 un 66,00 5,80 382,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,05

02.08.026 un 99,00 5,58 552,42Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,08

02.08.027 un 80,00 6,92 553,60Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"7750/ORSE 0,08

02.08.028 un 3,00 7,13 21,39Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"11819/ORSE 0,00

02.08.029 un 21,00 8,17 171,57Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"11321/ORSE 0,02

02.08.030 un 23,00 6,02 138,46Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

0362/ORSE 0,02

02.08.031 un 8,00 8,25 66,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

02.08.032 un 6,00 11,52 69,12Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40m
m (1 1/4")

0364/ORSE 0,01

02.08.033 un 1,00 49,52 49,52Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75m
m (2 1/2")

0367/ORSE 0,01

02.08.034 m 57,40 17,24 989,58Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,14

02.08.035 m 71,40 21,61 1.542,95Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")0355/ORSE 0,22

02.08.036 m 2,80 33,59 94,05Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")0357/ORSE 0,01

02.08.037 m 18,00 45,93 826,74Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")0358/ORSE 0,12

02.08.038 m 87,10 13,47 1.173,24Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,17

02.08.039 un 2,00 303,94 607,88Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 
3m

7892/ORSE 0,09

02.09 8.078,82SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1,14
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
02.09.001 m3 33,99 50,00 1.699,50Limpeza de fossa acima de 5m31716/ORSE 0,24

02.09.002 m3 8,25 103,24 851,73Colocação de brita 04 em filtro2643/ORSE 0,12

02.09.003 un 5,00 214,37 1.071,85Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m co
m furos

11135/ORSE 0,15

02.09.004 m2 90,13 42,12 3.796,28Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica 
tipo Denvertec 100 ou similar

9360/ORSE 0,54

02.09.005 un 1,00 659,46 659,46Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,09

03 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01 343.681,11 9,82

03.01 102.323,74AMPLIAÇÃO 29,76

03.01.001 8.722,05ELEVAÇÕES 2,49

03.01.001.001 m2 135,94 53,48 7.270,07Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 2,07

03.01.001.002 m 33,12 43,84 1.451,98Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,42

03.01.002 17.179,57REVESTIMENTO DE PAREDES 4,99

03.01.002.001 m2 281,78 6,73 1.896,38Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,55

03.01.002.002 m2 136,93 39,78 5.447,08Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 1,58

03.01.002.003 m2 144,85 36,16 5.237,78Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 1,52

03.01.002.004 m2 46,85 98,15 4.598,33Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 1,34

03.01.003 6.876,00PAVIMENTAÇÃO 2,00

03.01.003.001 m2 41,17 62,60 2.577,24Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 0,75

03.01.003.002 m 41,72 23,90 997,11Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,29

03.01.003.003 m2 13,81 132,66 1.832,03Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,53

03.01.003.004 m2 54,98 26,73 1.469,62Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,43

03.01.004 7.737,08ESQUADRIAS 2,25

03.01.004.001 m2 7,62 361,52 2.754,78Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 0,80

03.01.004.002 m2 7,62 163,80 1.248,16Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,36

03.01.004.003 m2 7,62 65,66 500,33Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,15

03.01.004.004 m 9,29 129,58 1.203,80Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,35
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
03.01.004.005 un 3,00 676,67 2.030,01Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.

70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
3546/ORSE 0,59

03.01.005 15.203,50ESTRUTURA 4,45

03.01.005.001 6.154,11FUNDAÇÃO 1,81

03.01.005.001.001 m2 26,15 8,78 229,60Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,07

03.01.005.001.002 m3 13,12 55,40 726,85Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,21

03.01.005.001.003 m3 0,42 795,29 334,02Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,10

03.01.005.001.004 m2 7,68 78,93 606,18Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,18

03.01.005.001.005 kg 3,58 12,12 43,39Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,01

03.01.005.001.006 kg 114,79 13,04 1.496,86Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,44

03.01.005.001.007 m3 1,53 533,86 816,81Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,24

03.01.005.001.008 m2 43,24 6,12 264,63Lona plástica preta3642/ORSE 0,08

03.01.005.001.009 m2 43,24 37,83 1.635,77Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,48

03.01.005.002 9.049,39SUPERESTRUTURA 2,64

03.01.005.002.001 m² 15,51 80,13 1.242,82Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 0,36

03.01.005.002.002 kg 55,71 13,04 726,46Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,21

03.01.005.002.003 kg 21,50 12,12 260,58Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,08

03.01.005.002.004 m3 0,81 533,86 432,43Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,13

03.01.005.002.005 M2 39,80 160,48 6.387,10Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 1,86

03.01.006 20.234,65COBERTURA 5,89

03.01.006.001 m2 138,13 53,02 7.323,65Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 2,13

03.01.006.002 m 32,50 83,91 2.727,08Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm0250/ORSE 0,79

03.01.006.003 m 102,29 21,08 2.156,27Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

0031/SSP 0,63

03.01.006.004 m2 13,10 130,09 1.704,1887749/SINAPI 0,50
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado
em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não re
forçado, espessura 3cm. af_07/2021

03.01.006.005 m2 50,93 124,16 6.323,47Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 1,84

03.01.007 10.719,64PINTURA 3,12

03.01.007.001 m2 87,38 42,89 3.747,73Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 1,09

03.01.007.002 m2 144,85 45,38 6.573,29Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 1,91

03.01.007.003 m2 13,23 30,13 398,62Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic
ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 0,12

03.01.008 3.685,50FORRO 1,07

03.01.008.001 m2 52,65 70,00 3.685,50Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 1,07

03.01.009 11.122,36LOUÇAS E METAIS 3,24

03.01.009.001 un 3,00 775,99 2.327,97Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 0,68

03.01.009.002 un 3,00 1.312,94 3.938,82Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão
cromado, válvula cromada, torneira inox, inclusive rodop
ia 10 cm, assentada

13568/ORSE 1,15

03.01.009.003 un 1,00 3.136,09 3.136,09Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e
= 2cm, dim 2.70x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cr
omado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive 
rodopia 10 cm, assentada.

13697/ORSE 0,91

03.01.009.004 un 1,00 33,16 33,16Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,01

03.01.009.005 m2 2,52 350,00 882,00Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor
, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

12476/ORSE 0,26

03.01.009.006 un 3,00 39,30 117,90Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,03

03.01.009.007 m2 1,08 458,66 495,35Espelho plano 4mm1889/ORSE 0,14

03.01.009.007.001 un 3,00 63,69 191,07Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 pe
ças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t
oalha rosto e 01 porta-toalha banho)

4545/ORSE 0,06

03.01.010 843,39CFTV 0,26

03.01.010.001 un 3,00 8,25 24,75Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
03.01.010.002 m 7,27 17,24 125,33Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,04

03.01.010.003 un 1,00 397,51 397,51Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,12

03.01.010.004 m 60,00 4,93 295,80Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,09

03.02 241.357,37REFORMA 70,24

03.02.001 16.519,97REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 4,81

03.02.001.001 m3 5,56 31,12 173,03Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,05

03.02.001.002 m 74,10 6,89 510,55Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,15

03.02.001.003 m3 0,29 200,47 58,14Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

104789/SINAPI 0,02

03.02.001.004 m2 17,07 16,50 281,66Demolição de divisórias tipo naval11390/ORSE 0,08

03.02.001.005 m2 102,52 2,93 300,38Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove
itamento. af_09/2023

97641/SINAPI 0,09

03.02.001.006 m2 12,72 18,31 232,90Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/20
22

12346/ORSE 0,07

03.02.001.007 m2 10,50 9,53 100,07Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,03

03.02.001.008 m2 143,27 12,42 1.779,41Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 0,52

03.02.001.009 m2 143,27 26,96 3.862,56Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâm
icas

0030/ORSE 1,12

03.02.001.010 m2 102,52 14,50 1.486,54Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,43

03.02.001.011 m3 7,69 447,37 3.440,28Demolição de concreto com martelete e compressor9182/ORSE 1,00

03.02.001.012 un 2,00 13,34 26,68Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,01

03.02.001.013 un 2,00 13,34 26,68Remoção de lavatório3262/ORSE 0,01

03.02.001.014 m3 50,98 18,46 941,09Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,27

03.02.001.015 un 11,00 300,00 3.300,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 0,96

03.02.002 9.145,17ELEVAÇÕES 2,66

03.02.002.001 m2 61,67 53,48 3.298,11Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,96

03.02.002.002 m 59,47 51,14 3.041,30Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 0,88

03.02.002.003 m 64,00 43,84 2.805,76Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,82

03.02.003 12.958,59REVESTIMENTO DE PAREDES 3,77

03.02.003.001 m2 123,35 6,73 830,15Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,24

03.02.003.002 m2 123,35 39,78 4.906,86Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 1,43

03.02.003.003 m2 20,76 98,15 2.037,599604/ORSE 0,59
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

03.02.003.003.001 m2 19,93 260,11 5.183,99Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou
similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, 
exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem -
Obra do Centro de Convenções de Sergipe

11099/ORSE 1,51

03.02.004 9.544,10PAVIMENTAÇÃO 2,78

03.02.004.001 m2 90,52 62,60 5.666,55Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 1,65

03.02.004.002 m 74,57 23,90 1.782,22Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,52

03.02.004.003 m2 7,01 26,73 187,38Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,05

03.02.004.004 m2 7,01 132,66 929,95Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,27

03.02.004.005 m 2,00 167,25 334,50Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestid
o de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022

11903/ORSE 0,10

03.02.004.006 m2 17,06 37,72 643,50Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm4889/ORSE 0,19

03.02.005 59.963,89ESQUADRIAS 17,45

03.02.005.001 un 2,00 676,67 1.353,34Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3546/ORSE 0,39

03.02.005.002 un 6,00 695,10 4.170,60Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 1,21

03.02.005.003 un 2,00 790,05 1.580,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3628/ORSE 0,46

03.02.005.004 m2 10,97 695,38 7.628,32Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag
ens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_
10/2021

13096/ORSE 2,22

03.02.005.005 Un 2,00 253,11 506,22Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l=
40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar

9733/ORSE 0,15

03.02.005.006 m2 12,72 361,52 4.598,53Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 1,34

03.02.005.007 m2 12,72 163,80 2.083,54Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,61

03.02.005.008 m2 12,72 65,66 835,20Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,24

03.02.005.009 m 8,47 129,58 1.097,54Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,32

03.02.005.010 m2 7,02 1.749,08 12.278,54Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, e
m vidro laminado 3+3 refletivo

11347/ORSE 3,57

03.02.005.011 m2 49,63 21,18 1.051,16Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,31

03.02.005.012 m2 49,63 390,00 19.355,70Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o
u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes 
ou plataforma

12182/ORSE 5,63
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
03.02.005.013 m 10,00 342,51 3.425,10Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com b

arras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2
") e barra verticais quadrada (3/4") a cada 11cm

13020/ORSE 1,00

03.02.006 41.420,70ESTRUTURA 12,06

03.02.006.001 2.181,28FUNDAÇÃO 0,64

03.02.006.001.001 m3 9,18 55,40 508,57Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,15

03.02.006.001.002 m3 0,29 795,29 230,63Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,07

03.02.006.001.003 kg 2,02 12,12 24,48Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,01

03.02.006.001.004 kg 37,11 13,04 483,91Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,14

03.02.006.001.005 m2 4,27 78,93 337,03Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,10

03.02.006.001.006 m3 0,85 533,86 453,78Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,13

03.02.006.001.007 m3 7,74 18,46 142,88Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação0076/ORSE 0,04

03.02.006.002 39.239,42SUPERESTRUTURA 11,42

03.02.006.002.001 m² 27,93 80,13 2.238,03Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 0,65

03.02.006.002.002 kg 100,29 12,12 1.215,51Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,35

03.02.006.002.003 kg 38,70 13,04 504,65Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,15

03.02.006.002.004 m² 142,00 145,71 20.690,82Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 12 m
pa, esp = 0,19m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev. 0
1

10934/ORSE 6,02

03.02.006.002.005 m3 4,15 609,72 2.530,34Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,74

03.02.006.002.006 M2 75,15 160,48 12.060,07Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 3,51

03.02.007 17.883,48PINTURA 5,21

03.02.007.001 m2 125,01 45,38 5.672,95Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 1,65

03.02.007.002 m2 83,62 42,89 3.586,46Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 1,04
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
03.02.007.003 m2 55,29 16,75 926,11Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint

a PVA latex para exteriores - cores convencionais
2287/ORSE 0,27

03.02.007.004 m2 161,14 16,75 2.699,10Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,79

03.02.007.005 m2 27,88 19,12 533,07Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 0,16

03.02.007.006 m2 14,29 20,46 292,37Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,09

03.02.007.007 m2 14,29 8,17 116,75Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,03

03.02.007.008 m2 70,00 7,36 515,20Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,15

03.02.007.009 m2 99,26 20,38 2.022,92Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,59

03.02.007.010 m2 50,40 30,13 1.518,55Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic
ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 0,44

03.02.008 6.063,40FORRO 1,76

03.02.008.001 m2 86,62 70,00 6.063,40Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 1,76

03.02.009 5.691,40LOUÇAS E METAIS 1,66

03.02.009.001 un 2,00 775,99 1.551,98Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 0,45

03.02.009.002 un 2,00 688,47 1.376,94Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou simil
ar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engat
e cromado, exclusive torneira

7350/ORSE 0,40

03.02.009.003 un 2,00 156,34 312,68Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica
baixa

11232/ORSE 0,09

03.02.009.004 un 2,00 63,69 127,38Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 pe
ças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t
oalha rosto e 01 porta-toalha banho)

4545/ORSE 0,04

03.02.009.005 m2 0,72 458,66 330,24Espelho plano 4mm1889/ORSE 0,10

03.02.009.006 un 6,00 221,75 1.330,50Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13113/ORSE 0,39

03.02.009.007 un 2,00 194,09 388,18Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fix
a, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou simil
ar

12126/ORSE 0,11

03.02.009.008 un 2,00 136,75 273,50Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox,  l=30cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

13109/ORSE 0,08

03.02.010 23.998,99INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,97

03.02.010.001 un 21,00 10,99 230,790777/ORSE 0,07
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

03.02.010.002 un 64,00 14,23 910,72Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,26

03.02.010.003 m 67,00 6,85 458,95Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,13

03.02.010.004 un 21,00 72,83 1.529,43Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,45

03.02.010.005 m 1.360,40 7,73 10.515,89Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 3,06

03.02.010.006 m 105,30 9,31 980,34Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 0,29

03.02.010.007 un 10,00 7,50 75,00Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,02

03.02.010.008 un 4,00 12,68 50,72Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,01

03.02.010.009 un 39,00 22,77 888,03Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,26

03.02.010.010 un 4,00 23,47 93,88Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,03

03.02.010.011 un 1,00 303,23 303,23Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difere
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

7996/ORSE 0,09

03.02.010.012 un 7,00 89,93 629,51Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca)

7992/ORSE 0,18

03.02.010.013 un 1,00 50,73 50,73Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), corrente 5KA

7994/ORSE 0,01

03.02.010.014 un 1,00 112,47 112,47Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C

0452/ORSE 0,03

03.02.010.015 un 1,00 20,12 20,12Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

8417/ORSE 0,01

03.02.010.016 un 15,00 18,37 275,55Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,08

03.02.010.017 un 10,00 103,08 1.030,80Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x
   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

8684/ORSE 0,30

03.02.010.018 un 2,00 41,48 82,96Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x 
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

0765/ORSE 0,02

03.02.010.019 un 31,00 24,90 771,90Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalh
a metálica (ref.: mopa ou similar)

12488/ORSE 0,22

03.02.010.020 un 5,00 11,92 59,60Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalh
a metálica ( ref.: Mopa ou similar)

8697/ORSE 0,02

03.02.010.021 un 36,00 24,08 866,88Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m9817/ORSE 0,25

03.02.010.022 m 10,70 8,81 94,27Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,03

03.02.010.023 m 123,50 6,85 845,98Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,25

03.02.010.024 un 95,00 5,58 530,10Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,15

03.02.010.025 un 1,00 5,85 5,85Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"9427/ORSE 0,00

03.02.010.026 m 0,40 24,36 9,74Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")0356/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
03.02.010.027 m 77,40 13,47 1.042,58Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,30

03.02.010.028 un 1,00 1.305,21 1.305,21Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12231/ORSE 0,38

03.02.010.029 un 3,00 75,92 227,76Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA 
- 175v

13150/ORSE 0,07

03.02.011 12.905,66SPDA 3,77

03.02.011.001 m 2,40 56,57 135,77Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,04

03.02.011.002 un 60,00 26,64 1.598,40Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,47

03.02.011.003 un 3,00 145,17 435,51Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,13

03.02.011.004 un 3,00 434,31 1.302,93Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,38

03.02.011.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,23

03.02.011.006 kg 51,00 125,64 6.407,64Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 1,86

03.02.011.007 m 115,76 16,64 1.926,25Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,56

03.02.011.008 m 15,63 17,24 269,46Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,08

03.02.011.009 un 4,00 13,45 53,80Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm²

11131/ORSE 0,02

03.02.012 4.652,70INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,35

03.02.012.001 un 3,00 659,46 1.978,38Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,58

03.02.012.002 un 5,00 43,63 218,15Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, 
d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros 
ou similar

1697/ORSE 0,06

03.02.012.003 un 1,00 45,17 45,17Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha
acabamento branco

1703/ORSE 0,01

03.02.012.004 un 5,00 39,29 196,45Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em rama
l de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89748/SINAPI 0,06

03.02.012.005 un 6,00 13,67 82,02Curva de 90° longa em pvc rígido soldável, para esgoto s
ecundário, diâm = 40mm

1601/ORSE 0,02

03.02.012.006 un 2,00 26,46 52,92Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1553/ORSE 0,02

03.02.012.007 un 8,00 9,67 77,36Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1602/ORSE 0,02

03.02.012.008 un 4,00 11,68 46,72Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1551/ORSE 0,01

03.02.012.009 un 2,00 11,05 22,10Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1554/ORSE 0,01

03.02.012.010 un 5,00 9,75 48,75Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1671/ORSE 0,01

03.02.012.011 un 4,00 45,88 183,52Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 100 x 50mm

1562/ORSE 0,05
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
03.02.012.012 un 8,00 34,78 278,24Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primá

rio, diâm = 100mm
1578/ORSE 0,08

03.02.012.013 un 1,00 19,01 19,01Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 50mm

1576/ORSE 0,01

03.02.012.014 m 28,20 38,86 1.095,85Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,32

03.02.012.015 m 4,10 23,23 95,24Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,03

03.02.012.016 m 1,10 35,30 38,83Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  75 mm

1526/ORSE 0,01

03.02.012.017 m 10,50 16,57 173,99Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

1524/ORSE 0,05

03.02.013 1.427,44COMUNICAÇÃO VISUAL 0,42

03.02.013.001 un 14,00 101,96 1.427,44Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,42

03.02.014 1.556,49PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,45

03.02.014.001 un 1,00 33,51 33,51Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm13827/ORSE 0,01

03.02.014.002 un 4,00 23,87 95,48Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,03

03.02.014.003 Un 2,00 24,73 49,46Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,01

03.02.014.004 un 4,00 231,34 925,36Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,27

03.02.014.005 un 2,00 226,34 452,68Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,13

03.02.015 6.603,40CLIMATIZAÇÃO 1,91

03.02.015.001 un 4,00 380,21 1.520,84Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 0,44

03.02.015.002 un 3,00 346,31 1.038,93Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distânci
a de instalação entre evaporadora e condensadora de até 
3m. Rev 01_01/2025

13271/ORSE 0,30

03.02.015.003 m 40,36 28,92 1.167,21Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual   fornecimento e instalação. af_12/201
5

97327/SINAPI 0,34

03.02.015.004 m 21,01 61,81 1.298,63Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97329/SINAPI 0,38

03.02.015.005 m 19,35 48,73 942,9397328/SINAPI 0,27
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

03.02.015.006 M 40,36 15,73 634,86Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11412/ORSE 0,18

03.02.016 8.681,21DIVERSOS 2,53

03.02.016.001 un 2,00 1.303,46 2.606,92Placa de aço escovado de 0,28mm de esp.com 0,75m diâmetr
o, logomarca gravada, baixo relevo Polícia Militar/ Polí
cia Civil de Sergipe

12210/ORSE 0,76

03.02.016.002 un 39,00 133,79 5.217,81Letras em aço escovado 25 x 25 cm3227/ORSE 1,52

03.02.016.003 un 4,00 214,12 856,48Letras em aço escovado 40 x 40 cm7842/ORSE 0,25

03.02.017 2.340,78CFTV 0,68

03.02.017.001 m 10,05 17,24 173,26Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,05

03.02.017.002 un 4,00 8,25 33,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

03.02.017.003 m 13,12 41,50 544,48Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,16

03.02.017.004 un 4,00 397,51 1.590,04Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,46

04 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 02 544.071,87 15,54

04.01 205.470,19AMPLIAÇÃO 37,76

04.01.001 16.954,45ELEVAÇÕES 3,13

04.01.001.001 m2 273,84 53,48 14.644,96Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 2,71

04.01.001.002 m 52,68 43,84 2.309,49Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,42

04.01.002 34.541,86REVESTIMENTO DE PAREDES 6,35

04.01.002.001 m2 547,67 6,73 3.685,82Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,68

04.01.002.002 m2 260,24 39,78 10.352,35Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 1,90

04.01.002.003 m2 287,43 36,16 10.393,47Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 1,91

04.01.002.004 m2 82,14 83,94 6.894,83Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

7604/ORSE 1,27

04.01.002.005 m2 32,76 98,15 3.215,39Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 0,59

04.01.003 12.978,41PAVIMENTAÇÃO 2,39
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.01.003.001 m2 121,16 62,60 7.584,62Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 1,39

04.01.003.002 m2 121,16 26,73 3.238,61Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,60

04.01.003.003 m 68,28 23,90 1.631,89Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,30

04.01.003.004 m2 6,65 78,69 523,29Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co
ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

94992/SINAPI 0,10

04.01.004 10.182,76ESQUADRIAS 1,87

04.01.004.001 m2 12,56 361,52 4.540,69Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 0,83

04.01.004.002 m2 12,56 163,80 2.057,33Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,38

04.01.004.003 m 21,30 129,58 2.760,05Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,51

04.01.004.004 m2 12,56 65,66 824,69Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,15

04.01.005 43.775,35ESTRUTURA 8,04

04.01.005.001 15.627,18FUNDAÇÃO 2,86

04.01.005.001.001 m2 68,92 8,78 605,12Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,11

04.01.005.001.002 m3 28,27 55,40 1.566,16Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,29

04.01.005.001.003 m3 0,91 795,29 723,71Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,13

04.01.005.001.004 m2 25,83 78,93 2.038,76Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,37

04.01.005.001.005 kg 10,23 12,12 123,99Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,02

04.01.005.001.006 kg 194,93 13,04 2.541,89Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,47

04.01.005.001.007 m3 4,50 533,86 2.402,37Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,44

04.01.005.001.008 m3 22,66 36,93 836,83Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,15

04.01.005.001.009 m2 108,95 6,12 666,77Lona plástica preta3642/ORSE 0,12

04.01.005.001.010 m2 108,95 37,83 4.121,58Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,76

04.01.005.002 28.148,17SUPERESTRUTURA 5,18

04.01.005.002.001 m² 96,66 80,13 7.745,37Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 1,42

04.01.005.002.002 m2 16,48 21,81 359,43Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes m
aciças, 03 usos

3474/ORSE 0,07

04.01.005.002.003 m2 16,48 74,50 1.227,76103761/SINAPI 0,23
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direi
to simples, em chapa de madeira compensada resinada e ci
mbramento de madeira, 4 utilizações. af_03/2022

04.01.005.002.004 kg 200,44 13,04 2.613,74Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,48

04.01.005.002.005 kg 204,40 12,12 2.477,33Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,46

04.01.005.002.006 m3 12,71 533,86 6.785,36Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 1,25

04.01.005.002.007 M2 41,81 160,48 6.709,67Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 1,23

04.01.005.002.008 m2 0,18 78,38 14,11Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compo
und Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbament
o e colagem dos mais diversos materiais de construção

4780/ORSE 0,00

04.01.005.002.009 un 12,00 17,95 215,40Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele 
elétrico (diâmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm)

7948/ORSE 0,04

04.01.006 49.492,50COBERTURA 9,09

04.01.006.001 m2 312,37 53,02 16.561,86Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 3,04

04.01.006.002 m 50,16 83,91 4.208,93Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm0250/ORSE 0,77

04.01.006.003 m 330,00 21,08 6.956,40Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

0031/SSP 1,28

04.01.006.004 m2 117,95 132,00 15.569,40Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã
o de primer, exceto proteção mecânica

10020/ORSE 2,86

04.01.006.005 m2 117,95 52,53 6.195,91Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023

98565/SINAPI 1,14

04.01.007 19.184,69PINTURA 3,52

04.01.007.001 m2 233,89 42,89 10.031,54Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 1,84

04.01.007.002 m2 201,70 45,38 9.153,15Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 1,68

04.01.008 0,00FORRO 0,00

04.01.009 m2 237,31 70,00 16.611,70Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 3,05

04.01.010 1.748,47CFTV 0,32

04.01.010.001 m 6,33 17,24 109,13Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,02

04.01.010.002 m 10,00 4,93 49,3098295 SINAPI 0,01

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 22ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 22 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

/

04.01.010.003 un 4,00 397,51 1.590,04Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,29

04.02 338.601,68REFORMA 62,24

04.02.001 29.469,52REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 5,41

04.02.001.001 m3 6,64 31,12 206,64Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,04

04.02.001.002 m 327,60 6,89 2.257,16Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,41

04.02.001.003 m3 0,38 200,47 76,18Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

104789/SINAPI 0,01

04.02.001.004 m2 2,65 16,50 43,73Demolição de divisórias tipo naval11390/ORSE 0,01

04.02.001.005 m2 16,90 18,31 309,44Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/20
22

12346/ORSE 0,06

04.02.001.006 m2 16,90 9,53 161,06Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,03

04.02.001.007 m2 317,08 12,42 3.938,13Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 0,72

04.02.001.008 m2 317,08 26,96 8.548,48Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâm
icas

0030/ORSE 1,57

04.02.001.009 m2 18,03 9,65 173,99Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento 
ou aluminio

4943/ORSE 0,03

04.02.001.010 m2 22,02 12,65 278,55Remoção de madeiramento, exclusive peças principais4876/ORSE 0,05

04.02.001.011 m2 252,64 2,93 740,24Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove
itamento. af_09/2023

97641/SINAPI 0,14

04.02.001.012 m2 252,64 14,50 3.663,28Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,67

04.02.001.013 m2 75,86 20,73 1.572,58Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 0,29

04.02.001.014 un 4,00 13,34 53,36Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,01

04.02.001.015 un 4,00 13,34 53,36Remoção de lavatório3262/ORSE 0,01

04.02.001.016 m3 91,73 18,46 1.693,34Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,31

04.02.001.017 un 19,00 300,00 5.700,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 1,05

04.02.002 13.976,43ELEVAÇÕES 2,57

04.02.002.001 m2 73,83 53,48 3.948,43Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,73

04.02.002.002 m 120,42 51,14 6.158,28Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 1,13

04.02.002.003 m 2,40 30,49 73,18Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve
narias com Vigas

8394/ORSE 0,01

04.02.002.004 m 86,60 43,84 3.796,54Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,70

04.02.003 28.398,11ESTRUTURA 5,21

04.02.003.001 3.155,85FUNDAÇÃO 0,57
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.02.003.001.001 m3 11,78 55,40 652,61Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ

oria, profundidade até 1,50m
2497/ORSE 0,12

04.02.003.001.002 m3 0,38 795,29 302,21Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,06

04.02.003.001.003 m3 9,44 36,93 348,62Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,06

04.02.003.001.004 m2 7,83 78,93 618,02Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,11

04.02.003.001.005 kg 3,69 12,12 44,72Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,01

04.02.003.001.006 kg 10,23 13,04 133,40Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,02

04.02.003.001.007 m3 1,44 533,86 768,76Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,14

04.02.003.001.008 m2 7,60 37,83 287,51Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,05

04.02.003.002 25.242,26SUPERESTRUTURA 4,64

04.02.003.002.001 m² 104,47 80,13 8.371,18Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 1,54

04.02.003.002.002 kg 478,10 13,04 6.234,42Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 1,15

04.02.003.002.003 kg 151,90 12,12 1.841,03Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,34

04.02.003.002.004 m3 5,75 533,86 3.069,70Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,56

04.02.003.002.005 M2 35,68 160,48 5.725,93Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 1,05

04.02.004 42.716,58REVESTIMENTO DE PAREDES 7,85

04.02.004.001 m2 166,91 6,73 1.123,30Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,21

04.02.004.002 m2 86,03 39,04 3.358,61Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

3316/ORSE 0,62

04.02.004.003 m2 80,88 39,78 3.217,41Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 0,59

04.02.004.004 m2 172,40 10,73 1.849,85Regularização de reboco interno, de parede, com argamass
a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

10570/ORSE 0,34

04.02.004.005 m2 37,14 311,91 11.584,34Grade em metalon4716/ORSE 2,13

04.02.004.006 m2 37,14 79,41 2.949,29Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 0,54

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 24ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 24 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.02.004.007 m2 189,85 98,15 18.633,78Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p

orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 3,42

04.02.005 30.793,96PAVIMENTAÇÃO 5,67

04.02.005.001 m2 218,74 62,60 13.693,12Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 2,52

04.02.005.002 m 193,00 23,90 4.612,70Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,85

04.02.005.003 m 13,13 154,37 2.026,88Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de
inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022

11902/ORSE 0,37

04.02.005.004 m2 247,69 26,73 6.620,75Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 1,22

04.02.005.005 m2 28,95 132,66 3.840,51Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,71

04.02.006 31.328,54ESQUADRIAS 5,76

04.02.006.001 un 3,00 676,67 2.030,01Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3546/ORSE 0,37

04.02.006.002 un 9,00 695,10 6.255,90Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 1,15

04.02.006.003 m2 14,57 361,52 5.267,35Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 0,97

04.02.006.004 m2 14,57 163,80 2.386,57Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,44

04.02.006.005 m2 14,57 65,66 956,67Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,18

04.02.006.006 m 24,97 129,58 3.235,61Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,59

04.02.006.007 m2 27,23 21,18 576,73Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,11

04.02.006.008 m2 27,23 390,00 10.619,70Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o
u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes 
ou plataforma

12182/ORSE 1,95

04.02.007 22.684,94PINTURA 4,17

04.02.007.001 m2 17,10 45,38 776,00Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,14

04.02.007.002 m2 80,88 42,89 3.468,94Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 0,64

04.02.007.003 m2 110,04 16,75 1.843,17Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,34

04.02.007.004 m2 553,27 16,75 9.267,27Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 1,70
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.02.007.005 m2 81,39 19,12 1.556,18Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint

a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 0,29

04.02.007.006 m2 87,19 20,46 1.783,91Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,33

04.02.007.007 m2 17,19 8,17 140,44Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,03

04.02.007.008 m2 70,00 20,46 1.432,20Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,26

04.02.007.009 m2 68,04 10,56 718,50Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmal
te sintético sobre madeira - R1

2313/ORSE 0,13

04.02.007.010 m2 19,53 30,13 588,44Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic
ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 0,11

04.02.007.011 m2 54,46 20,38 1.109,89Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,20

04.02.008 8.029,00FORRO 1,48

04.02.008.001 m2 114,70 70,00 8.029,00Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 1,48

04.02.009 16.303,53LOUÇAS E METAIS 3,00

04.02.009.001 un 6,00 775,99 4.655,94Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 0,86

04.02.009.002 un 6,00 1.194,29 7.165,74Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

12290/ORSE 1,32

04.02.009.003 un 4,00 33,16 132,64Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,02

04.02.009.004 m2 8,50 350,00 2.975,00Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor
, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

12476/ORSE 0,55

04.02.009.005 m2 0,78 458,66 357,75Espelho plano 4mm1889/ORSE 0,07

04.02.009.006 un 6,00 39,30 235,80Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,04

04.02.009.007 un 6,00 130,11 780,66Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca
s, incluso fixação. af_01/2020

95546/SINAPI 0,14

04.02.010 68.075,74INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,51

04.02.010.001 un 176,00 14,23 2.504,48Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,46

04.02.010.002 un 59,00 10,99 648,41Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,12

04.02.010.003 un 59,00 72,83 4.296,97Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,79

04.02.010.004 m 119,00 6,85 815,15Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,15
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.02.010.005 m 3.269,40 7,73 25.272,46Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v

/ 70°c
3797/ORSE 4,65

04.02.010.006 m 758,60 9,31 7.062,57Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 1,30

04.02.010.007 un 26,00 7,50 195,00Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,04

04.02.010.008 un 3,00 12,68 38,04Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,01

04.02.010.009 un 1,00 11,23 11,23Interruptor 03 seções simples3403/ORSE 0,00

04.02.010.010 un 1,00 50,99 50,99Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo su
porte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91961/SINAPI 0,01

04.02.010.011 un 116,00 22,77 2.641,32Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,49

04.02.010.012 un 9,00 23,47 211,23Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,04

04.02.010.013 un 19,00 89,93 1.708,67Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca)

7992/ORSE 0,31

04.02.010.014 un 1,00 165,61 165,61Disjuntor termomagnetico tripolar  90 A, padrão NEMA (Am
ericano - linha preta), 5KA

8314/ORSE 0,03

04.02.010.015 un 1,00 164,23 164,23Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

9004/ORSE 0,03

04.02.010.016 un 37,00 18,37 679,69Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,12

04.02.010.017 un 1,00 20,12 20,12Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

8417/ORSE 0,00

04.02.010.018 un 8,00 87,57 700,56Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v

9041/ORSE 0,13

04.02.010.019 un 2,00 303,23 606,46Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difere
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

7996/ORSE 0,11

04.02.010.020 un 15,00 103,08 1.546,20Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x
   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

8684/ORSE 0,28

04.02.010.021 un 3,00 41,48 124,44Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x 
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

0765/ORSE 0,02

04.02.010.022 un 49,00 24,90 1.220,10Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalh
a metálica (ref.: mopa ou similar)

12488/ORSE 0,22

04.02.010.023 un 6,00 11,92 71,52Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalh
a metálica ( ref.: Mopa ou similar)

8697/ORSE 0,01

04.02.010.024 un 4,00 5,15 20,60Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref
.: mopa ou similar) - Rev 01

9524/ORSE 0,00

04.02.010.025 un 20,00 24,08 481,60Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m9817/ORSE 0,09

04.02.010.026 m 55,00 8,81 484,55Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,09

04.02.010.027 m 198,80 6,85 1.361,78Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,25

04.02.010.028 un 435,00 5,58 2.427,30Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,45

04.02.010.029 un 36,00 5,85 210,60Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"9427/ORSE 0,04

04.02.010.030 un 4,00 5,80 23,20Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,00

04.02.010.031 m 17,90 24,36 436,04Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")0356/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.02.010.032 m 2,90 21,61 62,67Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")0355/ORSE 0,01

04.02.010.033 m 3,90 17,24 67,24Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,01

04.02.010.034 m 378,10 13,47 5.093,01Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,94

04.02.010.035 un 1,00 41,28 41,28Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor7224/ORSE 0,01

04.02.010.036 dia 1,00 4.000,00 4.000,00Locação de caminhão guindaste de 70 ton, para remoção / 
deslocamento de grupo gerador no COPE

0032/SSP 0,74

04.02.010.037 un 2,00 1.305,21 2.610,42Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12231/ORSE 0,48

04.02.011 18.966,38SPDA 3,49

04.02.011.001 m 4,50 56,57 254,57Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,05

04.02.011.002 un 117,00 26,64 3.116,88Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,57

04.02.011.003 un 6,00 145,17 871,02Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,16

04.02.011.004 un 6,00 434,31 2.605,86Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,48

04.02.011.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,14

04.02.011.006 m 121,662 16,64 2.024,46Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,37

04.02.011.007 kg 53,60 125,64 6.734,30Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 1,24

04.02.011.008 m 121,62 16,64 2.023,76Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,37

04.02.011.009 m 27,00 17,24 465,48Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,09

04.02.011.010 un 7,00 13,45 94,15Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm²

11131/ORSE 0,02

04.02.012 2.438,70INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,44

04.02.012.001 un 1,00 659,46 659,46Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,12

04.02.012.002 un 2,00 43,63 87,26Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, 
d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros 
ou similar

1697/ORSE 0,02

04.02.012.003 un 1,00 45,17 45,17Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha
acabamento branco

1703/ORSE 0,01

04.02.012.004 un 2,00 39,29 78,58Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em rama
l de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89748/SINAPI 0,01

04.02.012.005 un 4,00 13,67 54,68Curva de 90° longa em pvc rígido soldável, para esgoto s
ecundário, diâm = 40mm

1601/ORSE 0,01

04.02.012.006 un 2,00 26,46 52,92Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1553/ORSE 0,01

04.02.012.007 un 2,00 9,67 19,34Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1602/ORSE 0,00

04.02.012.008 un 3,00 11,68 35,04Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1551/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
04.02.012.009 un 1,00 23,54 23,54Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 

diâm = 75mm
1552/ORSE 0,00

04.02.012.010 un 2,00 11,05 22,10Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1554/ORSE 0,00

04.02.012.011 un 2,00 9,75 19,50Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1671/ORSE 0,00

04.02.012.012 un 2,00 45,88 91,76Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 100 x 50mm

1562/ORSE 0,02

04.02.012.013 un 2,00 34,78 69,56Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 100mm

1578/ORSE 0,01

04.02.012.014 un 2,00 19,01 38,02Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 50mm

1576/ORSE 0,01

04.02.012.015 m 17,70 38,86 687,82Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,13

04.02.012.016 m 5,40 23,23 125,44Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,02

04.02.012.017 m 7,10 35,30 250,63Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  75 mm

1526/ORSE 0,05

04.02.012.018 m 4,70 16,57 77,88Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

1524/ORSE 0,01

04.02.013 2.447,04COMUNICAÇÃO VISUAL 0,45

04.02.013.001 un 24,00 101,96 2.447,04Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,45

04.02.014 2.665,39PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,50

04.02.014.001 un 1,00 33,51 33,51Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm13827/ORSE 0,01

04.02.014.002 un 9,00 23,87 214,83Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,04

04.02.014.003 un 6,00 231,34 1.388,04Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,26

04.02.014.004 Un 5,00 24,73 123,65Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,02

04.02.014.005 un 4,00 226,34 905,36Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,17

04.02.015 14.322,89CLIMATIZAÇÃO 2,64

04.02.015.001 un 9,00 380,21 3.421,89Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 0,63

04.02.015.002 un 7,00 346,31 2.424,17Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distânci
a de instalação entre evaporadora e condensadora de até 
3m. Rev 01_01/2025

13271/ORSE 0,45

04.02.015.003 m 45,76 28,92 1.323,3897327/SINAPI 0,24
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual   fornecimento e instalação. af_12/201
5

04.02.015.004 m 28,10 61,81 1.736,86Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97329/SINAPI 0,32

04.02.015.005 m 16,77 48,73 817,20Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97328/SINAPI 0,15

04.02.015.006 m 25,60 75,60 1.935,36Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97330/SINAPI 0,36

04.02.015.007 M 169,36 15,73 2.664,03Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11412/ORSE 0,49

04.02.016 5.984,93CFTV 1,09

04.02.016.001 m 51,77 17,24 892,51Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,16

04.02.016.002 un 8,00 8,25 66,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

04.02.016.003 m 32,19 41,50 1.335,89Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,25

04.02.016.004 un 8,00 397,51 3.180,08Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,58

04.02.016.005 m 103,54 4,93 510,45Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,09

05 REFORMA DO BLOCO 03 198.250,07 5,66

05.01 198.250,07REFORMA 100,00

05.01.001 13.341,47REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 6,72

05.01.001.001 m3 1,65 31,12 51,35Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,02

05.01.001.002 m 103,14 6,89 710,63Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,36

05.01.001.003 m2 14,77 18,31 270,44Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/20
22

12346/ORSE 0,14

05.01.001.004 m2 1,68 9,53 16,01Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,01

05.01.001.005 m2 163,37 12,42 2.029,06Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 1,02

05.01.001.006 m2 163,37 26,96 4.404,46Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâm
icas

0030/ORSE 2,22

05.01.001.007 m2 110,29 14,50 1.599,21Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,81

05.01.001.008 m2 36,02 20,73 746,69Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 0,38

05.01.001.009 m2 110,29 2,93 323,15Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove
itamento. af_09/2023

97641/SINAPI 0,16
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
05.01.001.010 un 2,00 13,34 26,68Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,01

05.01.001.011 un 2,00 13,34 26,68Remoção de lavatório3262/ORSE 0,01

05.01.001.012 m3 39,93 18,46 737,11Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,37

05.01.001.013 un 8,00 300,00 2.400,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 1,21

05.01.002 3.362,68ELEVAÇÕES 1,70

05.01.002.001 m 46,42 51,14 2.373,92Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 1,20

05.01.002.002 m2 17,12 53,48 915,58Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,46

05.01.002.003 m 2,40 30,49 73,18Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve
narias com Vigas

8394/ORSE 0,04

05.01.003 61.203,50REVESTIMENTO DE PAREDES 30,87

05.01.003.001 m2 44,14 6,73 297,06Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,15

05.01.003.002 m2 44,14 39,78 1.755,89Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 0,89

05.01.003.003 m2 94,19 79,41 7.479,63Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 3,77

05.01.003.004 m2 94,19 311,91 29.378,80Grade em metalon4716/ORSE 14,82

05.01.003.005 m2 36,02 10,73 386,49Regularização de reboco interno, de parede, com argamass
a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

10570/ORSE 0,19

05.01.003.006 m2 218,85 83,94 18.370,27Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

7604/ORSE 9,27

05.01.003.007 m2 36,02 98,15 3.535,36Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 1,78

05.01.004 12.456,22PAVIMENTAÇÃO 6,29

05.01.004.001 m2 104,43 62,60 6.537,32Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 3,30

05.01.004.002 m 91,71 23,90 2.191,87Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 1,11

05.01.004.003 m2 110,30 26,73 2.948,32Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 1,49

05.01.004.004 m2 5,87 132,66 778,71Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,39

05.01.005 22.476,09ESQUADRIAS 11,34

05.01.005.001 m2 14,77 361,52 5.339,6511940/ORSE 2,69
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

05.01.005.002 m2 14,77 163,80 2.419,33Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 1,22

05.01.005.003 m2 14,77 65,66 969,80Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,49

05.01.005.003.001 m 25,22 129,58 3.268,01Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 1,65

05.01.005.003.002 m2 26,87 390,00 10.479,30Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o
u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes 
ou plataforma

12182/ORSE 5,29

05.01.006 15.048,44COBERTURA 7,59

05.01.006.001 m2 163,37 53,02 8.661,88Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 4,37

05.01.006.002 m 163,37 21,08 3.443,84Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

0031/SSP 1,74

05.01.006.003 m 35,07 83,91 2.942,72Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm0250/ORSE 1,48

05.01.007 18.025,64PINTURA 9,09

05.01.007.001 m2 115,01 16,75 1.926,42Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,97

05.01.007.002 m2 254,43 16,75 4.261,70Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 2,15

05.01.007.003 m2 169,41 19,12 3.239,12Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 1,63

05.01.007.004 m2 169,41 8,17 1.384,08Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,70

05.01.007.005 m2 239,41 20,46 4.898,33Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 2,47

05.01.007.006 m2 70,00 7,36 515,20Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,26

05.01.007.007 m2 53,74 20,38 1.095,22Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,55

05.01.007.008 m2 34,02 20,74 705,57Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

2308/ORSE 0,36

05.01.008 4.609,62LOUÇAS E METAIS 2,32

05.01.008.001 un 2,00 775,99 1.551,98Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 0,78

05.01.008.002 un 2,00 1.194,29 2.388,58Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

12290/ORSE 1,20

05.01.008.003 m2 0,72 458,66 330,24Espelho plano 4mm1889/ORSE 0,17

05.01.008.004 un 2,00 39,30 78,60Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,04
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
05.01.008.005 un 2,00 130,11 260,22Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca

s, incluso fixação. af_01/2020
95546/SINAPI 0,13

05.01.009 22.732,12INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,47

05.01.009.001 un 57,00 14,23 811,11Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,41

05.01.009.002 un 16,00 10,99 175,84Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,09

05.01.009.003 un 16,00 72,83 1.165,28Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,59

05.01.009.004 m 214,80 6,85 1.471,38Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,74

05.01.009.005 m 852,20 7,73 6.587,51Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 3,32

05.01.009.006 m 231,90 9,31 2.158,99Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 1,09

05.01.009.007 un 8,00 7,50 60,00Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,03

05.01.009.008 un 1,00 12,68 12,68Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,01

05.01.009.009 un 37,00 22,77 842,49Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,42

05.01.009.010 un 5,00 23,47 117,35Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,06

05.01.009.011 un 6,00 89,93 539,58Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca)

7992/ORSE 0,27

05.01.009.012 un 1,00 164,23 164,23Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8003/ORSE 0,08

05.01.009.013 un 18,00 18,37 330,66Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,17

05.01.009.014 un 10,00 103,08 1.030,80Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x
   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

8684/ORSE 0,52

05.01.009.015 un 2,00 41,48 82,96Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x 
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

0765/ORSE 0,04

05.01.009.016 un 20,00 24,90 498,00Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalh
a metálica (ref.: mopa ou similar)

12488/ORSE 0,25

05.01.009.017 un 19,40 103,08 1.999,75Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x
   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

8684/ORSE 1,01

05.01.009.018 un 20,00 24,08 481,60Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m9817/ORSE 0,24

05.01.009.019 m 9,10 8,81 80,17Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,04

05.01.009.020 m 85,70 6,85 587,05Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,30

05.01.009.021 un 105,00 5,58 585,90Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,30

05.01.009.022 un 8,00 5,85 46,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"9427/ORSE 0,02

05.01.009.023 m 7,10 24,36 172,96Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")0356/ORSE 0,09

05.01.009.024 m 86,20 13,47 1.161,11Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,59

05.01.009.025 un 3,00 87,57 262,71Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v

9041/ORSE 0,13
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
05.01.009.026 un 1,00 1.305,21 1.305,21Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para

até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12231/ORSE 0,66

05.01.010 12.905,66SPDA 6,52

05.01.010.001 m 2,40 56,57 135,77Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,07

05.01.010.002 un 60,00 26,64 1.598,40Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,81

05.01.010.003 un 3,00 145,17 435,51Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,22

05.01.010.004 un 3,00 434,31 1.302,93Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,66

05.01.010.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,39

05.01.010.006 kg 51,00 125,64 6.407,64Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 3,23

05.01.010.007 m 115,76 16,64 1.926,25Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,97

05.01.010.008 m 15,63 17,24 269,46Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,14

05.01.010.009 un 4,00 13,45 53,80Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm²

11131/ORSE 0,03

05.01.011 815,68COMUNICAÇÃO VISUAL 0,41

05.01.011.001 un 8,00 101,96 815,68Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,41

05.01.012 785,36PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,39

05.01.012.001 un 3,00 23,87 71,61Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,04

05.01.012.002 un 2,00 231,34 462,68Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,23

05.01.012.003 Un 1,00 24,73 24,73Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,01

05.01.012.004 un 1,00 226,34 226,34Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,11

05.01.013 6.222,49CLIMATIZAÇÃO 3,14

05.01.013.001 un 3,00 380,21 1.140,63Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 0,58

05.01.013.002 un 3,00 451,28 1.353,84Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13275/ORSE 0,68

05.01.013.003 m 10,49 28,92 303,3797327/SINAPI 0,15
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual   fornecimento e instalação. af_12/201
5

05.01.013.004 m 16,85 61,81 1.041,50Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97329/SINAPI 0,53

05.01.013.005 m 19,27 48,73 939,03Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97328/SINAPI 0,47

05.01.013.006 m 12,91 75,60 976,00Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97330/SINAPI 0,49

05.01.013.007 M 29,76 15,73 468,12Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11412/ORSE 0,24

05.01.014 1.060,50CFTV 0,53

05.01.014.001 m 1,40 17,24 24,14Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,01

05.01.014.002 un 2,00 8,25 16,50Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

05.01.014.003 m 14,02 41,50 581,83Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,29

05.01.014.004 m 8,22 4,93 40,52Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,02

05.01.014.005 un 1,00 397,51 397,51Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,20

05.01.015 3.204,60FORRO 1,62

05.01.015.001 m2 45,78 70,00 3.204,60Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 1,62

06 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 04 265.957,70 7,60

06.01 166.159,18REFORMA 62,48

06.01.001 17.119,89REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 6,38

06.01.001.001 m3 5,38 31,12 167,43Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

06.01.001.002 m 97,14 6,89 669,29Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,25

06.01.001.003 m3 0,30 200,47 60,14Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

104789/SINAPI 0,02

06.01.001.004 m2 8,80 18,31 161,13Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/20
22

12346/ORSE 0,06

06.01.001.005 m2 8,19 9,53 78,05Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,03

06.01.001.006 m2 175,53 12,42 2.180,08Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 0,82
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.01.001.007 m2 175,53 26,96 4.732,29Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâm

icas
0030/ORSE 1,78

06.01.001.008 m2 198,77 14,50 2.882,17Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 1,08

06.01.001.009 m2 198,77 2,93 582,40Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove
itamento. af_09/2023

97641/SINAPI 0,22

06.01.001.010 m2 36,02 20,73 746,69Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 0,28

06.01.001.011 m2 11,00 16,50 181,50Demolição de divisórias tipo naval11390/ORSE 0,07

06.01.001.012 un 1,00 13,34 13,34Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,01

06.01.001.013 un 1,00 13,34 13,34Remoção de lavatório3262/ORSE 0,01

06.01.001.014 m3 56,99 18,46 1.052,04Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,40

06.01.001.015 un 12,00 300,00 3.600,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 1,35

06.01.002 6.883,21ELEVAÇÕES 2,59

06.01.002.001 m 41,92 43,84 1.837,77Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,69

06.01.002.002 m 57,50 51,14 2.940,55Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 1,11

06.01.002.003 m2 37,99 53,48 2.031,71Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,76

06.01.002.004 m 2,40 30,49 73,18Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve
narias com Vigas

8394/ORSE 0,03

06.01.003 21.522,96REVESTIMENTO DE PAREDES 8,10

06.01.003.001 m2 91,38 6,73 614,99Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,23

06.01.003.002 m2 91,38 39,78 3.635,10Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 1,37

06.01.003.003 m2 44,14 79,41 3.505,16Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 1,32

06.01.003.004 m2 44,14 311,91 13.767,71Grade em metalon4716/ORSE 5,18

06.01.004 11.121,01PAVIMENTAÇÃO 4,19

06.01.004.001 m2 99,39 62,60 6.221,81Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 2,34

06.01.004.002 m 1,50 154,37 231,56Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de
inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022

11902/ORSE 0,09

06.01.004.003 m2 99,39 26,73 2.656,69Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 1,00

06.01.004.004 m 84,14 23,90 2.010,95Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,76

06.01.005 18.604,78ESQUADRIAS 7,01

06.01.005.001 m2 8,80 361,52 3.181,38Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 1,20

06.01.005.002 m2 8,80 163,80 1.441,44Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,54
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.01.005.003 m2 8,80 65,66 577,81Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,22

06.01.005.003.001 m 6,07 129,58 786,55Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,30

06.01.005.003.002 un 5,04 695,10 3.503,30Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 1,32

06.01.005.003.003 m2 23,37 390,00 9.114,30Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o
u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes 
ou plataforma

12182/ORSE 3,43

06.01.006 22.854,83ESTRUTURA 8,60

06.01.006.001 2.783,97FUNDAÇÃO 1,05

06.01.006.001.001 m3 9,42 55,40 521,87Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,20

06.01.006.001.002 m3 0,30 795,29 238,59Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,09

06.01.006.001.003 kg 3,28 12,12 39,75Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,01

06.01.006.001.004 kg 46,64 13,04 608,19Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,23

06.01.006.001.005 m2 6,96 78,93 549,35Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,21

06.01.006.001.006 m3 1,28 533,86 683,34Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,26

06.01.006.001.007 m3 7,74 18,46 142,88Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação0076/ORSE 0,05

06.01.006.002 20.070,86SUPERESTRUTURA 7,55

06.01.006.002.001 m² 57,97 80,13 4.645,14Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 1,75

06.01.006.002.002 kg 82,45 12,12 999,29Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,38

06.01.006.002.003 kg 308,63 13,04 4.024,54Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 1,51

06.01.006.002.004 m3 4,10 609,72 2.499,85Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,94

06.01.006.002.005 M2 49,24 160,48 7.902,04Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 2,97

06.01.007 15.805,97COBERTURA 5,95

06.01.007.001 m2 172,54 53,02 9.148,07Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 3,44

06.01.007.002 m 172,54 21,08 3.637,14Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

0031/SSP 1,37

06.01.007.003 m 36,00 83,91 3.020,76Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm0250/ORSE 1,14

PINTURA
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.01.008 13.719,13 5,17

06.01.008.001 m2 49,37 42,89 2.117,48Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 0,80

06.01.008.002 m2 82,23 16,75 1.377,35Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,52

06.01.008.003 m2 237,33 16,75 3.975,28Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 1,49

06.01.008.004 m2 63,57 19,12 1.215,46Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 0,46

06.01.008.005 m2 70,00 7,36 515,20Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,19

06.01.008.006 m2 133,57 20,46 2.732,84Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 1,03

06.01.008.007 m2 46,74 20,38 952,56Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,36

06.01.008.008 m2 63,57 8,17 519,37Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,20

06.01.008.009 m2 15,12 20,74 313,59Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

2308/ORSE 0,12

06.01.009 23.211,77INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,73

06.01.009.001 un 66,00 14,23 939,18Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,35

06.01.009.002 un 19,00 10,99 208,81Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,08

06.01.009.003 un 19,00 72,83 1.383,77Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,52

06.01.009.004 m 35,40 6,85 242,49Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,09

06.01.009.005 m 1.561,40 7,73 12.069,62Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 4,54

06.01.009.006 un 9,00 7,50 67,50Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,03

06.01.009.007 un 6,00 23,47 140,82Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,05

06.01.009.008 un 43,00 22,77 979,11Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,37

06.01.009.009 un 8,00 89,93 719,44Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca)

7992/ORSE 0,27

06.01.009.010 un 1,00 164,23 164,23Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8003/ORSE 0,06

06.01.009.011 un 18,00 18,37 330,66Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,12

06.01.009.012 un 4,00 87,57 350,28Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v

9041/ORSE 0,13
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.01.009.013 un 6,00 103,08 618,48Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x

   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
8684/ORSE 0,23

06.01.009.014 un 18,00 24,90 448,20Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalh
a metálica (ref.: mopa ou similar)

12488/ORSE 0,17

06.01.009.015 un 2,00 8,90 17,80Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (re
f.: mopa ou similar) - Rev 01

9519/ORSE 0,01

06.01.009.016 m 8,60 8,81 75,77Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,03

06.01.009.017 un 14,00 24,08 337,12Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m9817/ORSE 0,13

06.01.009.018 m 161,90 6,85 1.109,02Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,42

06.01.009.019 un 77,00 5,58 429,66Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,16

06.01.009.020 un 15,00 6,92 103,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"7750/ORSE 0,04

06.01.009.021 m 13,60 21,61 293,90Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")0355/ORSE 0,11

06.01.009.022 m 65,10 13,47 876,90Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,33

06.01.009.022.001 un 1,00 1.305,21 1.305,21Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12231/ORSE 0,49

06.01.010 3.814,27SPDA 1,43

06.01.010.001 m 0,90 56,57 50,91Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,02

06.01.010.002 un 24,00 26,64 639,36Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,24

06.01.010.003 un 1,00 145,17 145,17Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,05

06.01.010.004 un 1,00 434,31 434,31Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,16

06.01.010.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,29

06.01.010.006 kg 10,00 125,64 1.256,40Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 0,47

06.01.010.007 m 26,60 16,64 442,62Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,17

06.01.010.008 un 12,00 5,80 69,60Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,03

06.01.011 1.239,92CFTV 0,47

06.01.011.001 un 2,00 8,25 16,50Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

06.01.011.002 m 15,65 17,24 269,81Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,10

06.01.011.003 m 13,40 41,50 556,10Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,21

06.01.011.004 un 1,00 397,51 397,51Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,15

06.01.012 1.019,60COMUNICAÇÃO VISUAL 0,38

06.01.012.001 un 10,00 101,96 1.019,60Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,38
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.01.013 761,49PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,29

06.01.013.001 un 2,00 23,87 47,74Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,02

06.01.013.002 un 2,00 231,34 462,68Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,17

06.01.013.003 Un 1,00 24,73 24,73Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,01

06.01.013.004 un 1,00 226,34 226,34Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,09

06.01.014 8.480,35CLIMATIZAÇÃO 3,19

06.01.014.001 un 6,00 380,21 2.281,26Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 0,86

06.01.014.002 un 2,00 346,31 692,62Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distânci
a de instalação entre evaporadora e condensadora de até 
3m. Rev 01_01/2025

13271/ORSE 0,26

06.01.014.003 m 15,30 28,92 442,48Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual   fornecimento e instalação. af_12/201
5

97327/SINAPI 0,17

06.01.014.004 m 37,45 61,81 2.314,78Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97329/SINAPI 0,87

06.01.014.005 m 42,65 48,73 2.078,33Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97328/SINAPI 0,78

06.01.014.006 M 42,65 15,73 670,88Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11412/ORSE 0,25

06.02 99.798,52AMPLIAÇÃO 37,52

06.02.001 8.469,85ELEVAÇÕES 3,19

06.02.001.001 m2 115,19 53,48 6.160,36Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 2,32

06.02.001.002 m 52,68 43,84 2.309,49Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,87

06.02.002 20.647,70REVESTIMENTO DE PAREDES 7,76

06.02.002.001 m2 230,37 6,73 1.550,39Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,58

06.02.002.002 m2 111,69 39,78 4.443,03Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 1,67
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.02.002.003 m2 118,68 36,16 4.291,47Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço

t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
1908/ORSE 1,61

06.02.002.004 m2 95,93 83,94 8.052,36Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

7604/ORSE 3,03

06.02.002.005 m2 23,54 98,15 2.310,45Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 0,87

06.02.003 7.247,71PAVIMENTAÇÃO 2,72

06.02.003.001 m2 45,24 62,60 2.832,02Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 1,06

06.02.003.002 m2 51,25 26,73 1.369,91Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,52

06.02.003.003 m 42,42 23,90 1.013,84Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,38

06.02.003.004 m2 6,01 132,66 797,29Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,30

06.02.003.005 m2 15,69 78,69 1.234,65Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co
ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

94992/SINAPI 0,46

06.02.004 7.073,50ESQUADRIAS 2,66

06.02.004.001 m2 5,97 361,52 2.158,27Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 0,81

06.02.004.002 m2 5,97 163,80 977,89Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,37

06.02.004.003 m2 5,97 65,66 391,99Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,15

06.02.004.004 m 6,33 129,58 820,24Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,31

06.02.004.005 un 3,00 676,67 2.030,01Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3546/ORSE 0,76

06.02.004.006 un 1,00 695,10 695,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,26

06.02.005 27.097,57ESTRUTURA 10,18

06.02.005.001 7.230,27FUNDAÇÃO 2,71

06.02.005.001.001 m3 11,28 55,40 624,91Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,23

06.02.005.001.002 m2 30,17 8,78 264,89Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,10

06.02.005.001.003 m3 0,52 795,29 413,55Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,16

06.02.005.001.004 m2 11,17 78,93 881,65Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,33

06.02.005.001.005 kg 5,33 12,12 64,600141/ORSE 0,02
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

06.02.005.001.006 kg 77,09 13,04 1.005,25Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,38

06.02.005.001.007 m3 2,21 533,86 1.179,83Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,44

06.02.005.001.008 m2 56,55 6,12 346,09Lona plástica preta3642/ORSE 0,13

06.02.005.001.009 m3 8,40 36,93 310,21Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,12

06.02.005.001.010 m2 56,55 37,83 2.139,29Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,80

06.02.005.002 19.867,30SUPERESTRUTURA 7,47

06.02.005.002.001 m² 78,66 80,13 6.303,03Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 2,37

06.02.005.002.002 kg 349,13 13,04 4.552,66Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 1,71

06.02.005.002.003 kg 116,42 12,12 1.411,01Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,53

06.02.005.002.004 m3 7,23 533,86 3.859,81Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 1,45

06.02.005.002.005 M2 23,31 160,48 3.740,79Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 1,41

06.02.006 5.015,53COBERTURA 1,89

06.02.006.001 m2 27,18 132,00 3.587,76Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã
o de primer, exceto proteção mecânica

10020/ORSE 1,35

06.02.006.002 m2 27,18 52,53 1.427,77Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023

98565/SINAPI 0,54

06.02.007 7.684,91PINTURA 2,89

06.02.007.001 m2 111,69 42,89 4.790,38Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 1,80

06.02.007.002 m2 24,67 19,12 471,69Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 0,18

06.02.007.003 m2 53,39 45,38 2.422,84Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,91
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
06.02.008 2.807,70FORRO 1,06

06.02.008.001 m2 40,11 70,00 2.807,70Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 1,06

06.02.009 4.609,62LOUÇAS E METAIS 1,73

06.02.009.001 un 2,00 775,99 1.551,98Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 0,58

06.02.009.002 un 2,00 1.194,29 2.388,58Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

12290/ORSE 0,90

06.02.009.003 m2 0,72 458,66 330,24Espelho plano 4mm1889/ORSE 0,12

06.02.009.004 un 2,00 39,30 78,60Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,03

06.02.009.005 un 2,00 130,11 260,22Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca
s, incluso fixação. af_01/2020

95546/SINAPI 0,10

06.02.010 2.503,18INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,95

06.02.010.001 un 2,00 659,46 1.318,92Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,50

06.02.010.002 un 2,00 43,63 87,26Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, 
d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros 
ou similar

1697/ORSE 0,03

06.02.010.003 un 2,00 39,29 78,58Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em rama
l de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89748/SINAPI 0,03

06.02.010.004 un 1,00 13,67 13,67Curva de 90° longa em pvc rígido soldável, para esgoto s
ecundário, diâm = 40mm

1601/ORSE 0,01

06.02.010.005 un 2,00 26,46 52,92Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1553/ORSE 0,02

06.02.010.006 un 2,00 9,67 19,34Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1602/ORSE 0,01

06.02.010.007 un 2,00 11,68 23,36Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1551/ORSE 0,01

06.02.010.008 un 1,00 9,47 9,47Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1603/ORSE 0,00

06.02.010.009 un 1,00 9,75 9,75Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1671/ORSE 0,00

06.02.010.010 un 2,00 45,88 91,76Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 100 x 50mm

1562/ORSE 0,03

06.02.010.011 un 4,00 24,26 97,04Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primári
o, diâm = 100mm

1575/ORSE 0,04

06.02.010.012 m 15,90 38,86 617,87Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,23

06.02.010.013 m 1,80 23,23 41,81Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,02

06.02.010.014 m 2,50 16,57 41,431524/ORSE 0,02
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

06.02.011 5.338,18SPDA 2,00

06.02.011.001 m 0,60 56,57 33,94Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,01

06.02.011.002 un 34,00 26,64 905,76Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,34

06.02.011.003 un 1,00 145,17 145,17Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,05

06.02.011.004 un 1,00 434,31 434,31Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,16

06.02.011.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,29

06.02.011.006 kg 17,11 125,64 2.149,70Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 0,81

06.02.011.007 m 12,00 17,24 206,88Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,08

06.02.011.008 un 4,00 13,45 53,80Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm²

11131/ORSE 0,02

06.02.011.009 m 34,00 16,64 565,76Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,21

06.02.011.010 un 12,00 5,58 66,96Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,03

06.02.012 1.303,07CFTV 0,49

06.02.012.001 m 8,50 41,50 352,75Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,13

06.02.012.002 un 2,00 397,51 795,02Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,30

06.02.012.003 m 31,50 4,93 155,30Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,06

07 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 05 257.872,03 7,37

07.01 102.719,23AMPLIAÇÃO 39,80

07.01.001 3.430,58ELEVAÇÕES 1,26

07.01.001.001 m2 55,31 53,48 2.957,98Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 1,08

07.01.001.002 m 10,78 43,84 472,60Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,18

07.01.002 4.957,60REVESTIMENTO DE PAREDES 1,92

07.01.002.001 m2 110,59 6,73 744,27Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,29

07.01.002.002 m2 55,23 39,78 2.197,05Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 0,85

07.01.002.003 m2 55,76 36,16 2.016,28Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,78

07.01.003 4.246,66PAVIMENTAÇÃO 1,66

07.01.003.001 m2 31,36 62,60 1.963,1410169/ORSE 0,76
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

07.01.003.002 m2 31,36 26,73 838,25Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,33

07.01.003.003 m 31,86 23,90 761,45Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,30

07.01.003.004 m2 8,69 78,69 683,82Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co
ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

94992/SINAPI 0,27

07.01.004 2.331,05ESQUADRIAS 0,90

07.01.004.001 m2 2,87 361,52 1.037,56Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 0,40

07.01.004.002 m 4,90 129,58 634,94Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,25

07.01.004.003 m2 2,87 163,80 470,11Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,18

07.01.004.004 m2 2,87 65,66 188,44Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,07

07.01.005 47.605,20ESTRUTURA 18,46

07.01.005.001 4.314,14FUNDAÇÃO 1,67

07.01.005.001.001 m2 23,81 8,78 209,05Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,08

07.01.005.001.002 m3 7,41 55,40 410,51Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,16

07.01.005.001.003 m3 0,24 795,29 190,87Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,07

07.01.005.001.004 m2 4,98 78,93 393,07Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,15

07.01.005.001.005 kg 2,25 12,12 27,27Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,01

07.01.005.001.006 kg 59,29 13,04 773,14Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,30

07.01.005.001.007 m3 1,04 533,86 555,21Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,22

07.01.005.001.008 m3 6,06 36,93 223,80Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,09

07.01.005.001.009 m2 34,84 6,12 213,22Lona plástica preta3642/ORSE 0,08

07.01.005.001.010 m2 34,84 37,83 1.318,00Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,51

07.01.005.002 43.291,06SUPERESTRUTURA 16,79

07.01.005.002.001 m² 13,90 80,13 1.113,81Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 0,43

07.01.005.002.002 kg 705,10 13,04 9.194,50Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 3,57
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.01.005.002.003 kg 151,00 12,12 1.830,12Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,71

07.01.005.002.004 m3 11,73 533,86 6.262,18Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 2,43

07.01.005.002.005 M2 155,10 160,48 24.890,45Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 9,65

07.01.006 29.220,68COBERTURA 11,35

07.01.006.001 m 34,30 83,91 2.878,11Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm0250/ORSE 1,12

07.01.006.002 m 119,00 53,07 6.315,33Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm com abertura de encaixes

0202/ORSE 2,45

07.01.006.003 m2 47,41 56,85 2.695,26Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre
paro manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, ader
ido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

87747/SINAPI 1,05

07.01.006.004 m2 161,89 53,02 8.583,41Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 3,33

07.01.006.005 m2 47,41 132,00 6.258,12Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã
o de primer, exceto proteção mecânica

10020/ORSE 2,43

07.01.006.006 m2 47,41 52,53 2.490,45Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023

98565/SINAPI 0,97

07.01.007 197,02CFTV 0,08

07.01.007.001 m 3,50 41,50 145,25Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,06

07.01.007.002 m 10,50 4,93 51,77Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,02

07.01.008 3.023,54SPDA 1,18

07.01.008.001 m 0,90 56,57 50,91Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,02

07.01.008.002 un 24,00 26,64 639,36Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,25

07.01.008.003 un 1,00 434,31 434,31Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,17

07.01.008.004 un 1,00 145,17 145,17Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,06

07.01.008.005 kg 8,40 125,64 1.055,38Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 0,41

07.01.008.006 m 26,60 16,64 442,62Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,17

07.01.008.007 m 10,80 17,24 186,19Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,07

07.01.008.008 un 12,00 5,80 69,60Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,03

07.01.009 4.899,20PINTURA 1,90

07.01.009.001 m2 55,23 42,89 2.368,812291/ORSE 0,92
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

07.01.009.002 m2 55,76 45,38 2.530,39Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,98

07.01.010 2.807,70FORRO 1,09

07.01.010.001 m2 40,11 70,00 2.807,70Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 1,09

07.02 155.152,80REFORMA 60,20

07.02.001 1.988,75REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES 0,77

07.02.001.001 m3 1,08 31,12 33,61Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,01

07.02.001.002 m 212,04 6,89 1.460,96Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,57

07.02.001.003 m3 0,65 200,47 130,31Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

104789/SINAPI 0,05

07.02.001.004 m3 3,46 18,46 63,87Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,02

07.02.001.005 un 1,00 300,00 300,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 0,12

07.02.002 6.415,64ELEVAÇÕES 2,49

07.02.002.001 m2 51,55 53,48 2.756,89Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 1,07

07.02.002.002 m 60,34 51,14 3.085,79Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 1,20

07.02.002.003 m 11,40 43,84 499,78Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,19

07.02.002.004 m 2,40 30,49 73,18Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve
narias com Vigas

8394/ORSE 0,03

07.02.003 10.115,39ESTRUTURA 3,91

07.02.003.001 5.276,34FUNDAÇÃO 2,04

07.02.003.001.001 m3 20,10 55,40 1.113,54Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,43

07.02.003.001.002 m3 0,65 795,29 516,94Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,20

07.02.003.001.003 m2 9,00 78,93 710,37Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,28

07.02.003.001.004 kg 4,50 12,12 54,54Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,02

07.02.003.001.005 kg 67,40 13,04 878,90Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,34
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.02.003.001.006 m3 1,70 533,86 907,56Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,35

07.02.003.001.007 m3 16,32 36,93 602,70Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,23

07.02.003.001.008 m2 13,00 37,83 491,79Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,19

07.02.003.002 4.839,05SUPERESTRUTURA 1,87

07.02.003.002.001 m² 29,80 80,13 2.387,87Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 0,93

07.02.003.002.002 kg 86,00 13,04 1.121,44Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,43

07.02.003.002.003 kg 41,00 12,12 496,92Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,19

07.02.003.002.004 m3 1,56 533,86 832,82Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,32

07.02.004 20.753,80REVESTIMENTO DE PAREDES 8,05

07.02.004.001 m2 103,09 6,73 693,80Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,27

07.02.004.002 m2 66,27 39,78 2.636,22Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 1,02

07.02.004.003 m2 36,82 39,04 1.437,45Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

3316/ORSE 0,56

07.02.004.004 m2 41,12 10,73 441,22Regularização de reboco interno, de parede, com argamass
a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

10570/ORSE 0,17

07.02.004.005 m2 22,68 311,91 7.074,12Grade em metalon4716/ORSE 2,74

07.02.004.006 m2 22,68 79,41 1.801,02Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 0,70

07.02.004.007 m2 31,38 83,94 2.634,04Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

7604/ORSE 1,02

07.02.004.008 m2 41,12 98,15 4.035,93Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 1,57

07.02.005 17.454,52PAVIMENTAÇÃO 6,78

07.02.005.001 m2 154,79 62,60 9.689,85Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 3,76

07.02.005.002 m 105,28 23,90 2.516,19Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,98
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.02.005.003 m2 161,76 26,73 4.323,84Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra

ço t4, esp. média = 2,5cm
2180/ORSE 1,68

07.02.005.004 m2 6,97 132,66 924,64Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,36

07.02.006 19.720,19ESQUADRIAS 7,64

07.02.006.001 un 2,00 701,75 1.403,50Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

8197/ORSE 0,54

07.02.006.002 un 5,00 695,10 3.475,50Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 1,35

07.02.006.003 un 1,00 1.348,74 1.348,74Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x
2,10m, inclusive batentes e ferragens

8258/ORSE 0,52

07.02.006.004 m2 12,01 361,52 4.341,86Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 1,68

07.02.006.005 m2 12,01 163,80 1.967,24Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,76

07.02.006.006 m2 12,01 65,66 788,58Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,31

07.02.006.007 m 18,41 129,58 2.385,57Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,93

07.02.006.008 m2 10,28 390,00 4.009,20Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o
u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes 
ou plataforma

12182/ORSE 1,55

07.02.007 15.428,75PINTURA 5,98

07.02.007.001 m2 9,34 45,38 423,85Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,16

07.02.007.002 m2 66,27 42,89 2.842,32Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 1,10

07.02.007.003 m2 132,45 16,75 2.218,54Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,86

07.02.007.004 m2 260,06 16,75 4.356,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 1,69

07.02.007.005 m2 43,13 19,12 824,65Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 0,32

07.02.007.006 m2 102,76 20,46 2.102,47Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,82

07.02.007.007 m2 32,76 8,17 267,65Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,10

07.02.007.008 m2 70,00 7,36 515,20Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,20

07.02.007.009 m2 19,53 10,56 206,24Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmal
te sintético sobre madeira - R1

2313/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.02.007.010 m2 41,58 30,13 1.252,81Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic

ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 0,49

07.02.007.011 m2 20,56 20,38 419,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,16

07.02.008 9.128,00FORRO 3,54

07.02.008.001 m2 130,40 70,00 9.128,00Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 3,54

07.02.009 5.126,20LOUÇAS E METAIS 1,99

07.02.009.001 un 2,00 775,99 1.551,98Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 0,60

07.02.009.002 un 2,00 1.194,29 2.388,58Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

12290/ORSE 0,93

07.02.009.003 un 2,00 33,16 66,32Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,03

07.02.009.004 m2 2,23 350,00 780,50Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor
, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

12476/ORSE 0,30

07.02.009.005 un 2,00 39,30 78,60Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,03

07.02.009.006 un 2,00 130,11 260,22Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca
s, incluso fixação. af_01/2020

95546/SINAPI 0,10

07.02.010 30.486,22INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,84

07.02.010.001 un 67,00 14,23 953,41Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,37

07.02.010.002 un 23,00 10,99 252,77Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,10

07.02.010.003 un 23,00 72,83 1.675,09Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,65

07.02.010.004 m 41,40 6,85 283,59Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,11

07.02.010.005 m 1.290,70 7,73 9.977,11Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 3,87

07.02.010.006 m 303,60 9,31 2.826,52Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 1,10

07.02.010.007 un 9,00 7,50 67,50Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,03

07.02.010.008 un 4,00 31,80 127,20Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo sup
orte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91955/SINAPI 0,05

07.02.010.009 un 2,00 50,99 101,98Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo su
porte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91961/SINAPI 0,04

07.02.010.010 un 3,00 23,47 70,41Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,03

07.02.010.011 un 41,00 22,77 933,57Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,36
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.02.010.012 un 8,00 89,93 719,44Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ

eu - linha branca)
7992/ORSE 0,28

07.02.010.013 un 1,00 164,23 164,23Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 10KA

11572/ORSE 0,06

07.02.010.014 un 14,00 18,37 257,18Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,10

07.02.010.015 un 4,00 303,23 1.212,92Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difere
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

7996/ORSE 0,47

07.02.010.016 un 8,00 87,57 700,56Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v

9041/ORSE 0,27

07.02.010.017 un 20,00 103,08 2.061,60Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x
   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

8684/ORSE 0,80

07.02.010.018 un 24,00 24,08 577,92Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m9817/ORSE 0,22

07.02.010.019 un 24,00 24,90 597,60Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalh
a metálica (ref.: mopa ou similar)

12488/ORSE 0,23

07.02.010.020 un 18,00 5,80 104,40Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,04

07.02.010.021 m 55,00 8,81 484,55Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,19

07.02.010.022 m 16,80 17,24 289,63Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,11

07.02.010.023 m 198,80 6,85 1.361,78Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,53

07.02.010.024 un 178,00 5,58 993,24Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,39

07.02.010.025 m 2,90 21,61 62,67Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")0355/ORSE 0,02

07.02.010.026 un 8,00 5,85 46,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"9427/ORSE 0,02

07.02.010.027 m 8,00 24,36 194,88Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")0356/ORSE 0,08

07.02.010.028 m 154,60 13,47 2.082,46Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,81

07.02.010.029 un 1,00 1.305,21 1.305,21Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12231/ORSE 0,51

07.02.011 5.822,78SPDA 2,26

07.02.011.001 m 1,20 56,57 67,88Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,03

07.02.011.002 un 30,00 26,64 799,20Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 0,31

07.02.011.003 un 2,00 145,17 290,34Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,11

07.02.011.004 un 2,00 434,31 868,62Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 0,34

07.02.011.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,30

07.02.011.006 m 33,35 16,64 554,94Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,22

07.02.011.007 kg 17,05 125,64 2.142,16Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 0,83

07.02.011.008 un 16,00 5,58 89,28Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,03
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.02.011.009 m 13,60 17,24 234,46Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,09

07.02.012 1.019,60COMUNICAÇÃO VISUAL 0,40

07.02.012.001 un 10,00 101,96 1.019,60Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,40

07.02.013 785,36PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,31

07.02.013.001 un 3,00 23,87 71,61Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,03

07.02.013.002 un 2,00 231,34 462,68Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,18

07.02.013.003 un 1,00 226,34 226,34Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,09

07.02.013.004 Un 1,00 24,73 24,73Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,01

07.02.014 8.262,83CLIMATIZAÇÃO 3,21

07.02.014.001 un 5,00 380,21 1.901,05Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 0,74

07.02.014.002 un 1,00 346,31 346,31Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distânci
a de instalação entre evaporadora e condensadora de até 
3m. Rev 01_01/2025

13271/ORSE 0,13

07.02.014.003 un 2,00 451,28 902,56Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13275/ORSE 0,35

07.02.014.004 m 18,40 28,92 532,13Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual   fornecimento e instalação. af_12/201
5

97327/SINAPI 0,21

07.02.014.005 m 23,90 61,81 1.477,26Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97329/SINAPI 0,57

07.02.014.006 m 29,02 48,73 1.414,14Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97328/SINAPI 0,55

07.02.014.007 m 13,52 75,60 1.022,11Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97330/SINAPI 0,40

07.02.014.008 M 42,42 15,73 667,27Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11412/ORSE 0,26
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
07.02.015 0,00CFTV 0,00

07.02.016 m 13,95 17,24 240,50Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,09

07.02.017 un 2,00 8,25 16,50Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

07.02.018 m 24,63 41,50 1.022,15Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,40

07.02.019 un 2,00 397,51 795,02Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,31

07.02.020 m 115,74 4,93 570,60Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,22

08 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 06 406.390,16 11,61

08.01 406.390,16REFORMA 100,00

08.01.001 22.570,72REVESTIMENTO DE PAREDES 5,55

08.01.001.001 m2 17,49 39,04 682,81Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

3316/ORSE 0,16

08.01.001.002 m2 61,63 39,78 2.451,64Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 0,60

08.01.001.003 m 94,17 51,14 4.815,85Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 1,19

08.01.001.004 m2 148,96 98,15 14.620,42Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 3,60

08.01.002 40.595,41PAVIMENTAÇÃO 9,99

08.01.002.001 m2 321,31 62,60 20.114,01Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 4,95

08.01.002.002 m 330,28 23,90 7.893,69Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 1,94

08.01.002.003 m2 346,40 26,73 9.259,27Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 2,28

08.01.002.004 m2 25,09 132,66 3.328,44Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,82

08.01.003 40.922,35COBERTURA 10,07

08.01.003.001 m2 354,87 53,02 18.815,21Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 4,63

08.01.003.002 m2 354,87 32,90 11.675,22Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada 
eternit 6mm

3648/ORSE 2,87

08.01.003.003 m2 84,02 124,16 10.431,92Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 2,57

08.01.004 71.935,49ESQUADRIAS 17,70

08.01.004.001 un 11,00 676,67 7.443,37Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3546/ORSE 1,83
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
08.01.004.002 un 15,00 695,10 10.426,50Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.

80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens
3547/ORSE 2,57

08.01.004.003 m2 9,51 695,38 6.613,06Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag
ens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_
10/2021

13096/ORSE 1,63

08.01.004.004 m2 33,68 361,52 12.175,99Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 3,00

08.01.004.005 m2 33,68 163,80 5.516,78Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 1,36

08.01.004.006 m2 33,68 65,66 2.211,43Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,54

08.01.004.007 m 24,61 129,58 3.188,96Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp =
2 cm

1988/ORSE 0,78

08.01.004.008 m2 62,46 390,00 24.359,40Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o
u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes 
ou plataforma

12182/ORSE 5,99

08.01.005 63.648,34PINTURA 15,66

08.01.005.001 m2 339,52 45,38 15.407,42Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 3,79

08.01.005.002 m2 935,06 42,89 40.104,72Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 9,87

08.01.005.003 m2 20,76 19,12 396,93Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 0,10

08.01.005.004 m2 20,76 20,46 424,75Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,10

08.01.005.005 m2 20,76 8,17 169,61Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,04

08.01.005.006 m2 152,64 30,13 4.599,04Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic
ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 1,13

08.01.005.007 m2 124,92 20,38 2.545,87Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,63

08.01.006 26.070,10FORRO 6,42

08.01.006.001 m2 372,43 70,00 26.070,10Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 6,42

08.01.007 20.111,79LOUÇAS E METAIS 4,95

08.01.007.001 un 7,00 775,99 5.431,93Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 1,34

08.01.007.002 un 7,00 1.194,29 8.360,0312290/ORSE 2,06

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 54ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 54 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

08.01.007.003 un 6,00 33,16 198,96Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,05

08.01.007.004 m2 14,10 350,00 4.935,00Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor
, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

12476/ORSE 1,21

08.01.007.005 un 7,00 39,30 275,10Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,07

08.01.007.006 un 7,00 130,11 910,77Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca
s, incluso fixação. af_01/2020

95546/SINAPI 0,22

08.01.008 59.994,41INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,74

08.01.008.001 un 170,00 14,23 2.419,10Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,60

08.01.008.002 un 52,00 72,83 3.787,16Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 
24W, 4000K, ângulo de 120°

13598/ORSE 0,93

08.01.008.003 m 96,60 6,85 661,71Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 0,16

08.01.008.004 m 3.786,50 7,73 29.269,65Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 7,20

08.01.008.005 m 39,90 9,31 371,47Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 0,09

08.01.008.006 un 22,00 7,50 165,00Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,04

08.01.008.007 un 4,00 12,68 50,72Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,01

08.01.008.008 un 3,00 22,29 66,87Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc
4"x2"

0476/ORSE 0,02

08.01.008.009 un 1,00 50,99 50,99Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo su
porte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91961/SINAPI 0,01

08.01.008.010 un 1,00 43,49 43,49Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluind
o suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/202
3

91979/SINAPI 0,01

08.01.008.011 un 107,00 22,77 2.436,39Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,60

08.01.008.012 un 11,00 23,47 258,17Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,06

08.01.008.013 un 21,00 89,93 1.888,53Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca)

7992/ORSE 0,46

08.01.008.014 un 2,00 50,78 101,56Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha
branca), corrente de interrupção 3KA

13814/ORSE 0,02

08.01.008.015 un 2,00 538,34 1.076,68Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), 10KA

8490/ORSE 0,26

08.01.008.016 un 42,00 18,37 771,54Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,19

08.01.008.017 un 3,00 303,23 909,69Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difere
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

7996/ORSE 0,22

08.01.008.018 un 8,00 87,57 700,569041/ORSE 0,17
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v

08.01.008.019 un 9,00 103,08 927,72Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x
   100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

8684/ORSE 0,23

08.01.008.020 un 37,00 24,08 890,96Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m9817/ORSE 0,22

08.01.008.021 un 37,00 24,90 921,30Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalh
a metálica (ref.: mopa ou similar)

12488/ORSE 0,23

08.01.008.022 un 33,00 5,80 191,40Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,05

08.01.008.023 un 408,00 5,58 2.276,64Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,56

08.01.008.024 un 12,00 5,85 70,20Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"9427/ORSE 0,02

08.01.008.025 m 15,80 8,81 139,20Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,03

08.01.008.026 m 200,80 6,85 1.375,48Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,34

08.01.008.027 m 11,60 8,59 99,64Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par
a rede enterrada de distribuição de energia elétrica - f
ornecimento e instalação. af_12/2021

97667/SINAPI 0,02

08.01.008.028 m 2,40 9,72 23,33Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), 
para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimen
to e instalação. af_03/2023

91850/SINAPI 0,01

08.01.008.029 m 28,50 17,24 491,34Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,12

08.01.008.030 m 11,50 24,36 280,14Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")0356/ORSE 0,07

08.01.008.031 m 346,50 13,47 4.667,36Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 1,15

08.01.008.032 un 2,00 1.305,21 2.610,42Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12231/ORSE 0,64

08.01.009 29.134,50SPDA 7,17

08.01.009.001 m 6,90 56,57 390,33Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"11003/ORSE 0,10

08.01.009.002 un 185,00 26,64 4.928,40Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

10729/ORSE 1,21

08.01.009.003 un 10,00 145,17 1.451,70Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m4429/ORSE 0,36

08.01.009.004 un 10,00 434,31 4.343,10Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

13039/ORSE 1,07

08.01.009.005 un 1,00 775,90 775,90Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,19

08.01.009.006 m 198,89 16,64 3.309,53Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,81

08.01.009.007 kg 87,64 125,64 11.011,09Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 2,71

08.01.009.008 m 121,62 16,64 2.023,76Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio d
e 7/8" x 1/8"

12740/ORSE 0,50

08.01.009.009 un 16,00 5,80 92,80Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"12140/ORSE 0,02

08.01.009.010 m 41,40 17,24 713,74Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,18

08.01.009.011 un 7,00 13,45 94,15Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm²

11131/ORSE 0,02
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
08.01.010 3.589,17INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,89

08.01.010.001 un 4,00 659,46 2.637,84Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,65

08.01.010.002 un 1,00 26,46 26,46Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1553/ORSE 0,01

08.01.010.003 m 23,80 38,86 924,87Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,23

08.01.011 1.937,24COMUNICAÇÃO VISUAL 0,48

08.01.011.001 un 19,00 101,96 1.937,24Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,48

08.01.012 2.365,72PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,59

08.01.012.001 un 1,00 33,51 33,51Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm13827/ORSE 0,01

08.01.012.002 un 8,00 23,87 190,96Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,05

08.01.012.003 un 6,00 231,34 1.388,04Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,34

08.01.012.004 un 3,00 226,34 679,02Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,17

08.01.012.005 Un 3,00 24,73 74,19Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,02

08.01.013 17.407,48CLIMATIZAÇÃO 4,28

08.01.013.001 un 12,00 380,21 4.562,52Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 1,12

08.01.013.002 un 7,00 346,31 2.424,17Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distânci
a de instalação entre evaporadora e condensadora de até 
3m. Rev 01_01/2025

13271/ORSE 0,60

08.01.013.003 m 48,07 28,92 1.390,18Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual   fornecimento e instalação. af_12/201
5

97327/SINAPI 0,34

08.01.013.004 m 59,17 61,81 3.657,30Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97329/SINAPI 0,90

08.01.013.005 m 80,04 48,73 3.900,35Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentação de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalação. af_12/201
5

97328/SINAPI 0,96

08.01.013.006 M 93,64 15,73 1.472,96Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11412/ORSE 0,36

08.01.014 6.107,44CFTV 1,51
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
08.01.014.001 m 39,61 17,24 682,88Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,17

08.01.014.002 un 3,00 7,84 23,52Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =
32mm (1")

11264/ORSE 0,01

08.01.014.003 m 36,11 41,50 1.498,57Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

3400/ORSE 0,37

08.01.014.004 un 7,00 397,51 2.782,57Câmera  Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top  Intel
bras ou similar

12165/ORSE 0,68

08.01.014.005 m 227,16 4,93 1.119,90Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação in
stitucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295/SINAPI 0,28

09 CONSTRUÇÃO DA GUARITA 155.452,42 4,44

09.01 155.452,42CONSTRUÇÃO 100,00

09.01.001 4.589,95REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 2,96

09.01.001.001 m3 9,40 31,12 292,53Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,19

09.01.001.002 m3 3,27 269,70 881,92Demolição de concreto manualmente0013/ORSE 0,57

09.01.001.003 m2 2,94 9,53 28,02Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,02

09.01.001.004 m2 16,31 12,42 202,57Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 0,13

09.01.001.005 m2 16,31 26,96 439,72Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâm
icas

0030/ORSE 0,28

09.01.001.006 m2 7,51 14,50 108,90Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,07

09.01.001.007 m2 13,48 20,73 279,44Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 0,18

09.01.001.008 un 1,00 13,34 13,34Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,01

09.01.001.009 un 1,00 13,34 13,34Remoção de lavatório3262/ORSE 0,01

09.01.001.010 m3 28,72 18,46 530,17Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,34

09.01.001.011 un 6,00 300,00 1.800,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 1,16

09.01.002 12.714,54ELEVAÇÕES 8,18

09.01.002.001 m 1,00 43,84 43,84Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,03

09.01.002.002 m 33,73 51,14 1.724,95Chapim de concreto pré-moldado8637/ORSE 1,11

09.01.002.003 m2 204,67 53,48 10.945,75Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 7,04

09.01.003 28.144,96REVESTIMENTO DE PAREDES 18,10

09.01.003.001 m2 409,34 6,73 2.754,86Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 1,77

09.01.003.002 m2 146,72 39,78 5.836,52Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

7602/ORSE 3,75

09.01.003.003 m2 262,62 36,16 9.496,34Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 6,11

09.01.003.004 m2 59,00 83,94 4.952,467604/ORSE 3,19
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

09.01.003.005 m2 52,01 98,15 5.104,78Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 3,28

09.01.004 5.590,45PAVIMENTAÇÃO 3,59

09.01.004.001 m2 39,46 62,60 2.470,20Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 1,59

09.01.004.002 m 43,14 23,90 1.031,05Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,66

09.01.004.003 m2 45,95 26,73 1.228,24Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,79

09.01.004.004 m2 6,49 132,66 860,96Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 0,55

09.01.005 17.537,34ESQUADRIAS 11,29

09.01.005.001 m2 5,38 507,85 2.732,23Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 1,76

09.01.005.002 m2 7,16 163,80 1.172,81Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,75

09.01.005.003 m2 5,38 65,66 353,25Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,23

09.01.005.004 un 1,00 676,67 676,67Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3546/ORSE 0,44

09.01.005.005 un 1,00 701,75 701,75Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

8197/ORSE 0,45

09.01.005.006 m2 3,57 312,85 1.116,87Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e
vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive
caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive v
idro

11947/ORSE 0,72

09.01.005.007 m2 8,80 317,42 2.793,30Gradil em alumínio anodizado preto1843/ORSE 1,80

09.01.005.008 m 4,50 685,74 3.085,83Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=28cm
, para fixação em parede, c/acabamento polido

7972/ORSE 1,99

09.01.005.009 m2 4,20 337,04 1.415,57Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado 
ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechad
ura

11955/ORSE 0,91

09.01.005.010 m2 8,75 398,75 3.489,06Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, e
m tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/
2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.

12219/ORSE 2,24

09.01.006 46.486,15ESTRUTURA 29,89

09.01.006.001 8.274,45FUNDAÇÃO 5,32

09.01.006.001.001 m2 51,14 8,78 449,01Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,29

09.01.006.001.002 m3 17,65 55,40 977,812497/ORSE 0,63
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

09.01.006.001.003 m3 0,57 795,29 453,32Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,29

09.01.006.001.004 kg 1,70 12,12 20,60Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,01

09.01.006.001.005 kg 103,60 13,04 1.350,94Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,87

09.01.006.001.006 m2 11,20 78,93 884,02Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos0083/ORSE 0,57

09.01.006.001.007 m3 2,60 533,86 1.388,04Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com be
toneira 400 l. af_05/2021

94966/SINAPI 0,89

09.01.006.001.008 m2 56,56 37,83 2.139,66Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 1,38

09.01.006.001.009 m2 56,56 6,12 346,15Lona plástica preta3642/ORSE 0,22

09.01.006.001.010 m3 14,35 18,46 264,90Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação0076/ORSE 0,17

09.01.006.002 38.211,70SUPERESTRUTURA 24,57

09.01.006.002.001 m² 151,20 80,13 12.115,66Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

0114/ORSE 7,79

09.01.006.002.002 kg 300,60 12,12 3.643,27Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 2,34

09.01.006.002.003 kg 508,00 13,04 6.624,32Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 4,26

09.01.006.002.004 m3 12,50 609,72 7.621,50Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 4,90

09.01.006.002.005 M2 51,14 160,48 8.206,95Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 5,28

09.01.007 10.247,44COBERTURA 6,59

09.01.007.001 m2 40,92 67,18 2.749,01Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=4cm. af_09/2023

98567/SINAPI 1,77

09.01.007.002 m2 40,92 26,73 1.093,79Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,70

09.01.007.003 m2 48,52 132,00 6.404,64Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã
o de primer, exceto proteção mecânica

10020/ORSE 4,12

09.01.008 10.062,79PINTURA 6,48

09.01.008.001 m2 141,82 42,89 6.082,66Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 3,91

09.01.008.002 m2 66,32 45,38 3.009,602292/ORSE 1,94
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

09.01.008.003 m2 10,08 30,13 303,71Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic
ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 0,20

09.01.008.004 m2 39,81 16,75 666,82Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,43

09.01.009 2.703,36INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,73

09.01.009.001 un 2,00 659,46 1.318,92Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m4883/ORSE 0,85

09.01.009.002 un 2,00 40,15 80,30Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d 
= 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akro
s ou similar

1693/ORSE 0,05

09.01.009.003 un 1,00 16,87 16,87Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldáv
el, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ram
al de esgoto sanitário. af_08/2022

104327/SINAPI 0,01

09.01.009.004 un 3,00 25,75 77,25Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1556/ORSE 0,05

09.01.009.005 un 3,00 9,47 28,41Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1603/ORSE 0,02

09.01.009.006 un 2,00 9,67 19,34Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1602/ORSE 0,01

09.01.009.007 un 1,00 11,68 11,68Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1551/ORSE 0,01

09.01.009.008 un 2,00 9,75 19,50Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1671/ORSE 0,01

09.01.009.009 un 2,00 45,88 91,76Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primá
rio, diâm = 100 x 50mm

1562/ORSE 0,06

09.01.009.010 un 4,00 24,26 97,04Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primári
o, diâm = 100mm

1575/ORSE 0,06

09.01.009.011 m 21,80 38,86 847,15Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,54

09.01.009.012 m 4,20 16,57 69,59Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

1524/ORSE 0,04

09.01.009.013 m 1,10 23,23 25,55Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,02

09.01.010 5.549,02LOUÇAS E METAIS 3,58

09.01.010.001 un 2,00 775,99 1.551,98Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 1,00

09.01.010.002 un 2,00 1.194,29 2.388,58Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

12290/ORSE 1,54

09.01.010.003 un 1,00 33,16 33,16Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,02

Espelho plano 4mm
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
09.01.010.004 m2 0,36 458,66 165,121889/ORSE 0,11

09.01.010.005 un 2,00 39,30 78,60Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,05

09.01.010.006 un 2,00 130,11 260,22Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca
s, incluso fixação. af_01/2020

95546/SINAPI 0,17

09.01.010.007 un 2,00 134,68 269,36Barra de apoio para lavatório, constituída de barra late
ral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar

13873/ORSE 0,17

09.01.010.008 un 1,00 136,75 136,75Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox,  l=30cm, d=1 1/
4", Jackwal ou similar

13109/ORSE 0,09

09.01.010.009 un 3,00 221,75 665,25Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13113/ORSE 0,43

09.01.011 203,92COMUNICAÇÃO VISUAL 0,13

09.01.011.001 un 2,00 101,96 203,92Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,13

09.01.012 1.012,56PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,65

09.01.012.001 un 2,00 23,87 47,74Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,03

09.01.012.002 un 2,00 231,34 462,68Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

11866/ORSE 0,30

09.01.012.003 Un 2,00 24,73 49,46Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,03

09.01.012.004 un 2,00 226,34 452,68Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,29

09.01.013 760,42CLIMATIZAÇÃO 0,49

09.01.013.001 un 2,00 380,21 760,42Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distância entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01_01/2025

13274/ORSE 0,49

09.01.014 9.849,52DIVERSOS 6,34

09.01.014.001 un 46,00 214,12 9.849,52Letras em aço escovado 40 x 40 cm7842/ORSE 6,34

10 REFORMA BANHEIROS EXTERNOS 27.584,56 0,79

10.01 27.584,56REFORMA 100,00

10.01.001 610,12ALVENARIA 2,20

10.01.001.001 m2 4,91 53,48 262,59Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,94

10.01.001.002 m 9,82 35,39 347,53Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9
x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa

8270/ORSE 1,26

10.01.002 5.750,21REVESTIMENTO DE PAREDES 20,85

10.01.002.001 m2 9,82 6,73 66,09Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,24
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
10.01.002.002 m2 9,82 35,54 349,00Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal 

/ areia), espessura 2,5 cm
4783/ORSE 1,27

10.01.002.003 m2 49,00 10,73 525,77Regularização de reboco interno, de parede, com argamass
a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

10570/ORSE 1,91

10.01.002.004 m2 49,00 98,15 4.809,35Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 17,43

10.01.003 2.264,99PAVIMENTAÇÃO 8,20

10.01.003.001 m2 18,89 37,72 712,53Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm4889/ORSE 2,58

10.01.003.002 m2 9,74 26,73 260,35Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,94

10.01.003.003 m2 9,74 132,66 1.292,11Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 4,68

10.01.004 3.611,17ESQUADRIAS 13,10

10.01.004.001 m2 1,12 361,52 404,90Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 1,47

10.01.004.002 m2 1,12 163,80 183,46Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 0,67

10.01.004.003 m2 1,12 65,66 73,54Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,27

10.01.004.004 m2 3,78 780,23 2.949,27Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fi
xação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2
019

91338/SINAPI 10,69

10.01.005 4.219,34ESTRUTURA 15,30

10.01.005.001 M2 10,10 160,48 1.620,85Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

7393/ORSE 5,88

10.01.005.002 m2 10,10 26,73 269,97Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,98

10.01.005.003 m2 10,10 67,18 678,52Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=4cm. af_09/2023

98567/SINAPI 2,46

10.01.005.004 m2 12,50 132,00 1.650,00Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã
o de primer, exceto proteção mecânica

10020/ORSE 5,98

10.01.006 3.141,97PINTURA 11,40

10.01.006.001 m2 9,82 45,38 445,63Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 1,62

10.01.006.002 m2 6,00 30,13 180,78Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplic
ação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demão
s de tinta esmalte ou óleo

2310/ORSE 0,66

10.01.006.003 m2 70,00 7,36 515,20Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 1,87
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
10.01.006.004 m2 70,00 20,46 1.432,20Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de

massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01
8624/ORSE 5,19

10.01.006.005 m2 33,92 16,75 568,16Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 2,06

10.01.007 7.677,20LOUÇAS E METAIS 27,83

10.01.007.001 un 2,00 775,99 1.551,98Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE 
versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação e engate plástico

3659/ORSE 5,63

10.01.007.002 un 2,00 1.194,29 2.388,58Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão
cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

12290/ORSE 8,66

10.01.007.003 un 6,00 111,75 670,50Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13110/ORSE 2,43

10.01.007.004 un 12,00 221,75 2.661,00Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13113/ORSE 9,65

10.01.007.005 un 2,00 39,30 78,60Dispenser para sabonete líquido4286/ORSE 0,28

10.01.007.006 un 2,00 33,16 66,32Chuveiro plástico sem registro2050/ORSE 0,24

10.01.007.007 un 2,00 130,11 260,22Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca
s, incluso fixação. af_01/2020

95546/SINAPI 0,94

10.01.008 309,56COMUNICAÇÃO VISUAL 1,12

10.01.008.001 un 2,00 101,96 203,92Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esfe
ras em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instação

12432/ORSE 0,74

10.01.008.002 Un 2,00 52,82 105,64Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalizaç
ão para deficientes, dim.: 12 x 30 cm

10719/ORSE 0,38

11 REFORMA DO CORREDOR 150.091,76 4,29

11.01 150.091,76REFORMA 100,00

11.01.001 3.719,92REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 2,48

11.01.001.001 m2 89,06 12,42 1.106,13Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 0,74

11.01.001.002 m2 131,60 14,50 1.908,20Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 1,27

11.01.001.003 m3 5,72 18,46 105,59Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,07

11.01.001.004 un 2,00 300,00 600,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 0,40

11.01.002 14.024,14PAVIMENTAÇÃO 9,34

11.01.002.001 m2 218,74 62,60 13.693,12Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 9,12

11.01.002.002 m 13,85 23,90 331,02Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 0,22

11.01.003 12.368,41REVESTIMENTO DE PAREDES 8,24

11.01.003.001 m2 42,49 6,73 285,96Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,19
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
11.01.003.002 m2 42,49 35,54 1.510,09Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal 

/ areia), espessura 2,5 cm
4783/ORSE 1,01

11.01.003.003 m2 83,73 79,41 6.649,00Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 4,43

11.01.003.004 m2 46,74 83,94 3.923,36Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

7604/ORSE 2,61

11.01.004 1.135,92ELEVAÇÕES 0,76

11.01.004.001 m2 21,24 53,48 1.135,92Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,76

11.01.005 10.547,36COBERTURA 7,03

11.01.005.001 m2 120,52 50,66 6.105,54Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª q
ualidade - R1

3241/ORSE 4,07

11.01.005.002 m 60,40 73,54 4.441,82Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento0280/ORSE 2,96

11.01.006 5.126,60PINTURA 3,41

11.01.006.001 m2 28,05 16,75 469,84Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,31

11.01.006.002 m2 87,10 19,12 1.665,35Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limão, etc)

3860/ORSE 1,11

11.01.006.003 m2 87,10 20,46 1.782,07Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 1,19

11.01.006.004 m2 87,10 8,17 711,61Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,47

11.01.006.005 m2 23,50 21,18 497,73Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,33

11.01.007 12.160,40FORRO 8,10

11.01.007.001 m2 173,72 70,00 12.160,40Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

4449/ORSE 8,10

11.01.008 66.555,82RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS 44,35

11.01.008.001 m² 150,00 162,15 24.322,50Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte d
e concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

7946/ORSE 16,21

11.01.008.002 m² 150,00 8,54 1.281,00Preparação do substrato (superfície de concreto) e armad
ura por escovamento manual

7388/ORSE 0,85

11.01.008.003 m² 150,00 92,94 13.941,00Passivação de armadura com primer à base de zinco4931/ORSE 9,29

11.01.008.004 kg 50,00 12,67 633,50Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0139/ORSE 0,42

11.01.008.005 un 30,00 36,72 1.101,60Restauro - Perfuração e colagem até 20 cm4514/ORSE 0,73

11.01.008.006 m² 150,00 14,37 2.155,50Ponte de aderência com adesivo base acrílica4920/ORSE 1,44
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
11.01.008.007 m2 150,00 47,80 7.170,00Forma plana para estruturas, em compensado plastificado 

de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20
15

0122/ORSE 4,78

11.01.008.008 m³ 4,50 2.941,27 13.235,72Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de
pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura

10337/ORSE 8,82

11.01.008.009 m2 150,00 18,10 2.715,00Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante si
licone ou similar, 02 demãos

2297/ORSE 1,81

11.01.009 24.453,19IMPERMEABILIZAÇÃO 16,29

11.01.009.001 m2 580,56 42,12 24.453,19Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica 
tipo Denvertec 100 ou similar

9360/ORSE 16,29

12 ÁREA EXTERNA 157.141,86 4,49

12.01 11.068,97DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7,04

12.01.001 m2 303,90 26,98 8.199,22Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr
eto - Rev 01

0016/ORSE 5,21

12.01.002 m3 30,39 18,46 561,00Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,36

12.01.003 un 7,00 300,00 2.100,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 1,34

12.01.004 m 20,15 10,36 208,75Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado0021/ORSE 0,13

12.02 74.730,92PASSEIOS E ARRUAMENTOS 47,56

12.02.001 m2 303,90 37,72 11.463,11Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm4889/ORSE 7,29

12.02.002 m2 303,90 6,12 1.859,87Lona plástica preta3642/ORSE 1,18

12.02.003 un 1,00 716,26 716,26Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em 
calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25
mpa, com piso podotátil. af_03/2024

105002/SINAPI 0,46

12.02.004 m2 224,50 55,37 12.430,57Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou 
pré-moldado de concreto

2242/ORSE 7,91

12.02.005 m 92,00 17,79 1.636,68Remoção e reposição de meio-fio2624/ORSE 1,04

12.02.006 m3 176,90 14,81 2.619,89Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo
de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,
19m3). af_07/2020

101124/SINAPI 1,67

12.02.007 m2 246,33 118,76 29.254,15Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d
e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç
o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

9104/ORSE 18,62

12.02.008 m2 100,50 146,77 14.750,39Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=1
4cm, p/ sobrecargas de até 8t/m2 c/ tela soldada Q138

11468/ORSE 9,39

12.03 1.975,42REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 1,26

12.03.001 un 10,00 27,71 277,10Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo9068/ORSE 0,18

12.03.002 m 92,00 18,46 1.698,32Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m3266/ORSE 1,08

12.04 8.949,16PINTURA 5,70

12.04.001 m2 36,00 11,64 419,04Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resin
a acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalizaçã
o horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc
.)

3724/ORSE 0,27

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 66ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 66 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
12.04.002 m2 100,50 64,72 6.504,36Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 dem

ãos, incluso primer epóxi. af_05/2021
102494/SINAPI 4,14

12.04.003 m2 44,00 46,04 2.025,76Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epóxi,
e  = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021

102508/SINAPI 1,29

12.05 36.140,62PAISAGISMO 22,99

12.05.001 un 14,00 106,70 1.493,80Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-
escavadeira

4268/ORSE 0,95

12.05.002 un 4,00 797,37 3.189,48Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plant
io)

9260/ORSE 2,03

12.05.003 un 4,00 546,85 2.187,40Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecim
ento e plantio

9880/ORSE 1,39

12.05.004 m2 713,52 25,23 18.002,11Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio10234/ORSE 11,46

12.05.005 un 157,00 23,56 3.698,92Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornec
imento e plantio

9868/ORSE 2,35

12.05.006 un 13,00 142,27 1.849,51Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e pl
antio

7668/ORSE 1,18

12.05.007 kg 50,02 7,02 351,14Casca de pinus, fornecimento e colocação8774/ORSE 0,22

12.05.008 un 6,00 47,11 282,66Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plant
io

9871/ORSE 0,18

12.05.009 m3 37,70 108,95 4.107,42Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada2394/ORSE 2,61

12.05.010 m3 3,83 255,40 978,18Pedrisco9031/ORSE 0,62

12.06 4.851,51RESERVATÓRIO ELEVADO 3,09

12.06.001 m2 141,34 7,36 1.040,26Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,66

12.06.002 m2 141,34 16,75 2.367,45Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 1,51

12.06.003 un 1,00 1.331,30 1.331,30Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas6028/ORSE 0,85

12.06.004 m3 9,00 12,50 112,50Limpeza de reservatório10308/ORSE 0,07

12.07 19.425,26ABRIGO DO GERADOR 12,36

12.07.001 m2 11,46 37,83 433,53Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,28

12.07.002 m2 16,74 53,48 895,26Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,57

12.07.003 m2 33,48 6,73 225,32Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,14

12.07.004 m2 21,92 28,21 618,36Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,39

12.07.005 m2 22,60 39,04 882,30Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

3316/ORSE 0,56

12.07.006 m2 8,75 148,69 1.301,04Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm0169/ORSE 0,83

12.07.007 m2 11,46 62,60 717,40Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 0,46
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
12.07.008 m2 11,46 26,73 306,33Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra

ço t4, esp. média = 2,5cm
2180/ORSE 0,19

12.07.009 m2 30,67 42,89 1.315,44Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03_04/2022

2291/ORSE 0,84

12.07.010 m2 31,35 24,92 781,24Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de
mãos de tinta pva latex convencional para exteriores

2290/ORSE 0,50

12.07.011 m2 16,79 53,02 890,21Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 0,57

12.07.012 m2 16,79 50,40 846,22Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou s
imilar

0199/ORSE 0,54

12.07.013 m2 5,14 124,16 638,18Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 0,41

12.07.014 m2 1,89 668,36 1.263,20Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,
fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12
/2019

91341/SINAPI 0,80

12.07.015 pt 1,00 65,49 65,49Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto4878/ORSE 0,04

12.07.016 un 1,00 7,50 7,50Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,00

12.07.017 m3 3,95 55,40 218,83Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,14

12.07.018 m3 0,13 795,29 103,39Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af_01/2024

96616/SINAPI 0,07

12.07.019 m2 3,10 117,15 363,17Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos0079/ORSE 0,23

12.07.020 kg 21,10 13,04 275,14Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,18

12.07.021 m3 0,60 627,03 376,22Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado 
e adensado

9399/ORSE 0,24

12.07.022 m2 9,34 37,83 353,33Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 0,22

12.07.023 m2 29,90 114,75 3.431,03Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos
, inclusive escoramento

0106/ORSE 2,18

12.07.024 kg 99,40 13,04 1.296,18Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,82

12.07.025 kg 41,60 12,12 504,19Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,32

12.07.026 m3 2,10 627,03 1.316,76Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado 
e adensado

9399/ORSE 0,84

13 REFORMA DA COPA/COZINHA 83.431,30 2,38

13.01 1.220,97REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1,48

13.01.001 m2 58,34 14,50 845,93Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 1,03
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
13.01.002 un 2,00 13,34 26,68Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,03

13.01.003 un 2,00 13,34 26,68Remoção de lavatório3262/ORSE 0,03

13.01.004 m2 6,85 9,53 65,28Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,08

13.01.005 m2 9,53 24,61 234,53Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitament
o. af_09/2023

97645/SINAPI 0,28

13.01.006 m2 1,00 21,87 21,87Remoção de pia9602/ORSE 0,03

13.02 19.206,47ALVENARIA 23,02

13.02.001 m2 11,57 53,48 618,76Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,74

13.02.002 m2 47,50 79,41 3.771,98Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 4,52

13.02.003 m2 47,50 311,91 14.815,73Grade em metalon4716/ORSE 17,76

13.03 8.291,50INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,92

13.03.001 un 26,00 14,23 369,98Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01

10793/ORSE 0,44

13.03.002 un 14,00 10,99 153,86Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,18

13.03.003 m 165,20 6,85 1.131,62Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3796/ORSE 1,36

13.03.004 m 173,70 9,31 1.617,15Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 1,94

13.03.005 un 1,00 22,29 22,29Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc
4"x2"

0476/ORSE 0,03

13.03.006 un 1,00 28,24 28,24Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de emb
utir, com caixa pvc 4"x2"

8891/ORSE 0,03

13.03.007 un 3,00 7,50 22,50Interruptor 01 seção simples3401/ORSE 0,03

13.03.008 un 1,00 12,68 12,68Interruptor 02 seções simples3402/ORSE 0,02

13.03.009 un 22,00 22,77 500,94Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,60

13.03.010 un 1,00 112,23 112,23Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8001/ORSE 0,13

13.03.011 un 2,00 18,37 36,74Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,04

13.03.012 un 4,00 18,37 73,48Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva B, corrente 5KA

8306/ORSE 0,09

13.03.013 un 4,00 303,23 1.212,92Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual difere
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

7996/ORSE 1,45

13.03.014 un 4,00 65,27 261,08Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA 
- 175v

8894/ORSE 0,31

13.03.015 m 14,80 6,85 101,38Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4
")

0399/ORSE 0,12
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
13.03.016 un 105,00 5,58 585,90Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,70

13.03.017 m 88,20 13,47 1.188,05Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 1,42

13.03.018 un 1,00 860,46 860,46Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvan
izado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 dis
juntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/202
0

101881/SINAPI 1,03

13.04 9.298,81PAVIMENTAÇÃO 11,15

13.04.001 m2 58,34 132,66 7.739,38Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m². af_02/2023_pe

87261/SINAPI 9,28

13.04.002 m2 58,34 26,73 1.559,43Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 1,87

13.05 21.488,93REVESTIMENTO DE PAREDES 25,76

13.05.001 m2 23,14 6,73 155,73Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,19

13.05.002 m2 23,14 36,16 836,74Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 1,00

13.05.003 m2 50,17 83,94 4.211,27Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularização de base ou emboço - Rev 04

7604/ORSE 5,05

13.05.004 m2 149,57 98,15 14.680,30Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 0
1 _08/2024

9604/ORSE 17,60

13.05.005 m2 149,57 10,73 1.604,89Regularização de reboco interno, de parede, com argamass
a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

10570/ORSE 1,92

13.06 5.753,42PINTURA 6,90

13.06.001 m2 57,74 17,57 1.014,49Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
-Rev 01

3858/ORSE 1,22

13.06.002 m2 57,25 16,75 958,94Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 1,15

13.06.003 m2 4,41 21,98 96,93Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvin
il ou similar)

9484/ORSE 0,12

13.06.004 m2 117,50 25,59 3.006,83Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de 
massa a óleo, lixamento e retoques

2303/ORSE 3,60

13.06.005 m2 70,00 7,36 515,20Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,62

13.06.006 m2 47,50 3,39 161,03Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 
demão. af_04/2023

88485/SINAPI 0,19

13.07 11.187,03ESQUADRIA 13,40
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
13.07.001 un 1,00 676,67 676,67Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.

70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
3546/ORSE 0,81

13.07.002 m2 1,47 780,23 1.146,94Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fi
xação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2
019

91338/SINAPI 1,37

13.07.003 m2 3,91 695,38 2.718,94Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag
ens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_
10/2021

13096/ORSE 3,26

13.07.004 Un 4,00 253,11 1.012,44Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l=
40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar

9733/ORSE 1,21

13.07.005 m2 9,53 361,52 3.445,29Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

11940/ORSE 4,13

13.07.006 m2 9,53 163,80 1.561,01Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/20211878/ORSE 1,87

13.07.007 m2 9,53 65,66 625,74Película insulfilm aplicada ou Similar3149/ORSE 0,75

13.08 6.984,17COBERTURA 8,37

13.08.001 m2 82,04 12,42 1.018,94Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 1,22

13.08.002 m2 82,04 50,66 4.156,15Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª q
ualidade - R1

3241/ORSE 4,98

13.08.003 m 24,60 73,54 1.809,08Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento0280/ORSE 2,17

14 REFORMA DO BLOCO DAS CELAS 28.072,30 0,81

14.01 28.072,30REFORMA 100,00

14.01.001 19.280,34REVESTIMENTO DE PAREDES 68,67

14.01.001.001 m2 49,27 79,41 3.912,53Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 l
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

12828/ORSE 13,93

14.01.001.002 m2 49,27 311,91 15.367,81Grade em metalon4716/ORSE 54,74

14.01.002 1.992,88PAVIMENTAÇÃO 7,10

14.01.002.001 m2 19,82 62,60 1.240,73Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização, aplicado

10169/ORSE 4,42

14.01.002.002 m 26,86 23,90 641,95Rodapé alta resistência, h =  7 cm2259/ORSE 2,29

14.01.002.003 m2 19,82 5,56 110,20Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras0045/ORSE 0,39

14.01.003 4.345,90PINTURA 15,49

14.01.003.001 m2 56,60 16,75 948,05Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 3,38

14.01.003.002 m2 102,51 16,75 1.717,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 6,12

14.01.003.003 m2 5,04 20,38 102,72Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,37

14.01.003.004 m2 159,11 3,43 545,75Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos2344/ORSE 1,94

14.01.003.005 m2 40,00 7,36 294,40Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 1,05
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Abril/2025-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

SERVIÇO %
14.01.003.006 m2 42,00 17,57 737,94Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint

a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
-Rev 01

3858/ORSE 2,63

14.01.004 2.453,18COBERTURA 8,74

14.01.004.001 m2 38,89 50,66 1.970,17Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª q
ualidade - R1

3241/ORSE 7,02

14.01.004.002 m2 38,89 12,42 483,01Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 1,72

3.500.242,20
(três milhões, quinhentos mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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