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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 175.787,56 5,02
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 166.146,16 94,52
01.01.001 Equipe Dirigente un 1,00 138.801, 84 138.801, 84 78,97
01.01.002 Manutencdo do Canteiro un 1,00 18.992,32 18.992,32 10,80
01.01.003 Equipamentos de Apoio a Producgédo un 1,00 8.352,00 8.352,00 4,75
01.02 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 3.091,20 1,76
01.02.001 MOBILIZAGAO 1.545,60 0,88
01.02.001.001 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urba txkm 960,00 1,61 1.545, 60 0,88
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/202
0
01.02.002 DESMOBILIZAGAO 1.545,60 0,88
01.02.002.001 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3®, em via urba txkm 960,00 1,61 1.545,60 0,88
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/202
0
01.03 PLACA DE OBRA 6.550,20 3,72
01.03.001 0051 /0ORSE Placa de obra em chapa ag¢o galvanizado, instalada - Rev m2 12,00 391,84 4.702,08 2,67
02 01/2022
01.03.002 11397 /0RSE Placa de obra em lona com impressdo digital 1,50 x 2,00m un 2,00 750,00 1.500,00 0,85

, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada - Rev 02 - 09/2021
01.03.003 11398 /0RSE Placa de obra em lona com impressédo digital 0,90 x 1,20m un 1,00 348,12 348,12 0,20
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada

02 INFRAESTRUTURA 706.457,50 20,18

02.01 INSTALACOES HIDRAULICAS 28.011,36 3,91

02.01.001 1027 /O0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm (1/2" m 6,66 12,08 80,45 -0,01
)

02.01.002 1028 /0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ &gua, d = 25 mm (3/4" m 227,66 13,78 3.137,15 0,44
)

02.01.003 1029 /0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ a&gua, d = 32 mm (1") m 29,90 18,49 552,85 0,08

02.01.004 1031 /0ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ &gua, d = 50 mm (1 1/ m 245,63 44,61 10.957,55 1,58
2")

02.01.005 1032 /0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 60 mm (2") m 43,43 56,12 2.437,29 0,35

02.01.006 1036 /0RSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca un 42,00 8,64 362,88 0,05
p/ registro didm = 20mm x 1/2"

02.01.007 1037/0RSE Adaptador de pvc rigido soldéavel curto c/ bolsa e rosca un 50,00 8,78 439,00 0,06
p/ registro didm = 25mm x 3/4"

02.01.008 1042 /0ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca un 8,00 16,96 135,68 0,02
p/ registro didm = 50mm x 11/2"

02.01.009 1071 /0RSE Bucha de redugdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, d un 35,00 5,14 179,90 0,03
idm = 25 x 20mm

02.01.010 1072 /0RSE Bucha de redugdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, d un 5,00 5,67 28,35 0,00

idm = 32 x 25mm
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
02.01.011 1075/0RSE Bucha de redugdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, d un 1,00 14,23 14,23 0,00
idm = 60 x 50mm
02.01.012 1079/0RSE Bucha de redugdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, d un 1,00 12,84 12,84 0,00
idm = 32 x 20mm
02.01.013 1083 /0RSE Bucha de redugdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, d un 1,00 17,12 17,12 0,00
idm = 50 x 25mm
02.01.014 1086 /0RSE Bucha de redugdo longa de pvc rigido soldavel, marrom, d un 1,00 22,82 22,82 0,00
idm = 60 x 32mm
02.01.015 1126 /0RSE Joelho 45° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 25mm un 2,00 9,33 18,66 0,00
02.01.016 1129 /0RSE Joelho 45° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 50mm un 1,00 19,66 19,66 0,00
02.01.017 1134 /0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 20mm un 1,00 8,45 8,45 0,00
02.01.018 1135/0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 25mm un 83,00 8,64 717,12 0,10
02.01.019 1136 /0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldével, marrom didm = 32mm un 6,00 10,37 62,22 0,01
02.01.020 1138 /0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldével, marrom didm = 50mm un 12,00 17,44 209,28 0,03
02.01.021 1139 /0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldével, marrom didm = 60mm un 4,00 39,22 156,88 0,02
02.01.022 4964 /ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d= 20m un 2,00 15,03 30,06 0,00
mx 1/2"
02.01.023 0479 /0RSE Joelho 90° red. pvc rigido soldéavel c/bucha de latdo, di un 36,00 13,15 473,40 0,07
am= 25mmx1/2"
02.01.024 4965 /0ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d= 25m un 17,00 16,41 278,97 0,04
m x 3/4"
02.01.025 1158 /0RSE Luva de redugdo de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 2 un 1,00 5,72 5,72 0,00
5 x 20mm
02.01.026 1150/ 0RSE Luva de pvc rigido soldéavel, marrom, didm = 25mm un 7,00 5,34 37,38 0,01
02.01.027 1151 /0RSE Luva de pvc rigido soldéavel, marrom, didm = 32mm un 1,00 6,75 6,75 0,00
02.01.028 1153 /0RSE Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 50mm un 22,00 12,26 269,72 0,04
02.01.029 1154 /0RSE Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 60mm un 3,00 21,20 63,60 0,01
02.01.030 1176 /0RSE Té de reducdo 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = un 6,00 12,53 75,18 0,01
25 x 20mm
02.01.031 1177/0RSE Té de reducédo 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = un 2,00 15,55 31,10 0,00
32 x 25mm
02.01.032 1180 /0RSE Té de reducdo 90° de pvc rigido soldével, marrom didm = un 25,00 24,58 614,50 0,09
50 x 25mm
02.01.033 1181 /0RSE Té de reducdo 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = un 4,00 28,91 115,64 0,02
50 x 32mm
02.01.034 10900/ ORSE Te redugdo 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento un 3,00 38,95 116,85 0,02
e instalacéao
02.01.035 1168 /0RSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom dié&m = 25mm un 32,00 9,83 314,56 0,04
02.01.036 1171 /0RSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diédm = 50mm un 4,00 23,14 92,56 0,01
02.01.037 4968 /0RSE Té 90° pvc rigido soldavel, LLR, c/bucha de latdo na bol un 5,00 18,63 93,15 0,01
sa central, d= 25 x 1/2"
02.01.038 3204 /ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2" un 1,00 100,27 100,27 0,01
02.01.039 8323 /0RSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2" un 1,00 102,42 102,42 0,01
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM SERVICO DESCRICAO

02.01.040 9500/ ORSE Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Dec
a ou similar

02.01.041 2368 /0RSE Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)

02.01.042 89984 /SINAPI Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 1/2", com ac
abamento e canopla cromados - fornecimento e instalacéo.
af 08/2021

02.02 DRENAGEM PLUVIAL E DE AR CONDICIONADO

02.02.001 2602 /ORSE Remogdo e reassentamento de paralelepipedo sobre colchédo
de areia

02.02.002 2497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categ
oria, profundidade até 1,50m

02.02.003 0072 /ORSE Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sép
o, sem controle do grau de compactagéo

02.02.004 1553 /0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial,
diédm = 100mm

02.02.005 1209/0RSE Joelho 45° pvc rigido soldavel para esgoto primdrio diém
entro 150mm Rev.01 10/2022

02.02.006 1556 /0ORSE Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial,
diédm = 100mm

02.02.007 1575/0RSE Luva simples em pvc rigido soldédvel, para esgoto primari
o, didm = 100mm

02.02.008 1686 /0RSE Luva simples pvc rigido soldavel para esgoto secundario
d = 150mm

02.02.009 8061 /ORSE Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primdri
o, didm = 200mm

02.02.010 1126/0RSE Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm

02.02.011 1135/0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm

02.02.012 1150/ 0RSE Luva de pvc rigido soldével, marrom, didm = 25mm

02.02.013 1210/0RSE Luva de pvc soldavel e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"

02.02.014 1527 /0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =100 mm

02.02.015 1528 /0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 150 mm

02.02.016 8473 /0RSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto
predial, d = 200mm

02.02.017 1028/0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4"
)

02.03 QUADRO DE BARRAMENTO GERAL E ALIMENTACAO DOS BLOCOS

02.03.001 2602 /ORSE Remogdo e reassentamento de paralelepipedo sobre colchédo
de areia

02.03.002 2497 /ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1?2 categ
oria, profundidade até 1,50m

02.03.003 0072 /ORSE Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sép
o, sem controle do grau de compactacgédo

02.03.004 9140 /0ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm?, 1kv
/ 90° C
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QTD
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55,26
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31,20
15,06
11,79
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1

CUSTO UNIT
161, 64

47,47
83,04

62,77
55,40
36,93
26,46
78,08
25,75
24,26
43,20
106,59

9,33
8,64
5,34
9,59
38,86

65,43
102,01

13,78

62,77

55,40

36,93

17,08

CUSTO TOTAL
4.041,00

996,87
581,28

40.684,08
952,22

418,27
226,01
211,68
1.327,36
695,25
1.213,00
561,60
852,72

531,81
544,32
138,84
632,94
12.156,96

6.041,81
5.637,07
8.542,22

91.863,30
1.958,42

834,32
435,40

9.214,66

Moeda : R$
%
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
02.03.005 0662 /0ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 16mm?, m 499,20 22,29 11.127,17 1,58
0,6/ 1kv/ 70°
02.03.006 0663 /0RSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 25mm?, m 366,00 32,66 11.953,56 1,69
0,6/ 1kv/ 70°
02.03.007 0406 /ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 35mm2, m 407,90 44,89 18.310,63 2,59
0,6/ 1kv/ 70°
02.03.008 0408 /ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secgcdo 70mm?, m 237,20 89,02 21.115,54 2,99
0,6/ 1kv/ 70°
02.03.009 0453 /0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrdo DIN (Eur un 2,00 538,34 1.076,68 0,15
opeu - linha branca), 65KA
02.03.010 8001 /ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Eur un 2,00 112,23 224,46 0,03
opeu - linha branca), curva C, 5KA
02.03.011 0452 /ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 112,47 112,47 0,02
opeu - linha branca), curva C
02.03.012 11572 /0ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 164,23 164,23 0,02
opeu - linha branca), curva C, 10KA
02.03.013 9004 /ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrdo DIN (Eur un 2,00 164,23 328,46 0,05
opeu - linha branca), curva C, 5KA
02.03.014 8314 /ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrdo NEMA (Am un 1,00 165,61 165,61 0,02
ericano - linha preta), 5KA
02.03.015 8420 /O0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 363,16 363,16 0,05
opeu - linha branca), corrente 10 KA
02.03.016 9934 /ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrdo DIN (Eur un 4,00 205,23 820,92 0,12
opeu - linha branca), 10KA
02.03.017 8910/ ORSE Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA un 1,00 5.649,76 5.649,76 0,80
02.03.018 97667 /SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par m 104,00 8,59 893,36 0,13
a rede enterrada de distribuic¢do de energia elétrica - £
ornecimento e instalacdo. af 12/2021
02.03.019 91850/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), m 4,60 9,72 44,71 0,01
para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimen
to e instalacdo. af 03/2023
02.03.020 97668/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para re m 26,40 12,24 323,14 0,05

de enterrada de distribuicdo de energia elétrica - forne
cimento e instalacdo. af 12/2021

02.03.021 97669/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 90 (3"), para re m 57,40 18,08 1.037,79 0,15
de enterrada de distribuig¢do de energia elétrica - forne
cimento e instalacdo. af 12/2021

02.03.022 97670/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para r m 23,30 23,31 543,12 0,08
ede enterrada de distribuigdo de energia elétrica - forn
ecimento e instalacdo. af 12/2021

02.03.023 12869 /0RSE Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixagdes, p/tubo un 60,00 7,94 476,40 0,07
galvanizado

02.03.024 9725/ 0ORSE QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura el un 1,00 2.554,91 2.554,91 0,36

etrostadtica a pd poliester na cor bege, grau de protegédo
IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm

02.03.025 10423 /0RSE Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento pa un 1,00 775,90 775,90 0,11
ra neutro - Fornecimento

02.03.026 9916 /0RSE Cabo de cobre nt 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1 kg 12,00 76,88 922,56 0,13
, 193 m/kqg)
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM SERVICO DESCRICAO

02.03.027 98111/SINAPI Caixa de inspecdo para aterramento, em polieti
leno, didmetro interno = 0,3 m.

02.03.028 96985/SINAPI Haste de aterramento, didmetro 5/8", com 3 metros - forn
ecimento e instalacdo. af 08/2023

02.03.029 0681 /0RSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e
assentamento - Rev 02 (10/2021)

02.04 INSTALACGES ELETRICAS DA AREA EXTERNA (POSTES DE ILUMINA

CAO E GUARITA)

02.04.001 10793 /0ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -
Rev 01

02.04.002 0777 /O0RSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

02.04.003 13598 /0RSE Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia
24W, 4000K, angulo de 120°

02.04.004 3796 /0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, 450/ 750v
/ 70°c

02.04.005 3797 /0ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, 450/ 750v
/ 70°c

02.04.006 3798 /ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, 450/ 750v /
70°c

02.04.007 0668/ ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secéo
0,6/ 1kv/ 70°

02.04.008 3799 /0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, 450/ 750v /
70°c

02.04.009 91971 /SINAPI Interruptor simples (3 mdédulos) com interruptor paralelo
(1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornec

imento e instalacdo. af 03/2023

02.04.010 0476 /0RSE Interruptor 01 segdo paralela, de embutir, com caixa pvc
4"X2"

02.04.011 3401 /0RSE Interruptor 01 segdo simples

02.04.012 3402 /0ORSE Interruptor 02 segdes simples

02.04.013 91961 /SINAPI Interruptor paralelo (2 médulos), incluindo su
porte e placa - fornecimento e instalagdo.

02.04.014 0478 /0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, com placa em pvc

02.04.015 97596 /SINAPI Sensor de presenca sem fotocélula, fixacdo em parede - £
ornecimento e instalacdo. af 09/2024

02.04.016 7992 /ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, (Europ
eu - linha branca)

02.04.017 8001 /ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C,

02.04.018 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin

ha branca) curva de disparo B,
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

corrente de interrupg¢do 5

02.04.019 9041 /ORSE Dispositivo de protegédo contra surto de tensdo DPS 60kA
- 275v
02.04.020 4278 /ORSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), 32mm  (1")

02.04.021 0399/0RSE
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
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62,60
391,50
1.904,10
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695,10

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1

CUSTO UNIT
44,29

94,91

22,29

7,50
12,68
50,99

22,71
69,57

89,93
112,23

18,37

87,57

8,81
6,85

CUSTO TOTAL

132,87
284,73

18,36

103.089,25

17

398,44

76,93

509,81

428,81

.026,30
L727,17
.398,15

.673,90

76,54

22,29

15,00
12,68
50,99

273,24

.252,26

809,37
112,23

128,59

700,56
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400,73

Moeda : R$
%
0,02

0,08
0,06

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



A,
zmmsun W SERGIPE
e

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4
"
02.04.022 8441 /ORSE Abracadeira metalica tipo "D" de 3/4" un 9,00 5,58 50,22 0,01
02.04.023 11819/0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 2" un 38,00 7,13 270,94 0,04
02.04.024 12140/0ORSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 36,00 5,80 208,80 0,03
02.04.025 91860/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), m 164,40 12,41 2.040,20 0,29
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecim
ento e instalacdo. af 03/2023
02.04.026 97667 /SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par m 91,10 8,59 782,55 0,11
a rede enterrada de distribuig¢do de energia elétrica - £
ornecimento e instalacgdo. af 12/2021
02.04.027 97668/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para re m 329,30 12,24 4.030,63 0,57

de enterrada de distribuicdo de energia elétrica - forne
cimento e instalacdo. af 12/2021

02.04.028 0357 /ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diadm = 60mm (2") m 36,90 33,59 1.239,47 0,18
02.04.029 0353 /0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diédm = 25mm (3/4") m 7,30 13,47 98,33 0,01
02.04.030 0354 /ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 31,90 17,24 549,96 0,08
02.04.031 7742 /ORSE Poste decorativo em aluminio preto com 1 globo leitoso, un 22,00 608,43 13.385,46 1,89

ref:PJ-30/1, Clar&o ou similar, inclusive lampada fluore
scente compacta 23w

02.04.032 7901 /ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e a un 17,00 1.196,14 20.334,38 2,88
ssentamento
02.04.033 13388 /0RSE Luminaria em LED p/ iluminacdo publica LED SMD AUTOVOLT un 17,00 1.012,19 17.207,23 2,44

100 w, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 1601lm/w,16.000 1
m e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-
Light ou similar
02.04.034 13425/0RSE Suporte de fixagdo em aco galvanizado a fogo, para lumin un 16,00 173,36 2.773,76 0,39
adria publica de 01 pétala, encaixe em poste com topo de
@ de 48mm/60,3mm, encaixe da lumindria de @ de 48mm/60,3
mm.
02.04.035 13426/ 0RSE Suporte de fixagdo em ac¢o galvanizado a fogo, para lumin un 1,00 213,36 213,36 0,03
adria publica de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de
@ de 48mm/60,3mm, encaixe da luminadria de @ de 48mm/60,3

mm.

02.04.036 12807 /ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, un 8,00 55,68 445,44 0,06
Autovolt, marca G-light ou similar

02.04.037 12227 /0RSE Quadro de distribuic¢do de embutir, em chapa de aco, para un 1,00 776,90 776,90 0,11

até 30 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores

02.05 SUBESTAGAO 68.312,46 9,67

02.05.001 0409 /0ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar sec¢cdo 95mm?, m 18,80 113,76 2.138,69 0,30
0,6/ 1kv/ 70°

02.05.002 0412 /O0RSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 185mm?, m 55,50 223,00 12.376,50 1,75
0,6/ 1kv/ 70°

02.05.003 0665/0RSE Caixa de passagem 15x15cm em chapa de ac¢o galvanizado - un 3,00 20,95 62,85 0,01
fornecimento

02.05.004 97670 SINAPI m 9,40 23,31 219,11 0,03
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/ Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para r

ede enterrada de distribuic¢do de energia elétrica - forn
ecimento e instalacdo. af 12/2021

02.05.005 2844 /ORSE Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 28,00 1,46 40,88 0,01

02.05.006 0406 /ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secgcdo 35mm2, m 5,00 44,89 224,45 0,03
0,6/ 1kv/ 70°

02.05.007 2840 /0ORSE Fornecimento de cabo de aco cobreado 3 x 9 awg kg 4,50 61,04 274,68 0,04

02.05.008 2969 /0RSE Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho un 5,00 7,00 35,00 0,00

02.05.009 2860/ ORSE Fornecimento de conector c look un 1,00 32,00 32,00 0,00

02.05.010 10270/ ORSE Conector de terra duplo - fornecimento un 3,00 76,40 229,20 0,03

02.05.011 2864 /ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm un 2,00 284,00 568,00 0,08

02.05.012 0922 /0ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvani un 2,00 583,86 1.167,72 0,17
zado de 4"

02.05.013 2971 /0RSE Fornecimento de estribo normal alga 2 awg un 3,00 43,41 130,23 0,02

02.05.014 4000 /ORSE Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar Un 3,00 1,25 3,75 0,00
- Fornecimento

02.05.015 2885/ 0RSE Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal un 3,00 50,00 150,00 0,02
8 a 2/0 awg

02.05.016 11566/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 1,00 740,74 740,74 0,10
, interligada com cabo de cobre 95mm2

02.05.017 2889 /0ORSE Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv un 6,00 9,30 55,80 0,01

02.05.018 0942 /ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado un 2,00 162,61 325,22 0,05
de 4"

02.05.019 2915/0RSE Fornecimento de parafuso cabega quadrada 16 x 300mm un 4,00 18,62 74,48 0,01

02.05.020 2917 /0ORSE Fornecimento de parafuso cabega quadrada 16 x 400mm un 8,00 19,70 157,60 0,02

02.05.021 3467 /ORSE Fornecimento e instalag¢da de isolador de pino de vidro m un 6,00 71,40 428,40 0,06
ulti-corpo p/ 15 kv

02.05.022 11776/0ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e un 1,00 3.523,69 3.523,69 0,50
assentamento

02.05.023 9915/ 0RSE Fornecimento e instalacdo de para-raio de distribuigdo p un 3,00 284,96 854,88 0,12
olimérico 12KV, c/ desligamento automatico, resist. néao
linear

02.05.024 11381 /0ORSE Quadro de medigédo indireta para transformadores de até 2 un 1,00 2.514,11 2.514,11 0,36
25 kva

02.05.025 .02110/SINAPI Suporte para transformador em poste de concreto duplo t un 2,00 163,05 326,10 0,05
- fornecimento e instalagdo. af 12/2020

02.05.026 12946 /0RSE Fornecimento e montagem de tubo de ago galvanizado de 4" m 12,00 191,90 2.302,80 0,33

02.05.027 0313/0RSE Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 22 un 1,00 39.355,58 39.355, 58 5,57
0/127v

02.06 QUADRO DE MEDICAO E RAMAL DE ALIMENTAGCAO 139.855,96 19,80

02.06.001 0942 /ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado un 12,00 162,61 1.951,32 0,28
de 4"

02.06.002 9009/ ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm?, 1kv m 267,00 124,72 33.300,24 4,71
/ 90° C
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02.06.003 9010/ ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 185mm?, 1kv m 428,10 192,009 82.233,73 11, 64
/ 90° C
02.06.004 8910/ ORSE Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA un 1,00 5.649,76 5.649,76 0,80
02.06.005 97670/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para r m 65,20 23,31 1.519,81 0,22
ede enterrada de distribuigdo de energia elétrica - forn
ecimento e instalagdo. af 12/2021
02.06.006 12869 /0RSE Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixagdes, p/tubo un 39,00 7,94 309, 66 0,04
galvanizado
02.06.007 12946 /0ORSE Fornecimento e montagem de tubo de ago galvanizado de 4" m 77,60 191,90 14.891, 44 2,11
02.07 MURO 48.698,54 6,89
02.07.001 0006 /ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - reves m3 22,61 31,12 703,62 0,10
tida
02.07.002 0008 /ORSE Demoligdo de alvenaria de pedra m3 8,70 83,01 722,19 0,10
02.07.003 0026 /ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 31,31 18,46 577,98 0,08
02.07.004 13197 /0RSE Locacédo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 7,00 300,00 2.100,00 0,30
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
02.07.005 2376 /0ORSE Muro em alvenaria bloco cerdmico, e=0,09m, c/alv de pedr m2 150,77 295,78 44.594,75 6,31

a (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferi
or e superior (9x1l5cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa,
c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/c
intas e pilares aparentes.

02.08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 177.863,73 25,20

02.08.001 11230/0ORSE Fornecimento e instalacdo de patch cords cat.6 c/1,50m - un 504,00 29,05 14.641,20 2,07
Rev 01

02.08.002 98301 /SINAPI Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e ins un 10,00 631,05 6.310,50 0,89
talacdo. af 11/2019

02.08.003 7867 /0ORSE Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 24,00 520,00 12.480,00 1,77

02.08.004 12781 /0ORSE Fornecimento e instalacdo de Rack fechado tipo armario 1 un 4,00 3.513,61 14.054,44 1,99
9" x 44 U x 870 mm inclusive acessérios

02.08.005 10793 /0RSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 147,00 14,23 2.091,81 0,30
Rev 01

02.08.006 0743 /0RSE Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 3,00 15,68 47,04 0,01

02.08.007 98297/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 6, instalado em edificacdo ins m 9.556,10 7,12 68.039,43 9,63
titucional - fornecimento e instalacgdo. af 11/2019

02.08.008 6386 /0RSE *Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm) un 38,00 323,84 12.305,92 1,74

02.08.009 11418 /0RSE Tomada para ldégica, rj45, com placa un 44,00 35,23 1.550,12 0,22

02.08.010 7817 /0RSE Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, un 103,00 73,51 7.571,53 1,07
ref.0605, Fame ou similar

02.08.011 7383 /0ORSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metdlica perfur m 132,70 175,10 23.235,77 3,29
ada 500 x 75 x 3000 mm

02.08.012 11286/ 0ORSE Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metdlica, c un 9,00 52,23 470,07 0,07
om angulo 90° (ref.: mopa ou similar)

02.08.013 8697 /ORSE Suporte vertical 75 x 50 mm para fixagdo de eletrocalh un 135,00 11,92 1.609,20 0,23
a metalica ( ref.: Mopa ou similar)

02.08.014 9426 ORSE un 1,00 26,08 26,08 0,00
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/ Té horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metdlica (ref.
Mopa ou similar)
02.08.015 9524 /ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metdlica (ref un 140,00 5,15 721,00 0,10
mopa ou similar) - Rev 01
02.08.016 0699/ 0RSE Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3 un 13,00 16,73 217,49 0,03
.01-25 ge valemam ou similar)
02.08.017 8441 /O0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 9,00 5,58 50,22 0,01
02.08.018 0353 /0RSE Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diédm = 25mm (3/4") m 8,10 13,47 109,11 0,02
02.08.019 4278 /0ORSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1") m 68,30 8,81 601,72 0,09
02.08.020 0399 /0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 m 321,10 6,85 2.199,54 0,31
"
02.08.021 97667 /SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par m 18,30 8,59 157,20 0,02
a rede enterrada de distribuig¢do de energia elétrica - £
ornecimento e instalacdo. af 12/2021
02.08.022 97668/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para re m 86,00 12,24 1.052,64 0,15

de enterrada de distribuicdo de energia elétrica - forne
cimento e instalacdo. af 12/2021
02.08.023 97670/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4"), para r m 26,50 23,31 617,72 0,09
ede enterrada de distribuicgdo de energia elétrica - forn
ecimento e instalacdo. af 12/2021

02.08.024 97669/SINAPI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 90 (3"), para re m 25,70 18,08 464,66 0,07
de enterrada de distribuig¢do de energia elétrica - forne
cimento e instalacdo. af 12/2021

02.08.025 12140 /0ORSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 66,00 5,80 382,80 0,05

02.08.026 8441 /0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 3/4" un 99,00 5,58 552,42 0,08

02.08.027 7750/ ORSE Abracadeira metalica tipo "D" de 1 1/4" un 80,00 6,92 553,60 0,08

02.08.028 11819/0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 2" un 3,00 7,13 21,39 0,00

02.08.029 11321 /0ORSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 2 1/2" un 21,00 8,17 171,57 0,02

02.08.030 0362 /0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, diém = 25m un 23,00 6,02 138,46 0,02
m (3/4")

02.08.031 0363 /0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32m un 8,00 8,25 66,00 0,01
m o(1")

02.08.032 0364 /0ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 40m un 6,00 11,52 69,12 0,01
m (1 1/4™)

02.08.033 0367/0ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 75m un 1,00 49,52 49,52 0,01
m (2 1/2")

02.08.034 0354 /ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 57,40 17,24 989,58 0,14

02.08.035 0355/ 0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diédm = 40mm (1 1/4") m 71,40 21,61 1.542,95 0,22

02.08.036 0357 /ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 60mm (2") m 2,80 33,59 94,05 0,01

02.08.037 0358 /0ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 75mm (2 1/2") m 18,00 45,93 826,74 0,12

02.08.038 0353 /0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 87,10 13,47 1.173,24 0,17

02.08.039 7892 /0ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x un 2,00 303,94 607,88 0,09
3m

02.09 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 8.078,82 1,14
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02.09.001 1716 /0RSE Limpeza de fossa acima de 5m3 m3 33,99 50,00 1.699,50 0,24
02.09.002 2643 /0ORSE Colocacdo de brita 04 em filtro m3 8,25 103,24 851,73 0,12
02.09.003 11135/0RSE Tampa de concreto armado, dimensdes: 1,20x1,20mx0,07m co un 5,00 214,37 1.071,85 0,15
m furos
02.09.004 9360/ ORSE Impermeabilizagdo com aplicagdo de argamassa polimérica m2 90,13 42,12 3.796,28 0,54
tipo Denvertec 100 ou similar
02.09.005 4883 /0RSE Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 659,46 659,46 0,09
03 REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO 01 343.681,11 9,82
03.01 AMPLIAGAO 102.323,74 29,76
03.01.001 ELEVAGCOES 8.722,05 2,49
03.01.001.001 0151/O0RSE Alvenaria bloco cerédmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 135,94 53,48 7.270,07 2,07
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
03.01.001.002 0147/0ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 33,12 43,84 1.451,98 0,42
a, secdo 9xl2cm
03.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES 17.179,57 4,99
03.01.002.001 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento m2 281,78 6,73 1.896, 38 0,55
/ areia) - Revisado 08/2015
03.01.002.002 7602/0RSE Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tracgo m2 136,93 39,78 5.447,08 1,58
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm
03.01.002.003 1908/0RSE Reboco ou embog¢co externo, de parede, com argamassa trago m2 144,85 36,16 5.237,78 1,52
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
03.01.002.004 9604/0RSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 46,85 98,15 4,598, 33 1,34

orcelanato, linha white home, antédrtida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizacédo de base ou embog¢o. Rev 0

1 08/2024
03.01.003 PAVIMENTAGAO 6.876,00 2,00
03.01.003.001 10169/0ORSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 41,17 62,60 2.577,24 0,75

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi

ve argamassa de regularizagdo, aplicado
03.01.003.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 41,72 23,90 997,11 0,29
03.01.003.003 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 13,81 132,66 1.832,03 0,53

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

03.01.003.004 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 54,98 26,73 1.469,62 0,43
¢o t4, esp. média = 2,5cm

03.01.004 ESQUADRIAS 7.737,08 2,25

03.01.004.001 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 7,62 361,52 2.754,78 0,80
r, exclusive vidro

03.01.004.002 1878/0RSE vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 7,62 163,80 1.248,16 0,36

03.01.004.003 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 7,62 65,66 500,33 0,15

03.01.004.004 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 9,29 129,58 1.203,80 0,35
2 cm

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 10 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



A,
zmmsun W SERGIPE
e

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
03.01.004.005 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 3,00 676,67 2.030,01 0,59
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
03.01.005 ESTRUTURA 15.203,50 4,45
03.01.005.001 FUNDAGAO 6.154,11 1,81
03.01.005.001. 0050/0RSE Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusiv m2 26,15 8,78 229,60 0,07
e execucdo de gabarito de madeira
03.01.005.001. 2497/0RSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categ m3 13,12 55,40 726,85 0,21
oria, profundidade até 1,50m
03.01.005.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,42 795,29 334,02 0,10
to ou sapatas. af 01/2024
03.01.005.001. 0083/0ORSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 7,68 78,93 606,18 0,18
03.01.005.001. 0141/ORSE Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 3,58 12,12 43,39 0,01

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundag¢des - R1
03.01.005.001. 0140/0ORSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 114,79 13,04 1.496,86 0,44
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - Rl

03.01.005.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 1,53 533,86 816,81 0,24
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

03.01.005.001. 3642/0RSE Lona plastica preta m2 43,24 6,12 264,63 0,08

03.01.005.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 43,24 37,83 1.635,77 0,48
o fck = 1lbmpa

03.01.005.002 SUPERESTRUTURA 9.049,39 2,64

03.01.005.002. 0114/0RSE Forma plana para estruturas, em tédbuas de pinho, 05 usos m? 15,51 80,13 1.242,82 0,36
, inclusive escoramento

03.01.005.002. 0140/0ORSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 55,71 13,04 726,46 0,21

ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - Rl
03.01.005.002. 0141/ORSE Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 21,50 12,12 260,58 0,08
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

03.01.005.002.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 0,81 533,86 432,43 0,13
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecadnico com be
toneira 400 1. af 05/2021

03.01.005.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, int M2 39,80 160,48 6.387,10 1,86

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

03.01.006 COBERTURA 20.234,65 5,89

03.01.006.001 0235/0RSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, m2 138,13 53,02 7.323,65 2,13
fixada com parafuso. Rev 02

03.01.006.002 0250/0RSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 32,50 83,91 2.727,08 0,79

03.01.006.003 0031/SSP Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad m 102,29 21,08 2.156,27 0,63
a S5cm x llcm com abertura de encaixe exclusive material

03.01.006.004 87749/SINAPI m2 13,10 130,09 1.704,18 0,50
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado
em areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento ndo re
forgado, espessura 3cm. af 07/2021
03.01.006.005 10029/0RSE Impermeabilizacdo c/ manta asféltica aluminizada 3mm, es m2 50,93 124,16 6.323,47 1,84
truturada com ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacg
do de 1 demédo de primer
03.01.007 PINTURA 10.719,64 3,12

03.01.007.001 2291/O0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 87,38 42,89 3.747,73 1,09
amento, aplicacdo de 01 demdo de liquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

03.01.007.002 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 144,85 45,38 6.573,29 1,91
plicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

03.01.007.003 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 13,23 30,13 398,62 0,12
acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demdo
s de tinta esmalte ou 6leo

03.01.008 FORRO 3.685,50 1,07

03.01.008.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 52,65 70,00 3.685,50 1,07
sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

03.01.009 LOUCAS E METAIS 11.122,36 3,24

03.01.009.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 3,00 775,99 2.327,97 0,68
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate pléstico

03.01.009.002 13568/0RSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c un 3,00 1.312,94 3.938,82 1,15
m, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louca, siféo
cromado, valvula cromada, torneira inox, inclusive rodop
ia 10 cm, assentada

03.01.009.003 13697 /0RSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e un 1,00 3.136,09 3.136,09 0,91
= 2cm, dim 2.70x0.60, com 02 cubas de aco inox, sifédo cr
omado, valvula cromada, torneira em aco inox, inclusive
rodopia 10 cm, assentada.

03.01.009.004 2050/0RSE Chuveiro pléastico sem registro un 1,00 33,16 33,16 0,01
03.01.009.005 12476/0ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor m2 2,52 350,00 882,00 0,26
, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalacdo - Rev.02 10/2021
03.01.009.006 4286/0RSE Dispenser para sabonete ligquido un 3,00 39,30 117,90 0,03
03.01.009.007 1889/0RSE Espelho plano 4mm m2 1,08 458,66 495,35 0,14
03.01.009.007. 4545/0RSE Kit de acessoérios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pe un 3,00 63,69 191,07 0,06

¢cas (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t
oalha rosto e 01 porta-toalha banho)

03.01.010 CFTV 843,39 0,26
03.01.010.001 0363/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diadm = 32m un 3,00 8,25 24,75 0,01
m (1")
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
03.01.010.002 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 7,27 17,24 125,33 0,04
03.01.010.003 12165/0RSE Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 1,00 397,51 397,51 0,12
bras ou similar
03.01.010.004 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo in m 60,00 4,93 295,80 0,09
stitucional - fornecimento e instalacdo. af 11/2019
03.02 REFORMA 241.357,37 70,24
03.02.001 REMOCOES E DEMOLIGOES 16.519,97 4,81
03.02.001.001 0006/0ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - reves m3 5,56 31,12 173,03 0,05
tida
03.02.001.002 2476/0RSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacéo diém m 74,10 6,89 510,55 0,15
/2" a 1"
03.02.001.003 .04789/SINAPI Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, m3 0,29 200,47 58,14 0,02
sem reaproveitamento. af 09/2023
03.02.001.004 11390/0RSE Demoligdo de divisérias tipo naval m2 17,07 16,50 281,66 0,08
03.02.001.005 97641/SINAPI Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove m2 102,52 2,93 300,38 0,09
itamento. af 09/2023
03.02.001.006 12346/0ORSE Remocdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/20 m2 12,72 18,31 232,90 0,07
22
03.02.001.007 97644/SINAPI Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m2 10,50 9,53 100,07 0,03
af 09/2023
03.02.001.008 0009/0ORSE Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas m2 143,27 12,42 1.779,41 0,52
03.02.001.009 0030/0RSE Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerém m2 143,27 26,96 3.862,56 1,12
icas
03.02.001.010 0018/0ORSE Demoligdo de piso cerédmico ou ladrilho m2 102,52 14,50 1.486,54 0,43
03.02.001.011 9182/0RSE Demolig¢do de concreto com martelete e compressor m3 7,69 447,37 3.440,28 1,00
03.02.001.012 2095/0RSE Remogdo de vaso sanitério un 2,00 13,34 26,68 0,01
03.02.001.013 3262/0RSE Remocdo de lavatédrio un 2,00 13,34 26,68 0,01
03.02.001.014 0026/0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 50,98 18,46 941,09 0,27
03.02.001.015 13197/0RSE Locacédo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 11,00 300,00 3.300,00 0,96
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
03.02.002 ELEVACOES 9.145,17 2,66
03.02.002.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 61,67 53,48 3.298,11 0,96
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
03.02.002.002 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado m 59,47 51,14 3.041, 30 0,88
03.02.002.003 0147/ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 64,00 43,84 2.805,76 0,82
a, secdo 9xl2cm
03.02.003 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.958,59 3,77
03.02.003.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 123,35 6,73 830,15 0,24
/ areia) - Revisado 08/2015
03.02.003.002 7602/0RSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago m2 123,35 39,78 4.906,86 1,43
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm
03.02.003.003 9604 /0RSE m2 20,76 98,15 2.037,59 0,59
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antédrtida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizacdo de base ou embog¢o. Rev 0

1 08/2024
03.02.003.003.11099/0RSE Revestimento metdlico em aluminio composto (Alucobond ou m2 19,93 260,11 5.183,99 1,51
similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m,
exclusive estrutura metdlica - fornecimento e montagem -
Obra do Centro de Convengdes de Sergipe
03.02.004 PAVIMENTAGAO 9.544,10 2,78
03.02.004.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 90,52 62,60 5.666,55 1,65

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado

03.02.004.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 74,57 23,90 1.782,22 0,52

03.02.004.003 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 7,01 26,73 187,38 0,05
¢o t4, esp. média = 2,5cm

03.02.004.004 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 7,01 132,66 929,95 0,27

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

03.02.004.005 11903/0ORSE Piso tatil direcional pinado - Elementos em ABS revestid m 2,00 167,25 334,50 0,10
o de inox (12 pecgas/m) - Rev 01 01/2022

03.02.004.006 4889/0RSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 17,06 37,72 643,50 0,19

03.02.005 ESQUADRIAS 59.963,89 17,45

03.02.005.001 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-bca, O. un 2,00 676,67 1.353,34 0,39
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

03.02.005.002 3547/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 6,00 695,10 4.170,60 1,21
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

03.02.005.003 3628/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-06ca, O. un 2,00 790,05 1.580,10 0,46
90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

03.02.005.004 13096/0RSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag m2 10,97 695, 38 7.628,32 2,22
ens de fixacdo e instalacdo, exclusive puxador - Rev 01
10/2021

03.02.005.005 9733/0RSE Puxador duplo para porta, em aluminio polido, @ = 1", 1= Un 2,00 253,11 506,22 0,15
40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar

03.02.005.006 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 12,72 361,52 4.598,53 1,34
r, exclusive vidro

03.02.005.007 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 12,72 163,80 2.083,54 0,61

03.02.005.008 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 12,72 65,66 835,20 0,24

03.02.005.009 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 8,47 129,58 1.097,54 0,32
2 cm

03.02.005.010 11347 /0RSE Fornecimento e instalagdo de fachada em pele de vidro, e m2 7,02 1.749,08 12.278,54 3,57
m vidro laminado 343 refletivo

03.02.005.011 2306/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esma m2 49,63 21,18 1.051,16 0,31
lte sintético sobre superficies metalicas - R1

03.02.005.012 12182/0RSE Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o m2 49,63 390,00 19.355,70 5,63

u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes
ou plataforma
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SERVICO
13020 /0ORSE

2497 /0ORSE
.96616/SINAPI

0141/0RSE

0140/ ORSE

0083 /0RSE
. 94966/ SINAPI

0076 /0RSE

0114 /0RSE

0141/0RSE

0140/ ORSE

.10934/0RSE

3346 /O0ORSE

7393 /ORSE

2292 /ORSE

2291/0RSE

DESCRICAO

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado (h=100cm), com b
arras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2
") e barra verticais quadrada (3/4") a cada llcm

ESTRUTURA
FUNDAGAO

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1?2 categ
oria, profundidade até 1,50m

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af 01/2024

Ago CA - 60 ¢ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

Agco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - Rl

Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com be
toneira 400 1. af 05/2021

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacao
SUPERESTRUTURA

Forma plana para estruturas, em tédbuas de pinho, 05 usos
, inclusive escoramento

Aco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - RI1

Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 12 m
pa, esp = 0,19m, com argamassa ac-II, junta lcm - Rev. O
1

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e
adensado em superestrutura

Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

PINTURA

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicagdo de 01 dem&o de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicagdo de 01 dem&o de ligquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

Pagina 15

UN
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REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
10,00

37,11

4,27
0,85

27,93

100,29

38,70

142,00

125,01

83,62

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Ref: Abril/2025-1

CUSTO UNIT
342,51

55,40

795,29

12,12

13,04

78,93
533,86

18,46

80,13

12,12

13,04

145,71

609,72

160,48

45,38

42,89

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

CUSTO TOTAL

35

41.
2.

39.
.238,03

20.

12.

17

425,10

420,70
181,28
508,57

230,63

24,48

483,91

337,03
453,78

142,88
239,42

0215, 51

504,65

690,82

.530,34

060,07

.883,48
.672,95

.586,46

Moeda : R$
%
1,00

12,06
0,64
0,15

0,10
0,13

0,04
11,42
0,65
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
03.02.007.003 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 55,29 16,75 926,11 0,27
a PVA latex para exteriores - cores convencionais
03.02.007.004 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 161,14 16,75 2.699,10 0,79
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev
03
03.02.007.005 3860/0ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 27,88 19,12 533,07 0,16
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais

misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)

03.02.007.006 8624/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 14,29 20,46 292,37 0,09
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

03.02.007.007 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 de m2 14,29 8,17 116,75 0,03
mdo de liquido selador acrilico

03.02.007.008 7725/0RSE Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 70,00 7,36 515,20 0,15
scovagao)

03.02.007.009 7808/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esma m2 99,26 20,38 2.022,92 0,59
lte sobre superficies metélicas - R1

03.02.007.010 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 50,40 30,13 1.518,55 0,44

acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demédo
s de tinta esmalte ou 6leo

03.02.008 FORRO 6.063,40 1,76

03.02.008.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 86,62 70,00 6.063,40 1,76
sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

03.02.009 LOUCAS E METAIS 5.691,40 1,66

03.02.009.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 2,00 775,99 1.551,98 0,45
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate plastico

03.02.009.002 7350/0RSE Lavatério louca de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou simil un 2,00 688,47 1.376,94 0,40
ar) sem coluna, c/ sifdo cromado, valvula cromada, engat
e cromado, exclusive torneira

03.02.009.003 11232/0RSE Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica un 2,00 156,34 312,68 0,09
baixa
03.02.009.004 4545/0RSE Kit de acessérios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 pe un 2,00 63,69 127,38 0,04

¢cas (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t
oalha rosto e 01 porta-toalha banho)

03.02.009.005 1889/0RSE Espelho plano 4mm m2 0,72 458, 66 330,24 0,10

03.02.009.006 13113/0RSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=80cm, d=1 1/4 un 6,00 221,75 1.330,50 0,39
", Jackwal ou similar

03.02.009.007 12126/0RSE Barra de apoio, para lavatdério de canto, tres lados, fix un 2,00 194,09 388,18 0,11
a, em aco inox, 1=18+254+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou simil
ar

03.02.009.008 13109/0RSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=30cm, d=1 1/ un 2,00 136,75 273,50 0,08
4", Jackwal ou similar

03.02.010 INSTALACOES ELETRICAS 23.998,99 6,97

03.02.010.001 0777/0ORSE un 21,00 10,99 230,79 0,07
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Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o
03.02.010.002 10793/0ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 64,00 14,23 910,72 0,26
Rev 01
03.02.010.003 3796/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v m 67,00 6,85 458,95 0,13
/ 70°c
03.02.010.004 13598/0RSE Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia un 21,00 72,83 1.529,143 0,45
24W, 4000K, angulo de 120°
03.02.010.005 3797/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v m 1.360,40 7,73 10.515,89 3,06
/ 70°c
03.02.010.006 3798/0ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / m 105,30 9,31 980,34 0,29
70°c
03.02.010.007 3401/0RSE Interruptor 01 secédo simples un 10,00 7,50 75,00 0,02
03.02.010.008 3402/0RSE Interruptor 02 sec¢des simples un 4,00 12,68 50,72 0,01
03.02.010.009 0478/0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 39,00 22,77 888,03 0,26
03.02.010.010 8818/O0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 4,00 23,47 93,88 0,03
03.02.010.011 7996/0RSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere un 1,00 303,23 303,23 0,09
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar
03.02.010.012 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europ un 7,00 89,93 629,51 0,18
eu - linha branca)
03.02.010.013 7994 /0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrdo DIN (Europ un 1,00 50,73 50,73 0,01
eu - linha branca), corrente 5KA
03.02.010.014 0452/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 112,47 112,47 0,03
opeu - linha branca), curva C
03.02.010.015 8417/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 20,12 20,12 0,01
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA
03.02.010.016 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin un 15,00 18,37 275,55 0,08

ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupgdo 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

03.02.010.017 8684/0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x un 10,00 103,08 1.030,80 0,30
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

03.02.010.018 0765/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metédlica 50 x un 2,00 41,48 82,96 0,02
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

03.02.010.019 12488/0RSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixagdo de eletrocalh un 31,00 24,90 771,90 0,22
a metadlica (ref.: mopa ou similar)

03.02.010.020 8697/0RSE Suporte vertical 75 x 50 mm para fixacdo de eletrocalh un 5,00 11,92 59,60 0,02
a metédlica ( ref.: Mopa ou similar)

03.02.010.021 9817/0RSE Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m un 36,00 24,08 866,88 0,25

03.02.010.022 4278/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1") m 10,70 8,81 94,27 0,03

03.02.010.023 0399/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 m 123,50 6,85 845,98 0,25
"

03.02.010.024 8441 /0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 3/4" un 95,00 5,58 530,10 0,15

03.02.010.025 9427/0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2" un 1,00 5,85 5,85 0,00

03.02.010.026 0356/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2") m 0,40 24,36 9,74 0,00

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 17 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



A,
zmmsun W SERGIPE
e

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praga Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S3o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVIGO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
03.02.010.027 0353/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 77,40 13,47 1.042,58 0,30
03.02.010.028 12231 /0RSE Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de aco, para un 1,00 1.305,21 1.305,21 0,38

até 48 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores

03.02.010.029 13150/0RSE Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 20kA un 3,00 75,92 227,76 0,07
- 175v

03.02.011 SPDA 12.905,66 3,77

03.02.011.001 11003/0ORSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 2,40 56,57 135,77 0,04

03.02.011.002 10729/0RSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 60,00 26,64 1.598,40 0,47
ecimento

03.02.011.003 4429/0RSE Caixa de inspecgdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 3,00 145,17 435,51 0,13

03.02.011.004 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 3,00 434,31 1.302,93 0,38
, interligada com cabo de cobre 50mm2

03.02.011.005 10423/0ORSE Caixa de equipotencializacédo 40x40x15, com barramento pa un 1,00 775,90 775,90 0,23
ra neutro - Fornecimento

03.02.011.006 8082/0RSE Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 51,00 125,64 6.407, 64 1,86
,27m/kg)

03.02.011.007 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 115,76 16,64 1.926,25 0,56
e 7/8" x 1/8"

03.02.011.008 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diadm = 32mm (1") m 15,63 17,24 269,46 0,08

03.02.011.009 11131/0RSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo un 4,00 13,45 53,80 0,02
50 mm?

03.02.012 INSTALAGCOES SANITARIAS 4.652,70 1,35

03.02.012.001 4883/0ORSE Caixa de inspegdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 3,00 659,46 1.978,38 0,58

03.02.012.002 1697/0RSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, un 5,00 43,63 218,15 0,06

d = 100x100x50mm, ref. n°® 63, branco, com grelha, Akros
ou similar

03.02.012.003 1703/0RSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha un 1,00 45,17 45,17 0,01
acabamento branco
03.02.012.004 89748/SINAPI Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, un 5,00 39,29 196,45 0,06

dn 100 mm, junta elédstica, fornecido e instalado em rama
1 de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 08/2022

03.02.012.005 1601/0ORSE Curva de 90° longa em pvc rigido soldavel, para esgoto s un 6,00 13,67 82,02 0,02
ecundario, didm = 40mm

03.02.012.006 1553/0ORSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 2,00 26,46 52,92 0,02
didm = 100mm

03.02.012.007 1602/0RSE Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secund un 8,00 9,67 77,36 0,02
adrio, dié&m = 40mm

03.02.012.008 1551/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 4,00 11,68 46,72 0,01
didm = 50mm

03.02.012.009 1554/0RSE Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 2,00 11,05 22,10 0,01
di&m = 50mm

03.02.012.010 1671/0ORSE Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secund un 5,00 9,75 48,75 0,01
ario, didm = 40mm

03.02.012.011 1562/0RSE Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto prima un 4,00 45,88 183,52 0,05

rio, didm = 100 x 50mm

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 18 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



A,
zmmsun W SERGIPE
e

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
03.02.012.012 1578/0RSE Luva de correr em pvc rigido soldéavel, para esgoto primé un 8,00 34,78 278,24 0,08
rio, didm = 100mm
03.02.012.013 1576/0RSE Luva de correr em pvc rigido soldéavel, para esgoto prima un 1,00 19,01 19,01 0,01
rio, didm = 50mm
03.02.012.014 1527/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 28,20 38,86 1.095,85 0,32
, d = 100 mm
03.02.012.015 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 4,10 23,23 95,24 0,03
, d = 50 mm
03.02.012.016 1526/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 1,10 35,30 38,83 0,01
, d = 75 mm
03.02.012.017 1524 /0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 10,50 16,57 173,99 0,05
, d = 40 mm
03.02.013 COMUNICAGCAO VISUAL 1.427,44 0,42
03.02.013.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 14,00 101, 96 1.427,44 0,42
ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo
03.02.014 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.556,49 0,45
03.02.014.001 13827/0RSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm un 1,00 33,51 33,51 0,01
03.02.014.002 12884 /0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 4,00 23,87 95,48 0,03

, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2

03.02.014.003 12138/0RSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 Un 2,00 24,73 49,46 0,01
cm
03.02.014.004 11866/0ORSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c un 4,00 231,34 925,36 0,27

om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-—
1DFB, da KBR ou similar

03.02.014.005 1511/0RSE Extintor de pdé gquimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 2,00 226,34 452,68 0,13
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721
03.02.015 CLIMATIZAGCAO 6.603,40 1,91
03.02.015.001 13274/0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 4,00 380,21 1.520,84 0,44

nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distédncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025
03.02.015.002 13271 /0RSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 3,00 346,31 1.038,93 0,30
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distanci
a de instalacdo entre evaporadora e condensadora de até
3m. Rev 01 01/2025
03.02.015.003 97327/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instala m 40,36 28,92 1.167,21 0,34
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual fornecimento e instalagdo. af 12/201

5
03.02.015.004 97329/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instala m 21,01 61,81 1.298,63 0,38
do em ramal de alimentacgédo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5
03.02.015.005 97328/SINAPI m 19,35 48,73 942,93 0,27
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Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5
03.02.015.006 11412/0RSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne M 40,36 15,73 634,86 0,18
cimento e instalacéao
03.02.016 DIVERSOS 8.681,21 2,53
03.02.016.001 12210/0RSE Placa de ag¢o escovado de 0,28mm de esp.com 0,75m didmetr un 2,00 1.303,146 2.606,92 0,76

o, logomarca gravada, baixo relevo Policia Militar/ Poli
cia Civil de Sergipe

03.02.016.002 3227/0RSE Letras em aco escovado 25 x 25 cm un 39,00 133,79 5.217,81 1,52

03.02.016.003 7842/0RSE Letras em aco escovado 40 x 40 cm un 4,00 214,12 856,48 0,25

03.02.017 CFTV 2.340,78 0,68

03.02.017.001 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 10,05 17,24 173,26 0,05

03.02.017.002 0363/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, dié&m = 32m un 4,00 8,25 33,00 0,01
m (1")

03.02.017.003 3400/0ORSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 200 x m 13,12 41,50 544,48 0,16
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

03.02.017.004 12165/0RSE Cémera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 4,00 397,51 1.590,04 0,46
bras ou similar

04 REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO 02 544.071,87 15,54

04.01 AMPLIAGCAO 205.470,19 37,76

04.01.001 ELEVAGCOES 16.954,45 3,13

04.01.001.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 273,84 53,48 14.644,96 2,71
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09

04.01.001.002 0147/0ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 52,68 43,84 2.309,49 0,42
a, secdo 9xl2cm

04.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES 34.541,86 6,35

04.01.002.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 547,67 6,73 3.685,82 0,68
/ areia) - Revisado 08/2015

04.01.002.002 7602/0RSE Reboco ou embog¢co interno, de parede, com argamassa trago m2 260,24 39,78 10.352,35 1,90
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

04.01.002.003 1908/0RSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tracgo m2 287,43 36,16 10.393,47 1,91
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

04.01.002.004 7604 /0RSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres m2 82,14 83,94 6.894,83 1,27

, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r

egularizagdo de base ou emboco - Rev 04

04.01.002.005 9604/0RSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 32,76 98,15 3.215,39 0,59

orcelanato, linha white home, antédrtida, Portobello ou s

imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej

untado, exclusive regularizacdo de base ou embog¢o. Rev 0

1 08/2024

04.01.003 PAVIMENTAGAO 12.978,41 2,39
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04.01.003.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 121,16
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizagdo, aplicado

04.01.003.002 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 121,16
¢o t4, esp. média = 2,5cm

04.01.003.003 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 68,28

04.01.003.004 94992/SINAPI Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com co m2 6,65

ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af 08/2022

04.01.004 ESQUADRIAS

04.01.004.001 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 12,56
r, exclusive vidro

04.01.004.002 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 12,56

04.01.004.003 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = m 21,30
2 cm

04.01.004.004 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 12,56

04.01.005 ESTRUTURA

04.01.005.001 FUNDAGAO

04.01.005.001. 0050/0RSE Locacédo de construgdo de edificacdo até 200m2, inclusiv m2 68,92
e execucdo de gabarito de madeira

04.01.005.001. 2497/0RSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categ m3 28,27
oria, profundidade até 1,50m

04.01.005.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,91
to ou sapatas. af 01/2024

04.01.005.001. 0083/0ORSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 25,83

04.01.005.001. 0141/0RSE Aco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 10,23

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - RI1
04.01.005.001. 0140/0ORSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 194,93
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

04.01.005.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 4,50
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecadnico com be
toneira 400 1. af 05/2021

04.01.005.001. 0072/0RSE Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sép m3 22,66
o, sem controle do grau de compactagéo

04.01.005.001. 3642/0RSE Lona pléastica preta m2 108,95

04.01.005.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 108,95
o fck = 1b5mpa

04.01.005.002 SUPERESTRUTURA

04.01.005.002. 0114/0ORSE Forma plana para estruturas, em tédbuas de pinho, 05 usos m? 96,66
, inclusive escoramento

04.01.005.002. 3474 /0RSE Escoramento em madeira p/ edificagdes c/ vigas e lajes m m2 16,48
acigcas, 03 usos

04.01.005.002.03761/SINAPI m2 16,48
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Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
62,60 7.584,62 1,39
26,73 3.238,61 0,60
23,90 1.631,89 0,30
78,69 523,29 0,10
10.182,76 1,87

361,52 4.540,69 0,83
163,80 2.057,33 0,38
129,58 2.760,05 0,51
65,66 824,69 0,15
43.775,35 8,04

15.627,18 2,86

8,78 605,12 0,11
55,40 1.566,16 0,29
795,29 723,71 0,13
78,93 2.038,76 0,37
12,12 123,99 0,02
13,04 2.541,89 0,47
533,86 2.402,37 0,44
36,93 836,83 0,15
6,12 666,77 0,12
37,83 4.121,58 0,76
28.148,17 5,18

80,13 7.745,37 1,42
21,81 359,43 0,07
74,50 1.227,76 0,23
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
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Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Montagem e desmontagem de férma de laje maciga, pé-direi
to simples, em chapa de madeira compensada resinada e ci
mbramento de madeira, 4 utilizacdes. af 03/2022

04.01.005.002. 0140/0RSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 200,44 13,04 2.613,74 0,48
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

04.01.005.002. 0141/0RSE Aco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 204,40 12,12 2.477,33 0,46

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - RI1

04.01.005.002.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 12,71 533,86 6.785,36 1,25
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

04.01.005.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, int M2 41,81 160,48 6.709,67 1,23

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
04.01.005.002. 4780/0RSE Aplicacédo de adesivo estrutural base resina epoxi, Compo m2 0,18 78,38 14,11 0,00
und Adesivo, Vedacit ou similar, aplicacdo em chumbament
o e colagem dos mais diversos materiais de construcgédo

04.01.005.002. 7948/0ORSE Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele un 12,00 17,95 215,40 0,04
elétrico (didmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm)

04.01.006 COBERTURA 49.492,50 9,09

04.01.006.001 0235/0RSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, m2 312,37 53,02 16.561,86 3,04
fixada com parafuso. Rev 02

04.01.006.002 0250/0RSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 50,16 83,91 4.208,93 0,77

04.01.006.003 0031/SSP Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad m 330,00 21,08 6.956,40 1,28
a 5cm x llcm com abertura de encaixe exclusive material

04.01.006.004 10020/0RSE Impermeabilizacdo c/ manta asféltica 4mm, estruturada co m2 117,95 132,00 15.569,40 2,86

m ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacgdo de 1 dema
o de primer, exceto protecdo mecanica

04.01.006.005 98565/SINAPI Protecdo mecdnica de superficie horizontal com argamassa m2 117,95 52,53 6.195,91 1,14
de cimento e areia, traco 1:3, e=3cm. af 09/2023

04.01.007 PINTURA 19.184,69 3,52

04.01.007.001 2291/0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 233,89 42,89 10.031,54 1,84

amento, aplicacdo de 01 demdo de liquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022
04.01.007.002 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 201,70 45,38 9.153,15 1,68
plicagdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con

vencional para exteriores - Rev 03
04.01.008 FORRO 0,00 0,00
04.01.009 4449 /0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 237,31 70,00 16.611,70 3,05

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

04.01.010 CEFTV 1.748,47 0,32
04.01.010.001 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 6,33 17,24 109,13 0,02
04.01.010.002 98295 SINAPI m 10,00 4,93 49,30 0,01
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ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
/ Cabo eletrdénico categoria 5e, instalado em edificacgdo in
stitucional - fornecimento e instalacdo. af 11/2019
04.01.010.003 12165/0RSE Cémera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 4,00 397,51 1.590,04 0,29
bras ou similar
04.02 REFORMA 338.601,68 62,24
04.02.001 REMOGCOES E DEMOLICOES 29.469,52 5,41
04.02.001.001 0006/0ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - reves m3 6,64 31,12 206, 64 0,04
tida
04.02.001.002 2476/0RSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulagdo didm m 327,60 6,89 2.257,16 0,41
1/211 a "
04.02.001.003 .04789/SINAPI Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, m3 0,38 200,47 76,18 0,01
sem reaproveitamento. af 09/2023
04.02.001.004 11390/O0RSE Demoligdo de divisébrias tipo naval m2 2,65 16,50 43,73 0,01
04.02.001.005 12346/0RSE Remocdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/20 m2 16,90 18,31 309,44 0,06
22
04.02.001.006 97644/SINAPI Remocgdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m2 16,90 9,53 161,06 0,03
af 09/2023
04.02.001.007 0009/0RSE Remocdo de telhamento com telhas cerémicas m2 317,08 12,42 3.938,13 0,72
04.02.001.008 0030/0ORSE Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas ceram m2 317,08 26,96 8.548,48 1,57
icas
04.02.001.009 4943 /0RSE Remocdo de telhamento com telhas onduladas fibrocimento m2 18,03 9,65 173,99 0,03
ou aluminio
04.02.001.010 4876/0RSE Remogdo de madeiramento, exclusive pegas principais m2 22,02 12,65 278,55 0,05
04.02.001.011 97641/SINAPI Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove m2 252,64 2,93 740,24 0,14
itamento. af 09/2023
04.02.001.012 0018/O0RSE Demoligdo de piso cerédmico ou ladrilho m2 252,64 14,50 3.663,28 0,67
04.02.001.013 0022/0RSE Demolig¢do de revestimento cerédmico ou azulejo m2 75,86 20,73 1.572,58 0,29
04.02.001.014 2095/0RSE Remogdo de vaso sanitério un 4,00 13,34 53,36 0,01
04.02.001.015 3262/0RSE Remocdo de lavatédrio un 4,00 13,34 53,36 0,01
04.02.001.016 0026/0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 91,73 18,46 1.693,34 0,31
04.02.001.017 13197/O0RSE Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 19,00 300,00 5.700,00 1,05
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
04.02.002 ELEVACOES 13.976,43 2,57
04.02.002.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 73,83 53,48 3.948,43 0,73
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
04.02.002.002 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado m 120,42 51,14 6.158,28 1,13
04.02.002.003 8394/0RSE Aplicagdo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve m 2,40 30,49 73,18 0,01
narias com Vigas
04.02.002.004 0147/0RSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 86,60 43,84 3.796,54 0,70
a, secdo 9xl2cm
04.02.003 ESTRUTURA 28.398,11 5,21
04.02.003.001 FUNDAGAO 3.155,85 0,57
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ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD

04.02.003.001. 2497/0RSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1?2 categ m3 11,78
oria, profundidade até 1,50m

04.02.003.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,38
to ou sapatas. af 01/2024

04.02.003.001. 0072/0RSE Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sép m3 9,44
o, sem controle do grau de compactacgéo

04.02.003.001. 0083/0RSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 7,83

04.02.003.001. 0141/0RSE Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 3,69
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

04.02.003.001. 0140/0RSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 10,23
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

04.02.003.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 1,44
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

04.02.003.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 7,60
o fck = 15mpa

04.02.003.002 SUPERESTRUTURA

04.02.003.002. 0114/0RSE Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos m? 104,47
, inclusive escoramento

04.02.003.002. 0140/0RSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 478,10
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

04.02.003.002. 0141/0RSE Ago CA - 60 ¢ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 151,90
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

04.02.003.002.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 5,75
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

04.02.003.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, int M2 35,68

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

04.02.004 REVESTIMENTO DE PAREDES

04.02.004.001 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 166,91
/ areia) - Revisado 08/2015

04.02.004.002 3316/0RSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tracgo m2 86,03
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

04.02.004.003 7602/0RSE Reboco ou embog¢co interno, de parede, com argamassa trago m2 80,88
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

04.02.004.004 10570/0RSE Regularizagdo de reboco interno, de parede, com argamass m2 172,40
a trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

04.02.004.005 4716/0RSE Grade em metalon m2 37,14

04.02.004.006 12828/0RSE Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1 m2 37,14

ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)
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CUSTO UNIT
55,40

795,29

36,93

78,93
12,12

13,04

533,86

37,83

80,13

13,04

12,12

533,86

160,48

39,04
39,78

10,73

311,91
79,41

Cod. Empreendimento: 00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

CUSTO TOTAL

25.
.371,18

42

652,61
302,21
348,62

618,02
44,72

133,40

768,76

287,51

242,26

.234,42

.841,03

.069,70

> 125,593

.716,58
.123,30

.358,61

.217,41

.849,85

.584,34
.949,29

Moeda : R$
%
0,12

2,13
0,54
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ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
04.02.004.007 9604/0RSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 189,85 98,15 18.633,78 3,42

orcelanato, linha white home, antéartida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizagdo de base ou emboco. Rev 0

1 08/2024
04.02.005 PAVIMENTAGAO 30.793,96 5,67
04.02.005.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 218,74 62,60 13.693,12 2,52

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado

04.02.005.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 193,00 23,90 4.612,70 0,85

04.02.005.003 11902/0ORSE Piso tatil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de m 13,13 154,37 2.026,88 0,37
inox (100 pegas/m) - Rev 01 01/2022

04.02.005.004 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 247,69 26,73 6.620,75 1,22
¢co t4, esp. média = 2,5cm

04.02.005.005 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 28,95 132,66 3.840,51 0,71

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

04.02.006 ESQUADRIAS 31.328,54 5,76

04.02.006.001 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-bca, O. un 3,00 676,67 2.030,01 0,37
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

04.02.006.002 3547/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-bca, O. un 9,00 695,10 6.255,90 1,15
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

04.02.006.003 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 14,57 361,52 5.267,35 0,97
r, exclusive vidro

04.02.006.004 1878/0ORSE vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 14,57 163,80 2.386,57 0,44

04.02.006.005 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 14,57 65,66 956,67 0,18

04.02.006.006 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 24,97 129,58 3.235,61 0,59
2 cm

04.02.006.007 2306/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esma m2 27,23 21,18 576,73 0,11
lte sintético sobre superficies metdlicas - R1

04.02.006.008 12182/0RSE Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o m2 27,23 390,00 10.619,70 1,95

u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes
ou plataforma

04.02.007 PINTURA 22.684,94 4,17

04.02.007.001 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 17,10 45,38 776,00 0,14
plicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

04.02.007.002 2291 /0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 80,88 42,89 3.468,94 0,64
amento, aplicagdo de 01 dem&o de ligquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

04.02.007.003 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 110,04 16,75 1.843,17 0,34
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

04.02.007.004 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 553,27 16,75 9.267,27 1,70
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev
03
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04.02.007.005 3860/0ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 81,39 19,12 1.556,18 0,29
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais

misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)

04.02.007.006 8624/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 87,19 20,46 1.783,91 0,33
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

04.02.007.007 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 de m2 17,19 8,17 140,44 0,03
mdo de liquido selador acrilico

04.02.007.008 8624 /0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 70,00 20,46 1.432,20 0,26
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

04.02.007.009 2313/0RSE Pintura de acabamento com aplicacédo de 01 demdo de esmal m2 68,04 10,56 718,50 0,13
te sintético sobre madeira - R1

04.02.007.010 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 19,53 30,13 588,44 0,11

acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demédo
s de tinta esmalte ou 6leo

04.02.007.011 7808/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esma m2 54,46 20,38 1.109,89 0,20
lte sobre superficies metélicas - R1

04.02.008 FORRO 8.029,00 1,48

04.02.008.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 114,70 70,00 8.029,00 1,48

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

04.02.009 LOUCAS E METAIS 16.303,53 3,00

04.02.009.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 6,00 775,99 4.655,94 0,86
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate plastico

04.02.009.002 12290/0ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c un 6,00 1.194,29 7.165,74 1,32
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

04.02.009.003 2050/0RSE Chuveiro plastico sem registro un 4,00 33,16 132,64 0,02

04.02.009.004 12476/0ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor m2 8,50 350,00 2.975,00 0,55
, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalacdo - Rev.02 10/2021

04.02.009.005 1889/0RSE Espelho plano 4mm m2 0,78 458,66 357,75 0,07

04.02.009.006 4286/0RSE Dispenser para sabonete liquido un 6,00 39,30 235,80 0,04

04.02.009.007 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 6,00 130,11 780, 66 0,14
s, incluso fixacdo. af 01/2020

04.02.010 INSTALACOES ELETRICAS 68.075,74 12,51

04.02.010.001 10793/0RSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 176,00 14,23 2.504,48 0,46
Rev 01

04.02.010.002 0777/0RSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid un 59,00 10,99 648,41 0,12
o

04.02.010.003 13598/0RSE Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia un 59,00 72,83 4.296,97 0,79
24W, 4000K, angulo de 120°

04.02.010.004 3796/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v m 119,00 6,85 815,15 0,15
/ 70°c
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
04.02.010.005 3797/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v m 3.269,40 7,73 25.272,46 4,65
/ 70°c
04.02.010.006 3798/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / m 758, 60 9,31 7.062,57 1,30
70°c
04.02.010.007 3401/0RSE Interruptor 01 segdo simples un 26,00 7,50 195,00 0,04
04.02.010.008 3402/0RSE Interruptor 02 segdes simples un 3,00 12,68 38,04 0,01
04.02.010.009 3403/0RSE Interruptor 03 segdes simples un 1,00 11,23 11,23 0,00
04.02.010.010 91961/SINAPI Interruptor paralelo (2 mbédulos), 10a/250v, incluindo su un 1,00 50,99 50,99 0,01
porte e placa - fornecimento e instalacdo. af 03/2023
04.02.010.011 0478/0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 116,00 22,717 2.641,32 0,49
04.02.010.012 8818/0ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 9,00 23,47 211,23 0,04
04.02.010.013 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europ un 19,00 89,93 1.708,67 0,31
eu - linha branca)
04.02.010.014 8314/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrdo NEMA (Am un 1,00 165,61 165,61 0,03
ericano - linha preta), 5KA
04.02.010.015 9004/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 164,23 164,23 0,03
opeu - linha branca), curva C, 5KA
04.02.010.016 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin un 37,00 18,37 679,69 0,12

ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupg¢do 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

04.02.010.017 8417/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 20,12 20,12 0,00
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

04.02.010.018 9041/0RSE Dispositivo de protegédo contra surto de tensdo DPS 60kA un 8,00 87,57 700,56 0,13
- 275v

04.02.010.019 7996/0RSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere un 2,00 303,23 606,46 0,11
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

04.02.010.020 8684 /0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x un 15,00 103,08 1.546,20 0,28

100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

04.02.010.021 0765/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metdlica 50 x un 3,00 41,48 124,44 0,02
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

04.02.010.022 12488 /0RSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixagdo de eletrocalh un 49,00 24,90 1.220,10 0,22
a metadlica (ref.: mopa ou similar)

04.02.010.023 8697/0RSE Suporte vertical 75 x 50 mm para fixagdo de eletrocalh un 6,00 11,92 71,52 0,01
a metédlica ( ref.: Mopa ou similar)

04.02.010.024 9524 /0RSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metdlica (ref un 4,00 5,15 20,60 0,00

mopa ou similar) - Rev 01

04.02.010.025 9817/0RSE Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m un 20,00 24,08 481,60 0,09

04.02.010.026 4278/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1") m 55,00 8,81 484,55 0,09

04.02.010.027 0399/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 m 198,80 6,85 1.361,78 0,25
"

04.02.010.028 8441 /0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 435,00 5,58 2.427,30 0,45

04.02.010.029 9427/0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 1 1/2" un 36,00 5,85 210,60 0,04

04.02.010.030 12140/0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 4,00 5,80 23,20 0,00

04.02.010.031 0356/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2") m 17,90 24,36 436,04 0,08
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
04.02.010.032 0355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/4") m 2,90 21,01 62,67 0,01
04.02.010.033 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 3,90 17,24 67,24 0,01
04.02.010.034 0353/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4") m 378,10 13,47 5.093,01 0,94
04.02.010.035 7224 /0RSE Remogdo de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1,00 41,28 41,28 0,01
04.02.010.036 0032/SSP Locagdo de caminhdo guindaste de 70 ton, para remogdo / dia 1,00 4.000,00 4.000,00 0,74

deslocamento de grupo gerador no COPE
04.02.010.037 12231/0RSE Quadro de distribuig¢do de embutir, em chapa de ag¢o, para un 2,00 1.305,21 2.610,42 0,48

até 48 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores

04.02.011 SPDA 18.966,38 3,49

04.02.011.001 11003/0ORSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 4,50 56,57 254,57 0,05

04.02.011.002 10729/0RSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 117,00 26,64 3.116,88 0,57
ecimento

04.02.011.003 4429/0RSE Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 6,00 145,17 871,02 0,16

04.02.011.004 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 6,00 434,31 2.605,86 0,48
, interligada com cabo de cobre 50mm2

04.02.011.005 10423/0ORSE Caixa de equipotencializacédo 40x40x15, com barramento pa un 1,00 775,90 775,90 0,14
ra neutro - Fornecimento

04.02.011.006 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 121,662 16,64 2.024,46 0,37
e 7/8" x 1/8"

04.02.011.007 8082/0RSE Cabo de cobre nt 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 53,60 125,64 6.734,30 1,24
,27m/kg)

04.02.011.008 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 121,62 16,64 2.023,76 0,37
e 7/8" x 1/8"

04.02.011.009 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 27,00 17,24 465,48 0,09

04.02.011.010 11131/ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo un 7,00 13,45 94,15 0,02
50 mm?

04.02.012 INSTALACOES SANITARIAS 2.438,70 0,44

04.02.012.001 4883/0RSE Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 659,46 659,46 0,12

04.02.012.002 1697/0RSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, un 2,00 43,63 87,26 0,02

d = 100x100x50mm, ref. n® 63, branco, com grelha, Akros
ou similar

04.02.012.003 1703/0RSE Ralo sifonado em pvce d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha un 1,00 45,17 45,17 0,01
acabamento branco
04.02.012.004 89748/SINAPI Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, un 2,00 39,29 78,58 0,01

dn 100 mm, junta elédstica, fornecido e instalado em rama
1 de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 08/2022

04.02.012.005 1601/0RSE Curva de 90° longa em pvc rigido soldavel, para esgoto s un 4,00 13,67 54,68 0,01
ecundario, didm = 40mm

04.02.012.006 1553/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 2,00 26,46 52,92 0,01
diédm = 100mm

04.02.012.007 1602/0ORSE Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secund un 2,00 9,67 19,34 0,00
ario, didm = 40mm

04.02.012.008 1551/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 3,00 11,68 35,04 0,01

didm = 50mm
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
04.02.012.009 1552/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 1,00 23,54 23,54 0,00
didm = 75mm
04.02.012.010 1554/0RSE Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 2,00 11,05 22,10 0,00
di&m = 50mm
04.02.012.011 1671/0RSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secund un 2,00 9,75 19,50 0,00
ario, diédm = 40mm
04.02.012.012 1562/0RSE Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto prima un 2,00 45,88 91,76 0,02
rio, didm = 100 x 50mm
04.02.012.013 1578/0RSE Luva de correr em pvc rigido soldavel, para esgoto prima un 2,00 34,78 69,56 0,01
rio, didm = 100mm
04.02.012.014 1576/0RSE Luva de correr em pvc rigido soldéavel, para esgoto prima un 2,00 19,01 38,02 0,01
rio, didm = 50mm
04.02.012.015 1527/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 17,70 38,86 687,82 0,13
, d = 100 mm
04.02.012.016 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 5,40 23,23 125,44 0,02
, d = 50 mm
04.02.012.017 1526/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 7,10 35,30 250,63 0,05
, d = 75 mm
04.02.012.018 1524/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 4,70 16,57 77,88 0,01
, d = 40 mm
04.02.013 COMUNICAGCAO VISUAL 2.447,04 0,45
04.02.013.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 24,00 101, 96 2.447,04 0,45
ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo
04.02.014 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 2.665,39 0,50
04.02.014.001 13827/0RSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm un 1,00 33,51 33,51 0,01
04.02.014.002 12884 /0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 9,00 23,87 214,83 0,04
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2
04.02.014.003 11866/0RSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c un 6,00 231,34 1.388,04 0,26
om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar
04.02.014.004 12138/0RSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 Un 5,00 24,73 123,65 0,02
cm
04.02.014.005 1511/0RSE Extintor de pdé gquimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 4,00 226,34 905, 36 0,17
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721
04.02.015 CLIMATIZAGCAO 14.322,89 2,64
04.02.015.001 13274 /0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 9,00 380,21 3.421,89 0,63
nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distédncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025
04.02.015.002 13271/0ORSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 7,00 346,31 2.424,17 0,45
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distanci
a de instalacdo entre evaporadora e condensadora de até
3m. Rev 01 01/2025
04.02.015.003 97327 /SINAPI m 45,76 28,92 1.323,38 0,24
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD
Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual fornecimento e instalacdo. af 12/201
5
04.02.015.004 97329/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instala m 28,10

do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5
04.02.015.005 97328/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instala m 16,77
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalagdo. af 12/201

5

04.02.015.006 97330/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instala m 25,60
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

04.02.015.007 11412/0RSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne M 169,36
cimento e instalacéo

04.02.016 CEFTV

04.02.016.001 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 51,77

04.02.016.002 0363/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32m un 8,00
m (1")

04.02.016.003 3400/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x m 32,19
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

04.02.016.004 12165/0RSE Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 8,00
bras ou similar

04.02.016.005 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo in m 103,54
stitucional - fornecimento e instalacdo. af 11/2019

05 REFORMA DO BLOCO 03

05.01 REFORMA

05.01.001 REMOGCOES E DEMOLICOES

05.01.001.001 0006/0ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - reves m3 1,65
tida

05.01.001.002 2476/0RSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacéo didm m 103,14
1/211 a "

05.01.001.003 12346/0RSE Remocdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/20 m2 14,77
22

05.01.001.004 97644/SINAPI Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m2 1,68

af 09/2023

05.01.001.005 0009/0ORSE Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas m2 163,37

05.01.001.006 0030/ORSE Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas cerém m2 163,37
icas

05.01.001.007 0018/O0RSE Demoligdo de piso cerédmico ou ladrilho m2 110,29

05.01.001.008 0022/0RSE Demolig¢do de revestimento cerédmico ou azulejo m2 36,02

05.01.001.009 97641/SINAPI Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove m2 110,29

itamento. af 09/2023
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM SERVICO DESCRICAO

05.01.001.010 2095/0RSE Remocdo de vaso sanitério

05.01.001.011 3262/0RSE Remocdo de lavatédrio

05.01.001.012 0026/0ORSE Coleta e carga manuais de entulho

05.01.001.013 13197/0RSE Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias

05.01.002 ELEVAGCOES

05.01.002.001 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado

05.01.002.002 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09

05.01.002.003 8394/0RSE Aplicacdo de Tela Fix largura 1l5cm, em encontros de Alve
narias com Vigas

05.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

05.01.003.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trag¢o tl - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

05.01.003.002 7602/0RSE Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tracgo
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

05.01.003.003 12828/0RSE Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1

ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

05.01.003.004 4716/0RSE Grade em metalon

05.01.003.005 10570/0ORSE Regularizagdo de reboco interno, de parede, com argamass
a trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

05.01.003.006 7604 /0ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres

, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularizagdo de base ou emboco - Rev 04

05.01.003.007 9604 /0RSE Revestimento cerémico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p
orcelanato, linha white home, antéartida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizagdo de base ou embogco. Rev 0

1 08/2024
05.01.004 PAVIMENTAGAO
05.01.004.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas plést

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizagdo, aplicado

05.01.004.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

05.01.004.003 2180/0RSE Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. tra
¢co t4, esp. média = 2,5cm

05.01.004.004 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de Aarea
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

05.01.005 ESQUADRIAS
05.01.005.001 11940/ORSE
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1

CUSTO UNIT
13,34
13,34
18,46

300,00

51,14
53,48

30,49

39,78

79,41

311,91
10,73

83,94

98,15

62,60

23,90
26,73

132,66

361,52

CUSTO TOTAL

26,68
26,68
737,11

.400,00

3.362,68

61

29

18

12

.373,92

915,58

73,18

.203,50

297,06

.755,89

.479,63

.378,80

386,49

.370,27

2535, 36

.456,22
2537, 32

2.191,87

22.
5.

.948,32

778,71

476,09
339,65

Moeda : R$
%

0,01
0,01
0,37
1,21

1,70
1,20
0,46

11,34
2,69
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a
r, exclusive vidro

05.01.005.002 1878/0RSE vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 14,77 163,80 2.419,33 1,22

05.01.005.003 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 14,77 65,66 969, 80 0,49

05.01.005.003. 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 25,22 129,58 3.268,01 1,65
2 cm

05.01.005.003.12182/0RSE Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o m2 26,87 390,00 10.479, 30 5,29

u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes
ou plataforma

05.01.006 COBERTURA 15.048,44 7,59

05.01.006.001 0235/0RSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, m2 163,37 53,02 8.661,88 4,37
fixada com parafuso. Rev 02

05.01.006.002 0031/SSP Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad m 163,37 21,08 3.443,84 1,74
a S5cm x llcm com abertura de encaixe exclusive material

05.01.006.003 0250/0RSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 35,07 83,91 2.942,72 1,48

05.01.007 PINTURA 18.025,64 9,09

05.01.007.001 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 115,01 16,75 1.926,42 0,97
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

05.01.007.002 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 254,43 16,75 4.261,70 2,15
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev
03

05.01.007.003 3860/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 169,41 19,12 3.239,12 1,63
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais

misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)

05.01.007.004 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 de m2 169,41 8,17 1.384,08 0,70
mdo de liquido selador acrilico

05.01.007.005 8624 /0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 239,41 20,46 4.898,33 2,47
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

05.01.007.006 7725/0RSE Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 70,00 7,36 515,20 0,26
scovagao)

05.01.007.007 7808 /0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esma m2 53,74 20,38 1.095,22 0,55
lte sobre superficies metélicas - R1

05.01.007.008 2308/0RSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 de m2 34,02 20,74 705,57 0,36
mdos de esmalte sintético sobre madeira - R1

05.01.008 LOUCAS E METAIS 4.609,62 2,32

05.01.008.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 2,00 775,99 1.551,98 0,78

to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate plastico
05.01.008.002 12290/0ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c un 2,00 1.194,29 2.388,58 1,20
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.
05.01.008.003 1889/0RSE Espelho plano 4mm m2 0,72 458,66 330,24 0,17

05.01.008.004 4286/0RSE Dispenser para sabonete liquido un 2,00 39,30 78,60 0,04
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
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Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
05.01.008.005 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 2,00 130,11 260,22 0,13
s, incluso fixacdo. af 01/2020
05.01.009 INSTALACOES ELETRICAS 22.732,12 11,47
05.01.009.001 10793/0ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 57,00 14,23 811,11 0,41
Rev 01
05.01.009.002 0777/0RSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid un 16,00 10,99 175,84 0,09
o
05.01.009.003 13598 /0RSE Painel slim Led gquadrado de sobrepor autovolt, poténcia un 16,00 72,83 1.165,28 0,59
24W, 4000K, angulo de 120°
05.01.009.004 3796/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v m 214,80 6,85 1.471,38 0,74
/ 70°c
05.01.009.005 3797/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v m 852,20 7,73 6.587,51 3,32
/ 70°c
05.01.009.006 3798/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / m 231,90 9,31 2.158,99 1,09
70°c
05.01.009.007 3401/0RSE Interruptor 01 segdo simples un 8,00 7,50 60,00 0,03
05.01.009.008 3402/0RSE Interruptor 02 sec¢des simples un 1,00 12,68 12,68 0,01
05.01.009.009 0478/0ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 37,00 22,717 842,49 0,42
05.01.009.010 8818/0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 5,00 23,47 117,35 0,06
05.01.009.011 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europ un 6,00 89,93 539,58 0,27
eu - linha branca)
05.01.009.012 8003/0ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 164,23 164,23 0,08
opeu - linha branca), curva C, 5KA
05.01.009.013 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin un 18,00 18,37 330,66 0,17
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupcgédo 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
05.01.009.014 8684 /0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 100 x un 10,00 103,08 1.030,80 0,52
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
05.01.009.015 0765/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metédlica 50 x un 2,00 41,48 82,96 0,04
50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)
05.01.009.016 12488 /0ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalh un 20,00 24,90 498,00 0,25
a metédlica (ref.: mopa ou similar)
05.01.009.017 8684 /0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x un 19,40 103,08 1.999,75 1,01
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
05.01.009.018 9817/0RSE Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m un 20,00 24,08 481,60 0,24
05.01.009.019 4278/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1") m 9,10 8,81 80,17 0,04
05.01.009.020 0399/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 m 85,70 6,85 587,05 0,30
"
05.01.009.021 8441/0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 3/4" un 105,00 5,58 585,90 0,30
05.01.009.022 9427/0RSE Abracadeira metalica tipo "D" de 1 1/2" un 8,00 5,85 46,80 0,02
05.01.009.023 0356/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 50mm (1 1/2") m 7,10 24,36 172,96 0,09
05.01.009.024 0353/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 25mm (3/4") m 86,20 13,47 1.161,11 0,59
05.01.009.025 9041/0RSE Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA un 3,00 87,57 262,71 0,13
- 275v
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
Praga Tobias, n° 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM SERVICO DESCRIGAO UN QTD

05.01.009.026 12231 /0RSE Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de aco, para un 1,00
até 48 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores

05.01.010 SPDA

05.01.010.001 11003 /ORSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 2,40

05.01.010.002 10729/0RSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 60,00
ecimento

05.01.010.003 4429/0RSE Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 3,00

05.01.010.004 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 3,00
, interligada com cabo de cobre 50mm2

05.01.010.005 10423/0RSE Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento pa un 1,00
ra neutro - Fornecimento

05.01.010.006 8082/0RSE Cabo de cobre nt 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 51,00
,27m/kg)

05.01.010.007 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 115,76
e 7/8" x 1/8"

05.01.010.008 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 15,63

05.01.010.009 11131/0RSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo un 4,00
50 mm?

05.01.011 COMUNICAGAO VISUAL

05.01.011.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 8,00

ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo
05.01.012 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
05.01.012.001 12884 /0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 3,00
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2
05.01.012.002 11866/0RSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c un 2,00

om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

05.01.012.003 12138 /0RSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 Un 1,00
cm

05.01.012.004 1511/0RSE Extintor de pdé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 1,00
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

05.01.013 CLIMATIZAGAO

05.01.013.001 13274/0RSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 3,00

nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distadncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025
05.01.013.002 13275/0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 3,00
nsadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu
/h, com distadncia entre evaporadora e condensadora de at
¢ 3m. Rev 01 01/2025
05.01.013.003 97327/SINAPI m 10,49
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CUSTO UNIT
1.305,21

56,57
26,64

145,17
434,31

775,90
125,64
16,64

17,24
13,45

101, 96

23,87

231,34

24,73

226,34

380,21

451,28

28,92

CUSTO TOTAL
1.305,21

12.905,66
135,77
1.598,40

435,51
1.302,93

775,90
6.407,64
1.926,25

269,46
53,80

815,68
815,68

785,36
71,61

462,68

24,73

226,34

6.222,49
1.140,63

1.353,84

303,37

Moeda : R$
%
0,66

6,52
0,07
0,81

0,22
0,66

0,15
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
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Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instala

do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden

sadora individual fornecimento e instalacdo. af 12/201

5

05.01.013.004 97329/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instala m 16,85 61,81 1.041,50 0,53

do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5
05.01.013.005 97328/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instala m 19,27 48,73 939,03 0,47
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalagdo. af 12/201

5

05.01.013.006 97330/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instala m 12,91 75,60 976,00 0,49
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

05.01.013.007 11412/0RSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne M 29,76 15,73 468,12 0,24
cimento e instalacéo

05.01.014 CEFTV 1.060,50 0,53

05.01.014.001 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 1,40 17,24 24,14 0,01

05.01.014.002 0363/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32m un 2,00 8,25 16,50 0,01
m (1")

05.01.014.003 3400/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x m 14,02 41,50 581,83 0,29
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

05.01.014.004 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificagdo in m 8,22 4,93 40,52 0,02
stitucional - fornecimento e instalacdo. af 11/2019

05.01.014.005 12165/0RSE Cémera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 1,00 397,51 397,51 0,20
bras ou similar

05.01.015 FORRO 3.204,60 1,62

05.01.015.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 45,78 70,00 3.204, 60 1,62

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

06 REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO 04 265.957,70 7,60

06.01 REFORMA 166.159,18 62,48

06.01.001 REMOGCOES E DEMOLIGOES 17.119,89 6,38

06.01.001.001 0006/0ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - reves m3 5,38 31,12 167,43 0,00
tida

06.01.001.002 2476/0RSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacéo didm m 97,14 6,89 669,29 0,25
l /2 " a l "

06.01.001.003 .04789/SINAPI Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, m3 0,30 200,47 60,14 0,02
sem reaproveitamento. af 09/2023

06.01.001.004 12346/0RSE Remocdo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/20 m2 8,80 18,31 161,13 0,06
22

06.01.001.005 97644/SINAPI Remocgdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m2 8,19 9,53 78,05 0,03

af 09/2023
06.01.001.006 0009/0ORSE Remogdo de telhamento com telhas cerdmicas m2 175,53 12,42 2.180,08 0,82
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06.01.001.007 0030/ORSE Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas ceram m2 175,53 26,96 4.732,29 1,78
icas
06.01.001.008 0018/0ORSE Demolig¢do de piso cerdmico ou ladrilho m2 198,77 14,50 2.882,17 1,08
06.01.001.009 97641/SINAPI Remocdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaprove m2 198,77 2,93 582,40 0,22
itamento. af 09/2023
06.01.001.010 0022/0RSE Demoligdo de revestimento cerdmico ou azulejo m2 36,02 20,73 746,69 0,28
06.01.001.011 11390/O0RSE Demoligdo de divisérias tipo naval m2 11,00 16,50 181,50 0,07
06.01.001.012 2095/0RSE Remocdo de vaso sanitéario un 1,00 13,34 13,34 0,01
06.01.001.013 3262/0RSE Remocdo de lavatédrio un 1,00 13,34 13,34 0,01
06.01.001.014 0026/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 56,99 18,46 1.052,04 0,40
06.01.001.015 13197/0RSE Locagédo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Lo un 12,00 300,00 3.600,00 1,35
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
06.01.002 ELEVACOES 6.883,21 2,59
06.01.002.001 0147/0RSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 41,92 43,84 1.837,77 0,69
a, secdo 9xl2cm
06.01.002.002 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado m 57,50 51,14 2.940,55 1,11
06.01.002.003 0151/O0ORSE Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 37,99 53,48 2.031,71 0,76
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
06.01.002.004 8394/0RSE Aplicacédo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve m 2,40 30,49 73,18 0,03
narias com Vigas
06.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES 21.522,96 8,10
06.01.003.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 91,38 6,73 614,99 0,23
/ areia) - Revisado 08/2015
06.01.003.002 7602/0RSE Reboco ou embog¢co interno, de parede, com argamassa trago m2 91, 38 39,78 3.635,10 1,37
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm
06.01.003.003 12828/0RSE Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1 m2 44,14 79,41 3.505,16 1,32

ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

06.01.003.004 4716/0RSE Grade em metalon m2 44,14 311,091 13.767,71 5,18
06.01.004 PAVIMENTAGAO 11.121,01 4,19
06.01.004.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 99, 39 62,60 6.221,81 2,34

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado

06.01.004.002 11902/0RSE Piso tatil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de m 1,50 154,37 231,56 0,09
inox (100 pecas/m) - Rev 01 01/2022

06.01.004.003 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 99,39 26,73 2.656,69 1,00
¢o t4, esp. média = 2,5cm

06.01.004.004 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 84,14 23,90 2.010,95 0,76

06.01.005 ESQUADRIAS 18.604,78 7,01

06.01.005.001 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 8,80 361,52 3.181,38 1,20
r, exclusive vidro

06.01.005.002 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 8,80 163,80 1.441,44 0,54
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

06.01.005.003 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 8,80 65,66 577,81 0,22

06.01.005.003. 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 6,07 129,58 786,55 0,30

2 cm

06.01.005.003. 3547 /O0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 5,04 695,10 3.503,30 1,32
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

06.01.005.003.12182/0RSE Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o m2 23,37 390,00 9.114, 30 3,43

u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes
ou plataforma

06.01.006 ESTRUTURA 22.854,83 8,60

06.01.006.001 FUNDAGAO 2.783,97 1,05

06.01.006.001. 2497/0RSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categ m3 9,42 55,40 521,87 0,20
oria, profundidade até 1,50m

06.01.006.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,30 795,29 238,59 0,09
to ou sapatas. af 01/2024

06.01.006.001. 0141/ORSE Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 3,28 12,12 39,75 0,01

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundacgdes - R1

06.01.006.001. 0140/0RSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 46,64 13,04 608,19 0,23
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1
06.01.006.001. 0083/0ORSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 6,96 78,93 549,35 0,21
06.01.006.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 1,28 533,86 683,34 0,26
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecadnico com be
toneira 400 1. af 05/2021
06.01.006.001. 0076/0ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacao m3 7,74 18,46 142,88 0,05
06.01.006.002 SUPERESTRUTURA 20.070,86 7,55
06.01.006.002. 0114/0RSE Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos m? 57,97 80,13 4.645,14 1,75
, inclusive escoramento
06.01.006.002. 0141/0RSE Aco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 82,45 12,12 999,29 0,38

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundag¢des - RI1

06.01.006.002. 0140/0RSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 308,63 13,04 4.024,54 1,51
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

06.01.006.002. 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e m3 4,10 609,72 2.499,85 0,94
adensado em superestrutura

06.01.006.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, int M2 49,24 160,48 7.902,04 2,97

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

06.01.007 COBERTURA 15.805,97 5,95

06.01.007.001 0235/0RSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, m2 172,54 53,02 9.148,07 3,44
fixada com parafuso. Rev 02

06.01.007.002 0031/SSP Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad m 172,54 21,08 3.637,14 1,37
a S5cm x llcm com abertura de encaixe exclusive material

06.01.007.003 0250/0RSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 36,00 83,91 3.020,76 1,14
PINTURA
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
06.01.008 13.719,13 5,17
06.01.008.001 2291/0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 49,37 42,89 2.117,48 0,80

amento, aplicagdo de 01 dem&o de ligquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

06.01.008.002 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 82,23 16,75 1.377,35 0,52
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

06.01.008.003 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 237,33 16,75 3.975,28 1,49
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev
03

06.01.008.004 3860/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 63,57 19,12 1.215,46 0,46
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais

misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)

06.01.008.005 7725/0RSE Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 70,00 7,36 515,20 0,19
scovagéo)

06.01.008.006 8624 /0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 133,57 20,46 2.732,84 1,03
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

06.01.008.007 7808/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esma m2 46,74 20,38 952,56 0,36
lte sobre superficies metdlicas - R1

06.01.008.008 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 de m2 63,57 8,17 519,37 0,20
médo de liquido selador acrilico

06.01.008.009 2308/0RSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 de m2 15,12 20,74 313,59 0,12
médos de esmalte sintético sobre madeira - R1

06.01.009 INSTALAGCOES ELETRICAS 23.211,77 8,73

06.01.009.001 10793/0RSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 66,00 14,23 939,18 0,35
Rev 01

06.01.009.002 0777/0RSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid un 19,00 10,99 208,81 0,08
o

06.01.009.003 13598/0RSE Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia un 19,00 72,83 1.383,77 0,52
24W, 4000K, angulo de 120°

06.01.009.004 3796/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v m 35,40 6,85 242,49 0,09
/ 70°c

06.01.009.005 3797/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v m 1.561,40 7,73 12.069,62 4,54
/ 70°c

06.01.009.006 3401/O0RSE Interruptor 01 secédo simples un 9,00 7,50 67,50 0,03

06.01.009.007 8818/0ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 6,00 23,47 140,82 0,05

06.01.009.008 0478/0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 43,00 22,77 979,11 0,37

06.01.009.009 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europ un 8,00 89,93 719,44 0,27
eu - linha branca)

06.01.009.010 8003/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 164,23 164,23 0,06
opeu - linha branca), curva C, 5KA

06.01.009.011 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin un 18,00 18,37 330,66 0,12

ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupgédo 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

06.01.009.012 9041/0RSE Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA un 4,00 87,57 350,28 0,13
- 275v
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
06.01.009.013 8684/0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x un 6,00 103,08 618,48 0,23
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
06.01.009.014 12488/0ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalh un 18,00 24,90 448,20 0,17
a metédlica (ref.: mopa ou similar)
06.01.009.015 9519/0RSE Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metédlica (re un 2,00 8,90 17,80 0,01
f.: mopa ou similar) - Rev 01
06.01.009.016 4278/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1") m 8,60 8,81 75,77 0,03
06.01.009.017 9817/0RSE Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m un 14,00 24,08 337,12 0,13
06.01.009.018 0399/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 m 161,90 6,85 1.109,02 0,42
")
06.01.009.019 8441/0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 3/4" un 77,00 5,58 429,66 0,16
06.01.009.020 7750/0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 1 1/4" un 15,00 6,92 103,80 0,04
06.01.009.021 0355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diédm = 40mm (1 1/4") m 13,60 21,61 293,90 0,11
06.01.009.022 0353/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diédm = 25mm (3/4") m 65,10 13,47 876,90 0,33
06.01.009.022.12231/0RSE Quadro de distribuig¢do de embutir, em chapa de ag¢o, para un 1,00 1.305,21 1.305,21 0,49
até 48 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores
06.01.010 SPDA 3.814,27 1,43
06.01.010.001 11003/ORSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 0,90 56,57 50,91 0,02
06.01.010.002 10729/0RSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 24,00 26,64 639, 36 0,24
ecimento
06.01.010.003 4429/0RSE Caixa de inspecédo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,00 145,17 145,17 0,05
06.01.010.004 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 1,00 434,31 434,31 0,16
, interligada com cabo de cobre 50mm2
06.01.010.005 10423/0RSE Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento pa un 1,00 775,90 775,90 0,29
ra neutro - Fornecimento
06.01.010.006 8082/0RSE Cabo de cobre nt 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 10,00 125,64 1.256,40 0,47
,27m/kg)
06.01.010.007 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 26,60 16,64 442,62 0,17
e 7/8" x 1/8"
06.01.010.008 12140/0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 12,00 5,80 69,60 0,03
06.01.011 CEFTV 1.239,92 0,47
06.01.011.001 0363/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32m un 2,00 8,25 16,50 0,01
m ( " )
06.01.011.002 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diadm = 32mm (1") 15,65 17,24 269,81 0,10
06.01.011.003 3400/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x m 13,40 41,50 556,10 0,21
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
06.01.011.004 12165/0RSE Cémera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 1,00 397,51 397,51 0,15
bras ou similar
06.01.012 COMUNICAGAO VISUAL 1.019,60 0,38
06.01.012.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 10,00 101, 96 1.019,60 0,38

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo
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ITEM SERVICO DESCRICAO
06.01.013 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
06.01.013.001 12884 /0ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc

, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2

06.01.013.002 11866/0ORSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c
om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

06.01.013.003 12138/0RSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20
cm

06.01.013.004 1511/0RSE Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

06.01.014 CLIMATIZAGAO

06.01.014.001 13274/0RSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde

nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distadncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025

06.01.014.002 13271/0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distanci
a de instalagdo entre evaporadora e condensadora de até
3m. Rev 01 01/2025

06.01.014.003 97327/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instala
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

06.01.014.004 97329/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instala
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalagdo. af 12/201
5

06.01.014.005 97328/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instala
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201

5

06.01.014.006 11412/0RSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalacéo

06.02 AMPLIAGAO

06.02.001 ELEVAGCOES

06.02.001.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09

06.02.001.002 0147/O0RSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, secdo 9xl2cm

06.02.002 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.02.002.001 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

06.02.002.002 7602/0RSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago

t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
06.02.002.003 1908/0RSE Reboco ou embocgco externo, de parede, com argamassa traco m2 118,68 36,16 4.291,47 1,61

t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
06.02.002.004 7604 /0RSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres m2 95,93 83,94 8.052,36 3,03

, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularizagdo de base ou emboco - Rev 04
06.02.002.005 9604/0RSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 23,54 98,15 2.310,45 0,87
orcelanato, linha white home, antédrtida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizacdo de base ou embog¢o. Rev 0

1 08/2024
06.02.003 PAVIMENTAGAO 7.247,71 2,72
06.02.003.001 10169/0ORSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 45,24 62,60 2.832,02 1,06

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizagdo, aplicado

06.02.003.002 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 51,25 26,73 1.369,91 0,52
¢co t4, esp. média = 2,5cm

06.02.003.003 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 42,42 23,90 1.013,84 0,38

06.02.003.004 87261 /SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 6,01 132,66 797,29 0,30

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe
06.02.003.005 94992/SINAPI Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com co m2 15,69 78,69 1.234,65 0,46
ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af 08/2022

06.02.004 ESQUADRIAS 7.073,50 2,66

06.02.004.001 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 5,97 361,52 2.158,27 0,81
r, exclusive vidro

06.02.004.002 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 5,97 163,80 977,89 0,37

06.02.004.003 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 5,97 65,66 391,99 0,15

06.02.004.004 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 6,33 129,58 820,24 0,31
2 cm

06.02.004.005 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 3,00 676,67 2.030,01 0,76
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

06.02.004.006 3547/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-bca, O. un 1,00 695,10 695,10 0,26
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

06.02.005 ESTRUTURA 27.097,57 10,18

06.02.005.001 FUNDAGAO 7.230,27 2,71

06.02.005.001. 2497/0RSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1* categ m3 11,28 55,40 624,91 0,23
oria, profundidade até 1,50m

06.02.005.001. 0050/0RSE Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusiv m2 30,17 8,78 264,89 0,10
e execucdo de gabarito de madeira

06.02.005.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,52 795,29 413,55 0,16
to ou sapatas. af 01/2024

06.02.005.001. 0083/0ORSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 11,17 78,93 881,65 0,33

06.02.005.001. 0141/O0ORSE kg 5,33 12,12 64,60 0,02
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
Ago CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1
06.02.005.001. 0140/0RSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 77,09 13,04 1.005,25 0,38
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1
06.02.005.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 2,21 533,86 1.179,83 0,44
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021
06.02.005.001. 3642/0RSE Lona plastica preta m2 56,55 6,12 346,09 0,13
06.02.005.001. 0072/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sép m3 8,40 36,93 310,21 0,12
o, sem controle do grau de compactagédo
06.02.005.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 56,55 37,83 2.139,29 0,80
o fck = 15mpa
06.02.005.002 SUPERESTRUTURA 19.867,30 7,47
06.02.005.002. 0114/0RSE Forma plana para estruturas, em tédbuas de pinho, 05 usos m? 78,66 80,13 6.303,03 2,37
, inclusive escoramento
06.02.005.002. 0140/0ORSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 349,13 13,04 4.552,66 1,71

ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

06.02.005.002. 0141/0RSE Ago CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 116,42 12,12 1.411,01 0,53
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

06.02.005.002.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 7,23 533,86 3.859,81 1,45
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

06.02.005.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, int M2 23,31 160,48 3.740,79 1,41

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

06.02.006 COBERTURA 5.015,53 1,89
06.02.006.001 10020/0RSE Impermeabilizacdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada co m2 27,18 132,00 3.587,76 1,35
m ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demd
o de primer, exceto protecdo mecanica

06.02.006.002 98565/SINAPI Protecdo mecdnica de superficie horizontal com argamassa m2 27,18 52,53 1.427,77 0,54
de cimento e areia, traco 1:3, e=3cm. af 09/2023

06.02.007 PINTURA 7.684,91 2,89

06.02.007.001 2291/0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 111,69 42,89 4.790, 38 1,80

amento, aplicagdo de 01 dem&o de ligquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022
06.02.007.002 3860/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 24,67 19,12 471,69 0,18
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em méquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)
06.02.007.003 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 53,39 45,38 2.422,84 0,91
plicagdo de 01 dem&o de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03
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06.02.008 FORRO 2.807,70 1,06
06.02.008.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 40,11 70,00 2.807,70 1,06

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

06.02.009 LOUCAS E METAIS 4.609,62 1,73

06.02.009.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 2,00 775,99 1.551,98 0,58
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixacgdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate pléstico

06.02.009.002 12290/0RSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c¢c un 2,00 1.194,29 2.388,58 0,90
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

06.02.009.003 1889/0RSE Espelho plano 4mm m2 0,72 458, 66 330,24 0,12

06.02.009.004 4286/0RSE Dispenser para sabonete liquido un 2,00 39,30 78,60 0,03

06.02.009.005 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 2,00 130,11 260,22 0,10
s, incluso fixacdo. af 01/2020

06.02.010 INSTALAGCOES SANITARIAS 2.503,18 0,95

06.02.010.001 4883/0RSE Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 659,46 1.318,92 0,50

06.02.010.002 1697/0RSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, un 2,00 43,63 87,26 0,03

d = 100x100x50mm, ref. n°® 63, branco, com grelha, Akros
ou similar
06.02.010.003 89748/SINAPI Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, un 2,00 39,29 78,58 0,03
dn 100 mm, junta elédstica, fornecido e instalado em rama
1 de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af 08/2022

06.02.010.004 1601/0ORSE Curva de 90° longa em pvc rigido soldavel, para esgoto s un 1,00 13,67 13,67 0,01
ecundario, didm = 40mm

06.02.010.005 1553/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 2,00 26,46 52,92 0,02
diédm = 100mm

06.02.010.006 1602/0ORSE Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secund un 2,00 9,67 19,34 0,01
ario, diédm = 40mm

06.02.010.007 1551/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 2,00 11,68 23,36 0,01
di&dm = 50mm

06.02.010.008 1603/0ORSE Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secund un 1,00 9,47 9,47 0,00
ario, didm = 40mm

06.02.010.009 1671/0RSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secund un 1,00 9,75 9,75 0,00
adrio, dié&m = 40mm

06.02.010.010 1562/0RSE Juncgdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto prima un 2,00 45,88 91,76 0,03
rio, didm = 100 x 50mm

06.02.010.011 1575/0RSE Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto priméri un 4,00 24,26 97,04 0,04
o, didm = 100mm

06.02.010.012 1527/0ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 15,90 38,86 617,87 0,23
, d =100 mm

06.02.010.013 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 1,80 23,23 41,81 0,02
, d = 50 mm

06.02.010.014 1524 /0RSE m 2,50 16,57 41,43 0,02
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Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 40 mm

06.02.011 SPDA 5.338,18 2,00

06.02.011.001 11003/0ORSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 0,60 56,57 33,94 0,01

06.02.011.002 10729/O0RSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 34,00 26,64 905,76 0,34
ecimento

06.02.011.003 4429/0RSE Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,00 145,17 145,17 0,05

06.02.011.004 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 1,00 434,31 434,31 0,16
, interligada com cabo de cobre 50mm2

06.02.011.005 10423/0RSE Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento pa un 1,00 775,90 775,90 0,29
ra neutro - Fornecimento

06.02.011.006 8082/0RSE Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 17,11 125,64 2.149,70 0,81
,27m/kg)

06.02.011.007 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 12,00 17,24 206,88 0,08

06.02.011.008 11131/O0RSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo un 4,00 13,45 53,80 0,02
50 mm?

06.02.011.009 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 34,00 16,64 565,76 0,21
e 7/8" x 1/8"

06.02.011.010 8441/0RSE Abracadeira metalica tipo "D" de 3/4" un 12,00 5,58 66,96 0,03

06.02.012 CFTV 1.303,07 0,49

06.02.012.001 3400/O0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 200 x m 8,50 41,50 352,75 0,13
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

06.02.012.002 12165/0RSE Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 2,00 397,51 795,02 0,30
bras ou similar

06.02.012.003 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificagdo in m 31,50 4,93 155,30 0,06
stitucional - fornecimento e instalacgdo. af 11/2019

07 REFORMA E AMPLIACZ:\O DO BLOCO 05 257.872,03 7,37

07.01 AMPLIAGAO 102.719,23 39,80

07.01.001 ELEVAGOES 3.430,58 1,26

07.01.001.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 55,31 53,48 2.957,98 1,08
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09

07.01.001.002 0147/0RSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 10,78 43,84 472,60 0,18
a, secdo 9xl2cm

07.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES 4.957,60 1,92

07.01.002.001 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento m2 110,59 6,73 744,27 0,29
/ areia) - Revisado 08/2015

07.01.002.002 7602/0ORSE Reboco ou embog¢co interno, de parede, com argamassa trago m2 55,23 39,78 2.197,05 0,85
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

07.01.002.003 1908/0RSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tracgo m2 55,76 36,16 2.016,28 0,78
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

07.01.003 PAVIMENTAGAO 4.246,66 1,66

07.01.003.001 10169/0ORSE m2 31,36 62,60 1.963,14 0,76
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Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacdo, aplicado

07.01.003.002 2180/O0ORSE Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 31,36
¢co t4, esp. média = 2,5cm

07.01.003.003 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 31,86

07.01.003.004 94992/SINAPI Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com co m2 8,69

ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven
cional, espessura 6 cm, armado. af 08/2022

07.01.004 ESQUADRIAS

07.01.004.001 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 2,87
r, exclusive vidro

07.01.004.002 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 4,90
2 cm

07.01.004.003 1878/0RSE vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 2,87

07.01.004.004 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 2,87

07.01.005 ESTRUTURA

07.01.005.001 FUNDAGAO

07.01.005.001. 0050/ORSE Locacédo de construgdo de edificacdo até 200m2, inclusiv m2 23,81
e execucdo de gabarito de madeira

07.01.005.001. 2497/0RSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1* categ m3 7,41
oria, profundidade até 1,50m

07.01.005.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,24
to ou sapatas. af 01/2024

07.01.005.001. 0083/0RSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 4,98

07.01.005.001. 0141/0RSE Ago CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 2,25
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

07.01.005.001. 0140/0ORSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 59,29

ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - Rl

07.01.005.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 1,04
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

07.01.005.001. 0072/0RSE Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sép m3 6,06
o, sem controle do grau de compactagéo

07.01.005.001. 3642/0RSE Lona pléastica preta m2 34,84

07.01.005.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 34,84
o fck = 15mpa

07.01.005.002 SUPERESTRUTURA

07.01.005.002. 0114/0RSE Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 05 usos m? 13,90
, inclusive escoramento

07.01.005.002. 0140/O0RSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 705,10
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1
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26,73 838,25 0,33
23,90 761,45 0,30
78,69 683,82 0,27
2.331,05 0,90

361,52 1.037,56 0,40
129,58 634,94 0,25
163,80 470,11 0,18
65,66 188,44 0,07
47.605,20 18,46

4.314,14 1,67

8,78 209,05 0,08
55,40 410,51 0,16
795,29 190,87 0,07
78,93 393,07 0,15
12,12 27,27 0,01
13,04 773,14 0,30
533,86 555,21 0,22
36,93 223,80 0,09
6,12 213,22 0,08
37,83 1.318,00 0,51
43.291,06 16,79

80,13 1.113,81 0,43
13,04 9.194,50 3,57
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07.01.005.002. 0141/0ORSE Aco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 151,00 12,12 1.830,12 0,71

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - RI1

07.01.005.002.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 11,73 533,86 6.262,18 2,43
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

07.01.005.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, int M2 155,10 160,48 24.890,45 9,65

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

07.01.006 COBERTURA 29.220,68 11,35

07.01.006.001 0250/0ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm m 34,30 83,91 2.878,11 1,12

07.01.006.002 0202/0RSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad m 119,00 53,07 6.315,33 2,45
a 5cm x llcm com abertura de encaixes

07.01.006.003 87747/SINAPI Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), pre m2 47,41 56,85 2.695,26 1,05

paro manual, aplicado em areas molhadas sobre laje, ader
ido, acabamento ndo reforcado, espessura 3cm. af 07/2021

07.01.006.004 0235/0RSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, m2 161,89 53,02 8.583,41 3,33
fixada com parafuso. Rev 02
07.01.006.005 10020/0RSE Impermeabilizacdo c/ manta asféltica 4mm, estruturada co m2 47,41 132,00 6.258,12 2,43

m ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demd
o de primer, exceto protecdo mecénica

07.01.006.006 98565/SINAPI Protecdo mecadnica de superficie horizontal com argamassa m2 47,41 52,53 2.490,45 0,97
de cimento e areia, traco 1:3, e=3cm. af 09/2023

07.01.007 CFTV 197,02 0,08

07.01.007.001 3400/0RSE Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 200 x m 3,50 41,50 145,25 0,06
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

07.01.007.002 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo in m 10,50 4,93 51,77 0,02
stitucional - fornecimento e instalacdo. af 11/2019

07.01.008 SPDA 3.023,54 1,18

07.01.008.001 11003/0RSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 0,90 56,57 50,91 0,02

07.01.008.002 10729/0RSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 24,00 26,64 639, 36 0,25
ecimento

07.01.008.003 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 1,00 434,31 434,31 0,17
, interligada com cabo de cobre 50mm2

07.01.008.004 4429/0RSE Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,00 145,17 145,17 0,06

07.01.008.005 8082/0RSE Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 8,40 125,64 1.055,38 0,41
,27m/kg)

07.01.008.006 12740/0RSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 26,60 16,64 442,62 0,17
e 7/8" x 1/8"

07.01.008.007 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 10,80 17,24 186,19 0,07

07.01.008.008 12140/0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1" un 12,00 5,80 69,60 0,03

07.01.009 PINTURA 4.899,20 1,90

07.01.009.001 2291/0RSE m2 55,23 42,89 2.368,81 0,92
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Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicacdo de 01 demdo de liquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022
07.01.009.002 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 55,76 45,38 2.530,39 0,98
plicagdo de 01 dem&o de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con

vencional para exteriores - Rev 03
07.01.010 FORRO 2.807,70 1,09
07.01.010.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 40,11 70,00 2.807,70 1,09

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

07.02 REFORMA 155.152,80 60,20

07.02.001 REMOGCOES /DEMOLICOES 1.988,75 0,77

07.02.001.001 0006/0ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerdmico e=0,09m - reves m3 1,08 31,12 33,61 0,01
tida

07.02.001.002 2476/0RSE Rasgos em alvenaria para passagem de tubulacéo didm m 212,04 6,89 1.460,96 0,57
/2" a 1"

07.02.001.003 .04789/SINAPI Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, m3 0,65 200,47 130,31 0,05
sem reaproveitamento. af 09/2023

07.02.001.004 0026/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 3,46 18,46 63,87 0,02

07.02.001.005 13197/0RSE Locacédo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 1,00 300,00 300,00 0,12
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias

07.02.002 ELEVAGCOES 6.415,64 2,49

07.02.002.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 51,55 53,48 2.756,89 1,07
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09

07.02.002.002 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado m 60,34 51,14 3.085,79 1,20

07.02.002.003 0147/0RSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 11,40 43,84 499,78 0,19
a, secdo 9xl2cm

07.02.002.004 8394/0RSE Aplicacédo de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve m 2,40 30,49 73,18 0,03
narias com Vigas

07.02.003 ESTRUTURA 10.115,39 3,91

07.02.003.001 FUNDAGAO 5.276,34 2,04

07.02.003.001. 2497/0RSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1* categ m3 20,10 55,40 1.113,54 0,43
oria, profundidade até 1,50m

07.02.003.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,65 795,29 516,94 0,20
to ou sapatas. af 01/2024

07.02.003.001. 0083/0RSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 9,00 78,93 710,37 0,28

07.02.003.001. 0141/O0RSE Agco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 4,50 12,12 54,54 0,02
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

07.02.003.001. 0140/0RSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 67,40 13,04 878,90 0,34
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1
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07.02.003.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 1,70 533,86 907,56 0,35
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021
07.02.003.001. 0072/0RSE Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sép m3 16,32 36,93 602,70 0,23
o, sem controle do grau de compactacgédo
07.02.003.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 13,00 37,83 491,79 0,19
o fck = 1bmpa
07.02.003.002 SUPERESTRUTURA 4.839,05 1,87
07.02.003.002. 0114/0ORSE Forma plana para estruturas, em tédbuas de pinho, 05 usos m? 29,80 80,13 2.387,87 0,93
, inclusive escoramento
07.02.003.002. 0140/0RSE Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 86,00 13,04 1.121,44 0,43
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1
07.02.003.002. 0141/O0RSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 41,00 12,12 496,92 0,19

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

07.02.003.002.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 1,56 533,86 832,82 0,32
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021

07.02.004 REVESTIMENTO DE PAREDES 20.753,80 8,05

07.02.004.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trag¢o tl - 1:3 (cimento m2 103,09 6,73 693,80 0,27
/ areia) - Revisado 08/2015

07.02.004.002 7602/0RSE Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tracgo m2 66,27 39,78 2.636,22 1,02
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

07.02.004.003 3316/0RSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa trago m2 36,82 39,04 1.437,45 0,56
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

07.02.004.004 10570/0RSE Regularizagdo de reboco interno, de parede, com argamass m2 41,12 10,73 441,22 0,17
a trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm

07.02.004.005 4716/0RSE Grade em metalon m2 22,68 311,91 7.074,12 2,74

07.02.004.006 12828/0RSE Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1 m2 22,68 79,41 1.801,02 0,70

ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)
07.02.004.007 7604/0ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres m2 31,38 83,94 2.634,04 1,02
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularizagdo de base ou emboco - Rev 04
07.02.004.008 9604/0RSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 41,12 98,15 4.035,93 1,57
orcelanato, linha white home, antédrtida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizacdo de base ou embog¢o. Rev 0

1 08/2024
07.02.005 PAVIMENTAGAO 17.454,52 6,78
07.02.005.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 154,79 62,60 9.689, 85 3,76

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado

07.02.005.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 105,28 23,90 2.516,19 0,98
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07.02.005.003 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 161,76 26,73 4.323,84 1,68

¢o t4, esp. média = 2,5cm
07.02.005.004 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 6,97 132,66 924,64 0,36

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m2. af 02/2023 pe

07.02.006 ESQUADRIAS 19.720,19 7,64

07.02.006.001 8197/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-06ca, O. un 2,00 701,75 1.403,50 0,54
90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

07.02.006.002 3547 /0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 5,00 695,10 3.475,50 1,35
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

07.02.006.003 8258/0RSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,80x un 1,00 1.348,74 1.348,74 0,52
2,10m, inclusive batentes e ferragens

07.02.006.004 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 12,01 361,52 4.341,86 1,68
r, exclusive vidro

07.02.006.005 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 12,01 163,80 1.967,24 0,76

07.02.006.006 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 12,01 65,66 788,58 0,31

07.02.006.007 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 18,41 129,58 2.385,57 0,93
2 cm

07.02.006.008 12182/0RSE Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o m2 10,28 390,00 4.009,20 1,55

u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes
ou plataforma
07.02.007 PINTURA 15.428,75 5,98

07.02.007.001 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 9,34 45,38 423,85 0,16
plicagdo de 01 dem&o de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

07.02.007.002 2291/0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 66,27 42,89 2.842,32 1,10
amento, aplicacdo de 01 demdo de liquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

07.02.007.003 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 132,45 16,75 2.218,54 0,86
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

07.02.007.004 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 260,06 16,75 4.356,01 1,69
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev
03

07.02.007.005 3860/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 43,13 19,12 824,65 0,32
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais

misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)

07.02.007.006 8624/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 102,76 20,46 2.102,47 0,82
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

07.02.007.007 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 de m2 32,76 8,17 267,65 0,10
mdo de liquido selador acrilico

07.02.007.008 7725/0RSE Remogdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 70,00 7,36 515,20 0,20
scovagéao)

07.02.007.009 2313/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demdo de esmal m2 19,53 10,56 206,24 0,08

te sintético sobre madeira - R1
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07.02.007.010 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 41,58 30,13 1.252,81 0,49

acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demé&o
s de tinta esmalte ou 6leo

07.02.007.011 7808/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esma m2 20,56 20,38 419,01 0,16
lte sobre superficies metdlicas - R1

07.02.008 FORRO 9.128,00 3,54

07.02.008.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 130,40 70,00 9.128,00 3,54

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021

07.02.009 LOUCAS E METAIS 5.126,20 1,99

07.02.009.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 2,00 775,99 1.551,98 0,60
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate pléstico

07.02.009.002 12290/0RSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c¢c un 2,00 1.194,29 2.388,58 0,93
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

07.02.009.003 2050/0RSE Chuveiro pléastico sem registro un 2,00 33,16 66,32 0,03

07.02.009.004 12476/0RSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor m2 2,23 350,00 780,50 0,30
, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalacdo - Rev.02 10/2021

07.02.009.005 4286/0RSE Dispenser para sabonete ligquido un 2,00 39,30 78,60 0,03

07.02.009.006 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 2,00 130,11 260,22 0,10
s, incluso fixacdo. af 01/2020

07.02.010 INSTALAGCOES ELETRICAS 30.486,22 11,84

07.02.010.001 10793/0RSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 67,00 14,23 953,41 0,37
Rev 01

07.02.010.002 0777/0RSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid un 23,00 10,99 252,77 0,10
o

07.02.010.003 13598 /0RSE Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia un 23,00 72,83 1.675,09 0,65
24W, 4000K, angulo de 120°

07.02.010.004 3796/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v m 41,40 6,85 283,59 0,11
/ 70°c

07.02.010.005 3797/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v m 1.290,70 7,73 9.977,11 3,87
/ 70°c

07.02.010.006 3798/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / m 303,60 9,31 2.826,52 1,10
70°c

07.02.010.007 3401/O0RSE Interruptor 01 segdo simples un 9,00 7,50 67,50 0,03

07.02.010.008 91955/SINAPI Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo sup un 4,00 31,80 127,20 0,05
orte e placa - fornecimento e instalagdo. af 03/2023

07.02.010.009 91961 /SINAPI Interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v, incluindo su un 2,00 50,99 101,98 0,04
porte e placa - fornecimento e instalagdo. af 03/2023

07.02.010.010 8818/0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 3,00 23,47 70,41 0,03

07.02.010.011 0478/O0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 41,00 22,77 933,57 0,36
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07.02.010.012 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europ un 8,00 89,93 719,44 0,28
eu - linha branca)
07.02.010.013 11572 /0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Eur un 1,00 164,23 164,23 0,06
opeu - linha branca), curva C, 10KA
07.02.010.014 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin un 14,00 18,37 257,18 0,10
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupcgédo 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
07.02.010.015 7996/0RSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere un 4,00 303,23 1.212,92 0,47
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar
07.02.010.016 9041/0ORSE Dispositivo de protecgdo contra surto de tensdo DPS 60kA un 8,00 87,57 700,56 0,27
- 275v
07.02.010.017 8684/0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x un 20,00 103,08 2.061,60 0,80
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
07.02.010.018 9817/0RSE Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m un 24,00 24,08 577,92 0,22
07.02.010.019 12488 /0RSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixagdo de eletrocalh un 24,00 24,90 597,60 0,23
a metadlica (ref.: mopa ou similar)
07.02.010.020 12140/O0RSE Abracadeira metalica tipo "D" de 1" un 18,00 5,80 104,40 0,04
07.02.010.021 4278/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1") m 55,00 8,81 484,55 0,19
07.02.010.022 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 16,80 17,24 289,63 0,11
07.02.010.023 0399/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 m 198,80 6,85 1.361,78 0,53
")
07.02.010.024 8441 /0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4" un 178,00 5,58 993,24 0,39
07.02.010.025 0355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diédm = 40mm (1 1/4") m 2,90 21,61 62,67 0,02
07.02.010.026 9427 /0RSE Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2" un 8,00 5,85 46,80 0,02
07.02.010.027 0356/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 50mm (1 1/2") m 8,00 24,36 194,88 0,08
07.02.010.028 0353/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 25mm (3/4") m 154,60 13,47 2.082,46 0,81
07.02.010.029 12231 /0RSE Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de aco, para un 1,00 1.305,21 1.305,21 0,51

até 48 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores

07.02.011 SPDA 5.822,78 2,26

07.02.011.001 11003 /0ORSE Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4" m 1,20 56,57 67,88 0,03

07.02.011.002 10729/0ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn un 30,00 26,64 799,20 0,31
ecimento

07.02.011.003 4429/0RSE Caixa de inspecédo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,00 145,17 290,34 0,11

07.02.011.004 13039/0RSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m un 2,00 434,31 868,62 0,34
, interligada com cabo de cobre 50mm2

07.02.011.005 10423 /0RSE Caixa de equipotencializagdo 40x40x15, com barramento pa un 1,00 775,90 775,90 0,30
ra neutro - Fornecimento

07.02.011.006 12740/0ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d m 33,35 16,64 554,94 0,22
e 7/8" x 1/8"

07.02.011.007 8082/0RSE Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2 kg 17,05 125,64 2.142,16 0,83
,27m/kg)

07.02.011.008 8441/0RSE Abracadeira metélica tipo "D" de 3/4" un 16,00 5,58 89,28 0,03
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07.02.011.009 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 13,60 17,24 234,46 0,09
07.02.012 COMUNICAGAO VISUAL 1.019,60 0,40
07.02.012.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 10,00 101, 96 1.019,60 0,40

ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo

07.02.013 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 785,36 0,31

07.02.013.001 12884 /0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 3,00 23,87 71,61 0,03
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2

07.02.013.002 11866/0RSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c un 2,00 231,34 462,68 0,18
om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

07.02.013.003 1511/0RSE Extintor de pdé gquimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 1,00 226,34 226,34 0,09
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

07.02.013.004 12138/0ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 Un 1,00 24,73 24,73 0,01
cm

07.02.014 CLIMATIZAGCAO 8.262,83 3,21

07.02.014.001 13274/0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 5,00 380,21 1.901,05 0,74

nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distédncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025
07.02.014.002 13271 /0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 1,00 346,31 346,31 0,13
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distanci
a de instalagdo entre evaporadora e condensadora de até
3m. Rev 01 01/2025
07.02.014.003 13275/0RSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 2,00 451,28 902,56 0,35
nsadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu
/h, com distadncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025

07.02.014.004 97327/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instala m 18,40 28,92 532,13 0,21
do em ramal de alimentacgdo de ar condicionado com conden
sadora individual fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

07.02.014.005 97329/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instala m 23,90 61,81 1.477,26 0,57
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

07.02.014.006 97328/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instala m 29,02 48,73 1.414,14 0,55

do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalagdo. af 12/201
5
07.02.014.007 97330/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instala m 13,52 75,60 1.022,11 0,40
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5
07.02.014.008 11412/0RSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne M 42,42 15,73 667,27 0,26
cimento e instalacédo
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02

ITEM SERVICO DESCRICAO

07.02.015 CEFTV

07.02.016 0354 /ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1")

07.02.017 0363 /0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32m
m (1")

07.02.018 3400/ ORSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 200 x
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

07.02.019 12165/0ORSE Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel
bras ou similar

07.02.020 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificacdo in
stitucional - fornecimento e instalacdo. af 11/2019

08 REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO 06

08.01 REFORMA

08.01.001 REVESTIMENTO DE PAREDES

08.01.001.001 3316/0RSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa trago
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

08.01.001.002 7602/0RSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

08.01.001.003 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado

08.01.001.004 9604/0ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p

orcelanato, linha white home, antéartida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizagdo de base ou emboco. Rev 0

1 08/2024
08.01.002 PAVIMENTAGAO
08.01.002.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizagdo, aplicado
08.01.002.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm

08.01.002.003 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra
¢o t4, esp. média = 2,5cm

08.01.002.004 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan
ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

08.01.003 COBERTURA

08.01.003.001 0235/0RSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

08.01.003.002 3648/0RSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad

a 5cm x llcm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada
eternit 6mm

08.01.003.003 10029/0RSE Impermeabilizacdo c/ manta asféltica aluminizada 3mm, es
truturada com ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacg
do de 1 demdo de primer

08.01.004 ESQUADRIAS

08.01.004.001 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1

CUSTO UNIT

17,24
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26,73

132,66

53,02

32,90

124,16

676,67

CUSTO TOTAL

406

22

40

40

11.

10

71

0,00
240,50
16,50

.022,15

795,02

570,60

.390,16
406.

390,16
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.922,35
18.

815,21

675,22

.431,92
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
08.01.004.002 3547/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 15,00 695,10 10.426,50 2,57
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens
08.01.004.003 13096/0RSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag m2 9,51 695,38 6.613,06 1,63
ens de fixacdo e instalacdo, exclusive puxador - Rev 01 _
10/2021
08.01.004.004 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 33,68 361,52 12.175,99 3,00
r, exclusive vidro
08.01.004.005 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 33,68 163,80 5.516,78 1,36
08.01.004.006 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 33,68 65,66 2.211,43 0,54
08.01.004.007 1988/0RSE Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = m 24,61 129,58 3.188, 96 0,78
2 cm
08.01.004.008 12182/0RSE Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata o m2 62,46 390,00 24.359,40 5,99

u similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes
ou plataforma

08.01.005 PINTURA 63.648,34 15,66

08.01.005.001 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 339,52 45,38 15.407,42 3,79
plicagdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

08.01.005.002 2291/0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 935,06 42,89 40.104,72 9,87
amento, aplicacdo de 01 demdo de liquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

08.01.005.003 3860/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 20,76 19,12 396,93 0,10
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde lim&o, etc)

08.01.005.004 8624/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 20,76 20,46 424,75 0,10
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

08.01.005.005 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 de m2 20,76 8,17 169,61 0,04
mdo de liquido selador acrilico

08.01.005.006 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 152,64 30,13 4.599,04 1,13

acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demédo
s de tinta esmalte ou 6leo

08.01.005.007 7808/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esma m2 124,92 20,38 2.545,87 0,63
lte sobre superficies metédlicas - R1

08.01.006 FORRO 26.070,10 6,42

08.01.006.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 372,43 70,00 26.070,10 6,42

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021
08.01.007 LOUGCAS E METAIS 20.111,79 4,95
08.01.007.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 7,00 775,99 5.431,093 1,34
to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate pléstico
08.01.007.002 12290/O0ORSE un 7,00 1.194,29 8.360,03 2,06
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c¢c

m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

08.01.007.003 2050/0RSE Chuveiro plastico sem registro un 6,00 33,16 198,96 0,05

08.01.007.004 12476/0ORSE Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor m2 14,10 350,00 4.935,00 1,21
, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - f
ornecimento e instalacdo - Rev.02 10/2021

08.01.007.005 4286/0RSE Dispenser para sabonete ligquido un 7,00 39,30 275,10 0,07

08.01.007.006 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 7,00 130,11 910,77 0,22
s, incluso fixacdo. af 01/2020

08.01.008 INSTALACOES ELETRICAS 59.994,41 14,74

08.01.008.001 10793 /0RSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - un 170,00 14,23 2.419,10 0,60
Rev 01

08.01.008.002 13598/0RSE Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, poténcia un 52,00 72,83 3.787,16 0,93
24W, 4000K, angulo de 120°

08.01.008.003 3796/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v m 96, 60 6,85 661,71 0,16
/ 70°c

08.01.008.004 3797/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, seg¢do 2,5mm?, 450/ 750v m 3.786,50 7,73 29.269, 65 7,20
/ 70°c

08.01.008.005 3798/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / m 39,90 9,31 371,47 0,09
70°c

08.01.008.006 3401/0RSE Interruptor 01 segdo simples un 22,00 7,50 165,00 0,04

08.01.008.007 3402/0RSE Interruptor 02 segdes simples un 4,00 12,68 50,72 0,01

08.01.008.008 0476/0RSE Interruptor 01 segdo paralela, de embutir, com caixa pvc un 3,00 22,29 66,87 0,02
4"X2"

08.01.008.009 91961 /SINAPI Interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v, incluindo su un 1,00 50,99 50,99 0,01
porte e placa - fornecimento e instalagdo. af 03/2023

08.01.008.010 91979/SINAPI Interruptor intermedidrio (1 médulo), 10a/250v, incluind un 1,00 43,49 43,49 0,01
o suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af 03/202
3

08.01.008.011 0478/0RSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 107,00 22,77 2.436,39 0,60

08.01.008.012 8818/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 11,00 23,477 258,17 0,06

08.01.008.013 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europ un 21,00 89,93 1.888,53 0,46
eu - linha branca)

08.01.008.014 13814 /0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrdo DIN (linha un 2,00 50,78 101,56 0,02
branca), corrente de interrupcgdo 3KA

08.01.008.015 8490/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrdo DIN (Eur un 2,00 538,34 1.076,68 0,26
opeu - linha branca), 10KA

08.01.008.016 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin un 42,00 18,37 771,54 0,19

ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupg¢do 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

08.01.008.017 7996/0RSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere un 3,00 303,23 909,69 0,22
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

08.01.008.018 9041/0RSE un 8,00 87,57 700,56 0,17
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Praca Tobias, n°® 20 CEP: 49.015-130 Sdo José

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
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SERVICO

8684 / ORSE

9817/0RSE
12488 /0RSE

12140/0RSE
8441/0RSE
9427 /0RSE
4278 /0RSE
0399/ O0RSE

97667 /SINAPI

91850/ SINAPI

0354 /0RSE
0356/ ORSE
0353/ ORSE
12231 /0RSE

11003 /0RSE
10729/0RSE

4429 /O0ORSE
13039/0RSE

10423 /0RSE
12740/0RSE
8082/ ORSE
12740/0RSE

12140/0RSE
0354 /ORSE
11131 /0RSE

DESCRICAO

Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA

- 275v

Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m

Suporte vertical 150 x 150 mm para fixacdo de eletrocalh
a metédlica (ref.: mopa ou similar)

Abracadeira metalica tipo "D" de 1"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 3/4"
Abracadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2"

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), di&m = 32mm (1")

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4
")

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), par
a rede enterrada de distribuig¢do de energia elétrica - £
ornecimento e instalacgdo. af 12/2021

Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"),
para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimen
to e instalacdo. af 03/2023

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diadm = 32mm (1")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")

Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de aco, para
até 48 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusiv
e disjuntores

SPDA

Fornecimento de barra chata de aluminio 1" x 1/4"
Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - forn
ecimento

Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m
, interligada com cabo de cobre 50mm2

Caixa de equipotencializacdo 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d
e 7/8" x 1/8"

Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio d
e 7/8" x 1/8"

Abracadeira metalica tipo "D" de 1"

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1")

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo
50 mm?
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Cod. Empreendimento:

00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

CUSTO TOTAL

11.

927,72

890, 96
921,30

191,40

.276,64

70,20
139,20

.375,48

99, 64

23,33

491,34
280,14

.667,36
.610,42

.134,50

390,33

.928,40

.451,70
.343,10

775,90

- 309,53

011,09

.023,76

92,80
713,74
94,15

Moeda : R$
%
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572

Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRIC/T\O UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

08.01.010 INSTALAGCOES SANITARIAS 3.589,17 0,89

08.01.010.001 4883/0RSE Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 4,00 659,46 2.637,84 0,65

08.01.010.002 1553/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 1,00 26,46 26,46 0,01
didm = 100mm

08.01.010.003 1527/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 23,80 38,86 924,87 0,23
, d = 100 mm

08.01.011 COMUNICAGCAO VISUAL 1.937,24 0,48

08.01.011.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 19,00 101, 96 1.937,24 0,48

ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo

08.01.012 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 2.365,72 0,59
08.01.012.001 13827/0ORSE Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm un 1,00 33,51 33,51 0,01
08.01.012.002 12884 /0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 8,00 23,87 190,96 0,05

, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2
08.01.012.003 11866/0RSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c un 6,00 231,34 1.388,04 0,34
om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

08.01.012.004 1511/0RSE Extintor de pdé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 3,00 226,34 679,02 0,17
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

08.01.012.005 12138/0RSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 Un 3,00 24,73 74,19 0,02
cm

08.01.013 CLIMATIZAGCAO 17.407,48 4,28

08.01.013.001 13274/0ORSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 12,00 380,21 4.562,52 1,12

nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distadncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025
08.01.013.002 13271 /0RSE Instalacdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 7,00 346,31 2.424,17 0,60
nsadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distanci
a de instalacdo entre evaporadora e condensadora de até
3m. Rev 01 01/2025

08.01.013.003 97327/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instala m 48,07 28,92 1.390,18 0,34
do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

08.01.013.004 97329/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instala m 59,17 61,81 3.657,30 0,90
do em ramal de alimentagdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201
5

08.01.013.005 97328/SINAPI Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instala m 80,04 48,73 3.900,35 0,96

do em ramal de alimentacdo de ar condicionado com conden
sadora individual - fornecimento e instalacdo. af 12/201

5

08.01.013.006 11412/0RSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forne M 93,64 15,73 1.472,96 0,36
cimento e instalacéao

08.01.014 CFTV 6.107,44 1,51
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08.01.014.001 0354/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") m 39,61 17,24 682,88 0,17
08.01.014.002 11264 /0ORSE Curva 45° para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = un 3,00 7,84 23,52 0,01
32mm (1")
08.01.014.003 3400/0RSE Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 200 x m 36,11 41,50 1.498,57 0,37
50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
08.01.014.004 12165/0RSE Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intel un 7,00 397,51 2.782,57 0,68
bras ou similar
08.01.014.005 98295/SINAPI Cabo eletrdnico categoria 5e, instalado em edificagdo in m 227,16 4,93 1.119,90 0,28
stitucional - fornecimento e instalacgdo. af 11/2019
09 CONSTRUGAO DA GUARITA 155.452,42 4,44
09.01 CONSTRUGCAO 155.452,42 100,00
09.01.001 REMOGCOES E DEMOLICOES 4.589,95 2,96
09.01.001.001 0006/ORSE Demolicdo de alvenaria de bloco cerédmico e=0,09m - reves m3 9,40 31,12 292,53 0,19
tida
09.01.001.002 0013/0RSE Demolicdo de concreto manualmente m3 3,27 269,70 881,92 0,57
09.01.001.003 97644/SINAPI Remocgdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m2 2,94 9,53 28,02 0,02
af 09/2023
09.01.001.004 0009/O0ORSE Remocgdo de telhamento com telhas cerdmicas m2 16,31 12,42 202,57 0,13
09.01.001.005 0030/ORSE Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas ceram m2 16,31 26,96 439,72 0,28
icas
09.01.001.006 0018/O0ORSE Demoligdo de piso ceré@mico ou ladrilho m2 7,51 14,50 108,90 0,07
09.01.001.007 0022/0RSE Demoligdo de revestimento cerdmico ou azulejo m2 13,48 20,73 279,44 0,18
09.01.001.008 2095/0RSE Remocdo de vaso sanitéario un 1,00 13,34 13,34 0,01
09.01.001.009 3262/0RSE Remocdo de lavatério un 1,00 13,34 13,34 0,01
09.01.001.010 0026/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 28,72 18,46 530,17 0,34
09.01.001.011 13197/0RSE Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 6,00 300,00 1.800,00 1,16
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
09.01.002 ELEVAGOES 12.714,54 8,18
09.01.002.001 0147/ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp m 1,00 43,84 43,84 0,03
a, secdo 9xl2cm
09.01.002.002 8637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado m 33,73 51,14 1.724,95 1,11
09.01.002.003 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 204,67 53,48 10.945,75 7,04
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
09.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES 28.144,96 18,10
09.01.003.001 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa tragco tl - 1:3 (cimento m2 409,34 6,73 2.754,86 1,77
/ areia) - Revisado 08/2015
09.01.003.002 7602/0RSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago m2 146,72 39,78 5.836,52 3,75
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm
09.01.003.003 1908/0RSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago m2 262,62 36,16 9.496,34 6,11
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm
09.01.003.004 7604 /0RSE m2 59,00 83,94 4.952,46 3,19
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Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularizacdo de base ou embogo - Rev 04
09.01.003.005 9604 /0ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 52,01 98,15 5.104,78 3,28

orcelanato, linha white home, antéartida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizagdo de base ou emboco. Rev 0

1 08/2024
09.01.004 PAVIMENTAGAO 5.590,45 3,59
09.01.004.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 39,406 62,60 2.470,20 1,59

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado

09.01.004.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 43,14 23,90 1.031,05 0,66

09.01.004.003 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 45,95 26,73 1.228,24 0,79
¢o t4, esp. média = 2,5cm

09.01.004.004 87261/SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 6,49 132,66 860,96 0,55

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

09.01.005 ESQUADRIAS 17.537,34 11,29

09.01.005.001 11941/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co m2 5,38 507,85 2.732,23 1,76
rrer, exclusive vidro

09.01.005.002 1878/0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 7,16 163,80 1.172,81 0,75

09.01.005.003 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 5,38 65,66 353,25 0,23

09.01.005.004 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-bca, O. un 1,00 676,67 676,67 0,44
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

09.01.005.005 8197/0ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 1,00 701,75 701,75 0,45
90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

09.01.005.006 11947 /0ORSE Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e m2 3,57 312,85 1.116,87 0,72

vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive
caixilhos, dobradicas ou roldanas, fechadura exclusive v

idro
09.01.005.007 1843/0RSE Gradil em aluminio anodizado preto m2 8,80 317,42 2.793,30 1,80
09.01.005.008 7972/0RSE Guarda-corpo em tubo de ago inox @=1 1/2", duplo, L=28cm m 4,50 685,74 3.085,83 1,99
, para fixacdo em parede, c/acabamento polido
09.01.005.009 11955/0RSE Portdo em aluminio, cor N/B/P, em perfis buzio quadrado m2 4,20 337,04 1.415,57 0,91
ou lambril, completo inclusive rodizios, perfis e fechad
ura
09.01.005.010 12219/0RSE Portdo/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, e m2 8,75 398,75 3.489,06 2,24

m tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/
2"x1.1/2" verticais, com espagamento de 1l2cm.

09.01.006 ESTRUTURA 46.486,15 29,89

09.01.006.001 FUNDAGAO 8.274,45 5,32

09.01.006.001. 0050/0ORSE Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusiv m2 51,14 8,78 449,01 0,29
e execucdo de gabarito de madeira

09.01.006.001. 2497/0RSE m3 17,65 55,40 977,81 0,63
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Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 1% categ
oria, profundidade até 1,50m

09.01.006.001.96616/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen m3 0,57 795,29 453,32 0,29
to ou sapatas. af 01/2024
09.01.006.001. 0141/0ORSE Aco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 1,70 12,12 20,60 0,01

ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - RI1
09.01.006.001. 0140/0RSE Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 103,60 13,04 1.350,94 0,87
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

09.01.006.001. 0083/0ORSE Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 05 usos m2 11,20 78,93 884,02 0,57
09.01.006.001.94966/SINAPI Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de m3 2,60 533,86 1.388,04 0,89
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com be
toneira 400 1. af 05/2021
09.01.006.001. 0100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 56,56 37,83 2.139,66 1,38
o fck = 1lbmpa
09.01.006.001. 3642/0RSE Lona plastica preta m2 56,56 6,12 346,15 0,22
09.01.006.001. 0076/0ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacéao m3 14,35 18,46 264,90 0,17
09.01.006.002 SUPERESTRUTURA 38.211,70 24,57
09.01.006.002. 0114/0ORSE Forma plana para estruturas, em tédbuas de pinho, 05 usos m? 151,20 80,13 12.115, 66 7,79
, inclusive escoramento
09.01.006.002. 0141/0RSE Ago CA - 60 g 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo kg 300, 60 12,12 3.643,27 2,34
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1
09.01.006.002. 0140/O0ORSE Agco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 508,00 13,04 6.624,32 4,26

ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - Rl

09.01.006.002. 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e m3 12,50 609,72 7.621,50 4,90
adensado em superestrutura
09.01.006.002. 7393/0RSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, int M2 51,14 160,48 8.206,95 5,28

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

09.01.007 COBERTURA 10.247,44 6,59

09.01.007.001 98567/SINAPI Protecdo mecdnica de superficie horizontal com argamassa m2 40,92 67,18 2.749,01 1,77
de cimento e areia, trago 1:3, e=4cm. af 09/2023

09.01.007.002 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 40,92 26,73 1.093,79 0,70
¢o t4, esp. média = 2,5cm

09.01.007.003 10020/0ORSE Impermeabilizacdo c/ manta asféltica 4mm, estruturada co m2 48,52 132,00 6.404, 64 4,12

m ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacgdo de 1 demd
o de primer, exceto protecdo mecénica
09.01.008 PINTURA 10.062,79 6,48
09.01.008.001 2291/0RSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix m2 141,82 42,89 6.082,66 3,91
amento, aplicagdo de 01 dem&o de ligquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022
09.01.008.002 2292/0RSE m2 66,32 45,38 3.009, 60 1,94
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Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicacdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03
09.01.008.003 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 10,08 30,13 303,71 0,20
acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demédo
s de tinta esmalte ou 6leo

09.01.008.004 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 39,81 16,75 666,82 0,43
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

09.01.009 INSTALAGCOES SANITARIAS 2.703,36 1,73

09.01.009.001 4883/0RSE Caixa de inspegdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 659,46 1.318,92 0,85

09.01.009.002 1693/0RSE Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d un 2,00 40,15 80, 30 0,05

= 100x100x50mm, ref. n°6l, acabamento branco, marca Akro
s ou similar
09.01.009.003 .04327/SINAPI Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldav un 1,00 16,87 16,87 0,01
el, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ram
al de esgoto sanitario. af 08/2022

09.01.009.004 1556/0RSE Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 3,00 25,75 77,25 0,05
diédm = 100mm

09.01.009.005 1603/0ORSE Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secund un 3,00 9,47 28,41 0,02
ario, didm = 40mm

09.01.009.006 1602/0ORSE Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secund un 2,00 9,67 19,34 0,01
drio, didm = 40mm

09.01.009.007 1551/0RSE Joelho 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, un 1,00 11,68 11,68 0,01
didm = 50mm

09.01.009.008 1671/0RSE Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secund un 2,00 9,75 19,50 0,01
adrio, dié&m = 40mm

09.01.009.009 1562/0RSE Jungdo simples em pvc rigido soldéavel, para esgoto primé un 2,00 45,88 91,76 0,06
rio, didm = 100 x 50mm

09.01.009.010 1575/0RSE Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primdri un 4,00 24,26 97,04 0,06
o, didm = 100mm

09.01.009.011 1527/0ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 21,80 38,86 847,15 0,54
, d = 100 mm

09.01.009.012 1524/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 4,20 16,57 69,59 0,04
, d = 40 mm

09.01.009.013 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial m 1,10 23,23 25,55 0,02
, d = 50 mm

09.01.010 LOUGCAS E METAIS 5.549,02 3,58

09.01.010.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 2,00 775,99 1.551,98 1,00

to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixacdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate pléstico
09.01.010.002 12290/0RSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c un 2,00 1.194,29 2.388,58 1,54
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.
09.01.010.003 2050/0RSE Chuveiro plastico sem registro un 1,00 33,16 33,16 0,02

Espelho plano 4mm
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09.01.010.004 1889/0RSE m2 0,36 458,66 165,12 0,11
09.01.010.005 4286/0RSE Dispenser para sabonete ligquido un 2,00 39,30 78,60 0,05
09.01.010.006 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 2,00 130,11 260,22 0,17
s, incluso fixacdo. af 01/2020
09.01.010.007 13873/0ORSE Barra de apoio para lavatdrio, constituida de barra late un 2,00 134,68 269,36 0,17
ral tipo "U", em ag¢o polido, 1=30cm, Sicmol ou similar
09.01.010.008 13109/0RSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=30cm, d=1 1/ un 1,00 136,75 136,75 0,09
4", Jackwal ou similar
09.01.010.009 13113/0RSE Barra de apoio, reta, fixa, em ag¢o inox, 1=80cm, d=1 1/4 un 3,00 221,75 665,25 0,43
", Jackwal ou similar
09.01.011 COMUNICAGAO VISUAL 203,92 0,13
09.01.011.001 12432/0ORSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 2,00 101,96 203,92 0,13

ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo

09.01.012 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1.012,56 0,65

09.01.012.001 12884 /0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 2,00 23,87 47,74 0,03
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2

09.01.012.002 11866/0ORSE Lumindria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento c un 2,00 231,34 462,68 0,30
om bloco autdénomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-
1DFB, da KBR ou similar

09.01.012.003 12138/0RSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 Un 2,00 24,73 49,46 0,03
cm

09.01.012.004 1511/0RSE Extintor de pdé gquimico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 2,00 226,34 452,68 0,29
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

09.01.013 CLIMATIZAGCAO 760,42 0,49

09.01.013.001 13274 /0RSE Instalagdo de Ar condicionado split (evaporadora e conde un 2,00 380,21 760,42 0,49

nsadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu
/h, com distadncia entre evaporadora e condensadora de at
é 3m. Rev 01 01/2025

09.01.014 DIVERSOS 9.849,52 6,34
09.01.014.001 7842/0RSE Letras em aco escovado 40 x 40 cm un 46,00 214,12 9.849,52 6,34
10 REFORMA BANHEIROS EXTERNOS 27.584,56 0,79
10.01 REFORMA 27.584,56 100,00
10.01.001 ALVENARIA 610,12 2,20
10.01.001.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 4,91 53,48 262,59 0,94
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
10.01.001.002 8270/0RSE Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 m 9,82 35,39 347,53 1,26
x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa
10.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES 5.750,21 20,85
10.01.002.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 9,82 6,73 66,09 0,24
/ areia) - Revisado 08/2015
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10.01.002.002 4783 /0RSE Reboco externo, de parede, com argamassa tragco 1:4 (cal m2 9,82 35,54 349,00 1,27
/ areia), espessura 2,5 cm
10.01.002.003 10570/0ORSE Regularizagdo de reboco interno, de parede, com argamass m2 49,00 10,73 525,77 1,91
a trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
,5 cm
10.01.002.004 9604 /0ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 49,00 98,15 4.809,35 17,43

orcelanato, linha white home, antéartida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizagdo de base ou embogco. Rev 0

1 08/2024
10.01.003 PAVIMENTAGAO 2.264,99 8,20
10.01.003.001 4889/0RSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 18,89 37,72 712,53 2,58
10.01.003.002 2180/0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 9,74 26,73 260,35 0,94
¢o t4, esp. média = 2,5cm
10.01.003.003 87261 /SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 9,74 132,66 1.292,11 4,68

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m2. af 02/2023 pe

10.01.004 ESQUADRIAS 3.611,17 13,10

10.01.004.001 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 1,12 361,52 404,90 1,47
r, exclusive vidro

10.01.004.002 1878/0RSE vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 1,12 163,80 183,46 0,67

10.01.004.003 3149/0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 1,12 65,66 73,54 0,27

10.01.004.004 91338/SINAPI Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicdo, fi m2 3,78 780,23 2.949,27 10,69
gigéo com parafusos - fornecimento e instalacgdo. af 12/2

10.01.005 ESTRUTURA 4.219,34 15,30

10.01.005.001 7393/0RSE Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, int M2 10,10 160,48 1.620,85 5,88

ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

10.01.005.002 2180/O0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 10,10 26,73 269,97 0,98
¢o t4, esp. média = 2,5cm

10.01.005.003 98567/SINAPI Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa m2 10,10 67,18 678,52 2,46
de cimento e areia, traco 1:3, e=4cm. af 09/2023

10.01.005.004 10020/0RSE Impermeabilizacdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada co m2 12,50 132,00 1.650,00 5,98

m ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacgdo de 1 dema
o de primer, exceto protecdo mecanica

10.01.006 PINTURA 3.141,97 11,40

10.01.006.001 2292/0RSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a m2 9,82 45,38 445,63 1,62
plicagdo de 01 demdo de liquido selador acrilico, 02 dem
dos de massa acrilica e 02 demdos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

10.01.006.002 2310/0RSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplic m2 6,00 30,13 180,78 0,66
acdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador e 02 demédo
s de tinta esmalte ou 6leo

10.01.006.003 7725/0RSE Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 70,00 7,36 515,20 1,87
scovagao)
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10.01.006.004 8624/0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 70,00 20,46 1.432,20 5,19

massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

10.01.006.005 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 33,92 16,75 568,16 2,06
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

10.01.007 LOUGCAS E METAIS 7.677,20 27,83

10.01.007.001 3659/0RSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versa un 2,00 775,99 1.551,98 5,63

to 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE
versato 07983 ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou
similar, anel de vedacdo e engate plastico
10.01.007.002 12290/0RSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2c¢c un 2,00 1.194,29 2.388,58 8,606
m, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, siféo
cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive ro
dopia 10 cm, assentada.

10.01.007.003 13110/0ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, d=1 1/4 un 6,00 111,75 670,50 2,43
", Jackwal ou similar

10.01.007.004 13113/0RSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=80cm, d=1 1/4 un 12,00 221,75 2.661,00 9,65
", Jackwal ou similar

10.01.007.005 4286/0RSE Dispenser para sabonete ligquido un 2,00 39,30 78, 60 0,28

10.01.007.006 2050/0RSE Chuveiro pléastico sem registro un 2,00 33,16 66,32 0,24

10.01.007.007 95546/SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peca un 2,00 130,11 260,22 0,94
s, incluso fixacdo. af 01/2020

10.01.008 COMUNICAGAO VISUAL 309,56 1,12

10.01.008.001 12432/0RSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esfe un 2,00 101,96 203,92 0,74

ras em inox e texto em alto rélevo, dim.: 8 x 28 cm, for
necimento e instacéo

10.01.008.002 10719/0RSE Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com sinalizac Un 2,00 52,82 105, 64 0,38
do para deficientes, dim.: 12 x 30 cm
11 REFORMA DO CORREDOR 150.091,76 4,29
11.01 REFORMA 150.091,76 100,00
11.01.001 REMOCOES E DEMOLIGOES 3.719,92 2,48
11.01.001.001 0009/ORSE Remocgdo de telhamento com telhas cerdmicas m2 89,06 12,42 1.106,13 0,74
11.01.001.002 0018/ORSE Demolicgdo de piso cerdmico ou ladrilho m2 131,60 14,50 1.908,20 1,27
11.01.001.003 0026/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 5,72 18,46 105,59 0,07
11.01.001.004 13197/0RSE Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 2,00 300,00 600,00 0,40
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
11.01.002 PAVIMENTAGAO 14.024,14 9,34
11.01.002.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 218,74 62,60 13.693,12 9,12

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacdo, aplicado

11.01.002.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 13,85 23,90 331,02 0,22

11.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.368,41 8,24

11.01.003.001 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 42,49 6,73 285,96 0,19
/ areia) - Revisado 08/2015
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11.01.003.002 4783/0RSE Reboco externo, de parede, com argamassa tragco 1:4 (cal m2 42,49 35,54 1.510,09 1,01

/ areia), espessura 2,5 cm
11.01.003.003 12828/0RSE Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1 m2 83,73 79,41 6.649,00 4,43

ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)
11.01.003.004 7604/0ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres m2 46,74 83,94 3.923,36 2,61
, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularizagdo de base ou emboco - Rev 04

11.01.004 ELEVAGCOES 1.135,92 0,76
11.01.004.001 0151/0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 21,24 53,48 1.135,92 0,76
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
11.01.005 COBERTURA 10.547,36 7,03
11.01.005.001 3241/0RSE Telhamento com telha cerdmica tipo canal, vermelha, 1% g m2 120,52 50,66 6.105,54 4,07
ualidade - R1
11.01.005.002 0280/0RSE Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento m 60,40 73,54 4.441,82 2,96
11.01.006 PINTURA 5.126,60 3,41
11.01.006.001 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 28,05 16,75 469,84 0,31
a PVA latex para exteriores - cores convencionais
11.01.006.002 3860/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 87,10 19,12 1.665,35 1,11

a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em maquina, tons fortes (laranja, vermelho, m
ostarda, verde limdo, etc)

11.01.006.003 8624 /0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de m2 87,10 20,46 1.782,07 1,19
massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01

11.01.006.004 2282/0RSE Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 de m2 87,10 8,17 711,61 0,47
médo de liquido selador acrilico

11.01.006.005 2306/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esma m2 23,50 21,18 497,73 0,33
lte sintético sobre superficies metdlicas - R1

11.01.007 FORRO 12.160,40 8,10

11.01.007.001 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu m2 173,72 70,00 12.160,40 8,10

sive estrutura para fixacdo (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

11.01.008 RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS 66.555,82 44,35

11.01.008.001 7946/0RSE Preparo de substrato por escarificagdo mecénica (corte d m? 150,00 162,15 24.322,50 16,21
e concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

11.01.008.002 7388/0ORSE Preparacdo do substrato (superficie de concreto) e armad m? 150,00 8,54 1.281,00 0,85
ura por escovamento manual

11.01.008.003 4931/0RSE Passivagdo de armadura com primer a base de zinco m? 150,00 92,94 13.941,00 9,29

11.01.008.004 0139/0RSE Ago CA - 25 ¢ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m kg 50,00 12,67 633,50 0,42
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

11.01.008.005 4514/0RSE Restauro - Perfuracdo e colagem até 20 cm un 30,00 36,72 1.101,60 0,73

11.01.008.006 4920/0RSE Ponte de aderéncia com adesivo base acrilica m? 150,00 14,37 2.155,50 1,44
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11.01.008.007 0122/0RSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado m2 150,00 47,80 7.170,00 4,78
de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.20
15
11.01.008.008 10337/0RSE Microconcreto fluido (autoadensével) c/ Grout até 50% de m? 4,50 2.941,27 13.235,72 8,82
pd de pedra (pedrisco - brita 0) lancamento e cura
11.01.008.009 2297/0RSE Pintura para protecdo de superficies com hidrofugante si m2 150,00 18,10 2.715,00 1,81
licone ou similar, 02 demdos
11.01.009 IMPERMEABILIZAGAO 24.453,19 16,29
11.01.009.001 9360/0ORSE Impermeabilizacgdo com aplicacdo de argamassa polimérica m2 580,56 42,12 24.453,19 16,29
tipo Denvertec 100 ou similar
12 AREA EXTERNA 157.141,86 4,49
12.01 DEMOLIGOES E REMOGOES 11.068,97 7,04
12.01.001 0016/0RSE Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concr m2 303,90 26,98 8.199,22 5,21
eto - Rev 01
12.01.002 0026 /0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 30,39 18,46 561,00 0,36
12.01.003 13197 /0ORSE Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m® (Lo un 7,00 300,00 2.100,00 1,34
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
12.01.004 0021 /O0RSE Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 20,15 10,36 208,75 0,13
12.02 PASSEIOS E ARRUAMENTOS 74.730,92 47,56
12.02.001 4889 /0RSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 303,90 37,72 11.463,11 7,29
12.02.002 3642 /0ORSE Lona plastica preta m2 303,90 6,12 1.859,87 1,18
12.02.003 .05002/SINAPI Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em un 1,00 716,26 716,26 0,46

calgada nova com largura maior ou igual a 3,00 m, fck 25
mpa, com piso podotdtil. af 03/2024

12.02.004 2242 /0RSE Remocdo e reposigdo de pavimentagdo a paralelepipedo ou m2 224,50 55,37 12.430,57 7,91
pré-moldado de concreto

12.02.005 2624 /0ORSE Remogdo e reposigdo de meio-fio m 92,00 17,79 1.636,68 1,04

12.02.006 01124 /SINAPI Escavacdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo m3 176,90 14,81 2.619,89 1,67

de la categoria com trator de esteiras (100hp/lé&mina: 2,
19m3) . af 07/2020
12.02.007 9104 /ORSE Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchéo d m2 246,33 118,76 29.254,15 18,62
e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia trag
o 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

12.02.008 11468/ 0RSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=1 m2 100,50 146,77 14.750,39 9,39
4cm, p/ sobrecargas de até 8t/m2 c/ tela soldada Q138

12.03 REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 1.975,42 1,26

12.03.001 9068 /0ORSE Desobstrugdo e limpeza de boca-de-lobo un 10,00 27,71 277,10 0,18

12.03.002 3266 /0RSE Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m m 92,00 18,46 1.698,32 1,08

12.04 PINTURA 8.949,16 5,70

12.04.001 3724 /ORSE Demarcagdo de pavimentos com pintura de 1 demdo de resin m2 36,00 11,064 419,04 0,27

a acrilica, e aplicacgdo de micro-esferas para sinalizaca
o horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc
.
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12.04.002 02494 /SINAPI Pintura de piso com tinta epdéxi, aplicacdo manual, 2 dem m2 100,50 64,72 6.504, 36 4,14
dos, incluso primer epdxi. af 05/2021
12.04.003 02508 /SINAPI Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epdxi, m2 44,00 46,04 2.025,76 1,29
e = 30 cm, aplicacdo manual. af 05/2021
12.05 PAISAGISMO 36.140,62 22,99
12.05.001 4268 /0ORSE Remogdo de arvore, porte médio, com utilizagdo de retro- un 14,00 106,70 1.493,80 0,95
escavadeira
12.05.002 9260/ 0ORSE Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plant un 4,00 797,37 3.189,48 2,03
io)
12.05.003 9880/ ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecim un 4,00 546,85 2.187,40 1,39
ento e plantio
12.05.004 10234 /ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 713,52 25,23 18.002,11 11,46
12.05.005 9868 /0ORSE Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornec un 157,00 23,56 3.698,92 2,35
imento e plantio
12.05.006 7668 /ORSE Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e pl un 13,00 142,27 1.849,51 1,18
antio
12.05.007 8774 /0ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocacdao kg 50,02 7,02 351,14 0,22
12.05.008 9871 /O0RSE Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plant un 6,00 47,11 282,66 0,18
io
12.05.009 2394 /ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m3 37,70 108,95 4.107,42 2,61
12.05.010 9031 /ORSE Pedrisco m3 3,83 255,40 978,18 0,62
12.06 RESERVATORIO ELEVADO 4.851,51 3,09
12.06.001 7725/ 0RSE Remocgdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 141,34 7,36 1.040,26 0,66
scovagéo)
12.06.002 2287 /0ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 141,34 16,75 2.367,45 1,51
a PVA latex para exteriores - cores convencionais
12.06.003 6028 /ORSE Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas un 1,00 1.331,30 1.331,30 0,85
12.06.004 10308 /0RSE Limpeza de reservatdrio m3 9,00 12,50 112,50 0,07
12.07 ABRIGO DO GERADOR 19.425,26 12,36
12.07.001 0100/ ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret m2 11,46 37,83 433,53 0,28
o fck = 1bmpa
12.07.002 0151 /0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 16,74 53,48 895,26 0,57
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
12.07.003 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento m2 33,48 6,73 225,32 0,14
/ areia) - Revisado 08/2015
12.07.004 3314 /ORSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago m2 21,92 28,21 618,36 0,39
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
12.07.005 3316 /0RSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tracgo m2 22,60 39,04 882,30 0,56
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm
12.07.006 0169/0RSE Cobogd de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 8,75 148,69 1.301,04 0,83
12.07.007 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 11,46 62,60 717,40 0,46

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado
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008

009

010

011

012

013

014

015
016
017

018

019
020

021

022

023

024

025

026

001

SERVICO
2180/ORSE

2291/0RSE

2290/ ORSE

0235/ ORSE

0199/0RSE

10029/0RSE

91341/ SINAPI

4878 /ORSE
3401 /ORSE
2497/0RSE

96616/ SINAPI

0079/0RSE
0140/0RSE

9399/ O0RSE
0100/0ORSE
0106 /0RSE

0140/ ORSE

0141/0RSE

9399/0RSE

0018 /ORSE

DESCRICAO

Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra
¢o t4, esp. média = 2,5cm

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicagdo de 01 dem&o de ligquido selador, 02 dem
dos de massa corrida e 02 demdos de tinta pva latex conv
encional para interiores. Rev 03 04/2022

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicagdo de 01 demdo de liquido selador acrilico e 02 de
mdos de tinta pva latex convencional para exteriores
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrad
a p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou s
imilar

Impermeabilizag¢do ¢/ manta asfdltica aluminizada 3mm, es
truturada com ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicac
do de 1 demdo de primer

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicgédo,
fixacdo com parafusos - fornecimento e instalacdo. af 12
/2019

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto

Interruptor 01 segdo simples

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1?2 categ
oria, profundidade até 1,50m

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen
to ou sapatas. af 01/2024

Forma plana para fundacdes, em tébuas de pinho, 02 usos

Ago CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - R1

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancgado
e adensado

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 1lbmpa

Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 02 usos
, inclusive escoramento

Agco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundagdes - Rl

Ago CA - 60 ¢ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundagdes - R1

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lanc¢ado
e adensado

REFORMA DA COPA/COZINHA
REMOGCOES E DEMOLICOES

Demolig¢do de piso cerdmico ou ladrilho
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UN

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

pt
un

m3
m3

m2

kg

m3
m2

m2

kg

kg

m3

m2

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
11,46

30,67

31,35

16,79

16,79

58,34

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Ref: Abril/2025-1

CUSTO UNIT
26,73

42,89

24,92

53,02

50,40

124,16

668,36

65,49
7,50
55,40

795,29

117,15
13,04

627,03
37,83
114,75

13,04

12,12

627,03

14,50

Cod. Empreendimento:

00572

BDI: 23,54% 28/05/2025

CUSTO TOTAL

1.

83.
.220,97

306,33

315,44

781,24

890,21

846,22

638,18

.263,20

65,49
7,50
218,83

103,39

363,17
275,14

376,22

353,33

.431,03

.296,18

504,19

.316,76

431,30

845,93

Moeda : R$

%
0,19

2,38
1,48
1,03
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13.
13.

13.

13.
13.
13.

13.

13.
13.
13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.
13.
13.
13.

13.

13.

13.

13.

13.

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

ITEM

01.
01.
01.

01.

01.

02

02.

02.

02.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.
03.
03.
03.

03.

03.

03.

03.

03.

002
003
004

005

006

001

002

003

001

002

003

004

005

006

007
008
009
010

011

012

013

014

015

SERVICO
2095/0RSE

3262 /0RSE
97644 /SINAPI

97645/ SINAPI

9602 /0ORSE

0151 /ORSE

12828 /0RSE

4716/O0RSE

10793 /0RSE
0777/0RSE
3796 /ORSE
3798/0RSE
0476 /ORSE
8891 /0RSE

3401 /ORSE
3402 /ORSE
0478/ ORSE
8001 /ORSE

8635/ ORSE

8306/ ORSE

7996/ ORSE

8894 /ORSE

0399/ ORSE

DESCRICAO

Remocgdo de vaso sanitéario

Remocgdo de lavatério

Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
af 09/2023

Remogdo de janelas, de forma manual, sem reaproveitament
o. af 09/2023

Remogdo de pia
ALVENARIA

Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com

argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09

Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1
ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

Grade em metalon

INSTALAGCOES ELETRICAS

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto -

Rev 01

Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v
/ 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v /
70°c

Interruptor 01 secgédo paralela, de embutir, com caixa pvc
4mx2"

Interruptor 01 segdo simples + 01 secdo paralela, de emb
utir, com caixa pvc 4"x2"

Interruptor 01 segdo simples

Interruptor 02 segdes simples
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupg¢do 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (Eur
opeu - linha branca), curva B, corrente 5KA

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere
ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil
ar

Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA
- 175v

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4
"
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UN

un
un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

un
un

un

un

un

un

REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

QTD
2,00
2,00
6,85

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00572
BDI: 23,54% 28/05/2025

Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
13,34 26,68 0,03
13,34 26,68 0,03
9,53 65,28 0,08
24,061 234,53 0,28
21,87 21,87 0,03
19.206,47 23,02

53,48 618,76 0,74
79,41 3.771,98 4,52
311,91 14.815,73 17,76
8.291,50 9,92

14,23 369,98 0,44
10,99 153,86 0,18
6,85 1.131,62 1,36
9,31 1.617,15 1,94
22,29 22,29 0,03
28,24 28,24 0,03
7,50 22,50 0,03
12,068 12,68 0,02
22,77 500,94 0,60
112,23 112,23 0,13
18,37 36,74 0,04
18,37 73,48 0,09
303,23 1.212,92 1,45
65,27 261,08 0,31
6,85 101,38 0,12
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praga Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S3o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$

ITEM SERVIGO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
13.03.016 8441 /0ORSE Abracadeira metalica tipo "D" de 3/4" un 105,00 5,58 585,90 0,70
13.03.017 0353 /0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 88,20 13,47 1.188,05 1,42
13.03.018 01881 /SINAPI Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvan un 1,00 860,46 860,46 1,03

izado, de embutir, com barramento trifédsico, para 40 dis
juntores din 100a - fornecimento e instalacdo. af 10/202

0
13.04 PAVIMENTAGAO 9.298,81 11,15
13.04.001 87261 /SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelan m2 58,34 132,66 7.739,38 9,28

ato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &area
menor que 5 m?. af 02/2023 pe

13.04.002 2180 /0RSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. tra m2 58,34 26,73 1.559,43 1,87
¢co t4, esp. média = 2,5cm

13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES 21.488,93 25,76

13.05.001 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa trag¢o tl - 1:3 (cimento m2 23,14 6,73 155,73 0,19
/ areia) - Revisado 08/2015

13.05.002 1908 /0ORSE Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa trago m2 23,14 36,16 836,74 1,00
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

13.05.003 7604 /ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres m2 50,17 83,94 4.211,27 5,05

, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive r
egularizagdo de base ou emboco - Rev 04
13.05.004 9604 /ORSE Revestimento cerdmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p m2 149,57 98,15 14.680,30 17,60
orcelanato, linha white home, antéartida, Portobello ou s
imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej
untado, exclusive regularizagdo de base ou emboco. Rev 0

1 08/2024
13.05.005 10570/ ORSE Regularizagdo de reboco interno, de parede, com argamass m2 149,57 10,73 1.604,89 1,92
a trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0
;5 cm
13.06 PINTURA 5.753,42 6,90
13.06.001 3858 /0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 57,74 17,57 1.014,49 1,22
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em magquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
-Rev 01
13.06.002 2287 /0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 57,25 16,75 958,94 1,15
a PVA latex para exteriores - cores convencionais
13.06.003 9484 /ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 de m2 4,41 21,98 96,93 0,12

mdos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvin
il ou similar)

13.06.004 2303 /0RSE Emassamento de superficie, com aplicagdo de 01 demdo de m2 117,50 25,59 3.006,83 3,60
massa a 6leo, lixamento e retoques

13.06.005 7725/ 0RSE Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 70,00 7,36 515,20 0,62
scovagéo)

13.06.006 88485/SINAPI Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma m2 47,50 3,39 161,03 0,19
demdo. af 04/2023

13.07 ESQUADRIA 11.187,03 13,40
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
13.07.001 3546 /0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, O. un 1,00 676,67 676,67 0,81
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens
13.07.002 91338/SINAPI Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicdo, fi m2 1,47 780,23 1.146,94 1,37
xagdo com parafusos - fornecimento e instalacdo. af 12/2
019
13.07.003 13096/ 0RSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag m2 3,91 695, 38 2.718,94 3,26
ens de fixacdo e instalacdo, exclusive puxador - Rev 01 _
10/2021
13.07.004 9733 /0RSE Puxador duplo para porta, em aluminio polido, @ = 1", 1= Un 4,00 253,11 1.012,44 1,21
40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar
13.07.005 11940 /0ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a m2 9,53 361,52 3.445,29 4,13
r, exclusive vidro
13.07.006 1878 /0RSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 10/2021 m2 9,53 163,80 1.561,01 1,87
13.07.007 3149 /0RSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar m2 9,53 65,66 625,74 0,75
13.08 COBERTURA 6.984,17 8,37
13.08.001 0009/ ORSE Remocdo de telhamento com telhas cerdmicas m2 82,04 12,42 1.018,94 1,22
13.08.002 3241 /0RSE Telhamento com telha cerdmica tipo canal, vermelha, 1% g m2 82,04 50,66 4.156,15 4,98
ualidade - R1
13.08.003 0280 /0ORSE Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento m 24,60 73,54 1.809,08 2,17
14 REFORMA DO BLOCO DAS CELAS 28.072,30 0,81
14.01 REFORMA 28.072,30 100,00
14.01.001 REVESTIMENTO DE PAREDES 19.280,34 68,67
14.01.001.001 12828/0RSE Placa cimenticia e =6mm, para fechamento da fachada (1 1 m2 49,27 79,41 3.912,53 13,93

ado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalic
a, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

14.01.001.002 4716/0RSE Grade em metalon m2 49,27 311,91 15.367,81 54,74
14.01.002 PAVIMENTAGAO 1.992,88 7,10
14.01.002.001 10169/0RSE Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas pléast m2 19,82 62,60 1.240,73 4,42

icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularizacédo, aplicado

14.01.002.002 2259/0RSE Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm m 26,86 23,90 641,95 2,29
14.01.002.003 0045/0ORSE Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras m2 19,82 5,56 110,20 0,39
14.01.003 PINTURA 4.345,90 15,49
14.01.003.001 2287/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 56,60 16,75 948,05 3,38
a PVA latex para exteriores - cores convencionais
14.01.003.002 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tint m2 102,51 16,75 1.717,04 6,12
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev
03
14.01.003.003 7808/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esma m2 5,04 20,38 102,72 0,37
lte sobre superficies metédlicas - R1
14.01.003.004 2344/0RSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m2 159,11 3,43 545,75 1,94
14.01.003.005 7725/0RSE Remogdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou e m2 40,00 7,36 294,40 1,05
scovagéao)
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Praca Tobias, n® 20 CEP: 49.015-130 S&o José REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE Cod. Empreendimento: 00572
Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02 BDI: 23,54% 28/05/2025
Ref: Abril/2025-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
14.01.003.006 3858/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tint m2 42,00 17,57 737,94 2,63
a PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais
misturadas em maquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
-Rev 01
14.01.004 COBERTURA 2.453,18 8,74
14.01.004.001 3241/0RSE Telhamento com telha cerdmica tipo canal, vermelha, 1% g m2 38,89 50,66 1.970,17 7,02
ualidade - R1
14.01.004.002 0009/0RSE Remocdo de telhamento com telhas cerédmicas m2 38,89 12,42 483,01 1,72
Importa o presente orcamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 3.500.242,20

(trés milhées, quinhentos mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)

WAGNER Assinado de forma
digital por WAGNER

DARY DA DARY DA

SILVA:9677793 SILVA:96777931520
Dados: 2025.07.25

1520 13:11:38 -03'00'
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