Companhia Estadual de Habitacao e Obras Publicas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbanc e Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I. A - Tel. (79) 3218-4000 — CEP. 49.027- 010 — Aracaju - SE

GEPRO - Geréncia de Proietos

ESPECIFICACAO DE SERVICOS

Obra: IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES DO TERRACO E COBERTURA, DO
PALACIO GOV. AUGUSTO FRANCO - PALACIO DE DESPACHOS, EM ARACAJU/SE

Local: Av. Adélia Franco, s/n° — Bairro Grageru — ARACAJU / SE.

Esta especificagdo relaciona os servigos a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de
execucdo descritas no Caderno de Encargos da CEHOP, contido no sistema ORSE.

CONSIDERACOES GERAIS:

Todos os materiais manufaturados citados nesta especificagdo ou na planilha orcamentéria desta obra/servigo poderdo
ser substituidos por produtos similares previamente submetidos a apreciagfo e aprovacio da fiscalizagéo.

A licitante devera apresentar as composigdes de Encargos Sociais e do BDI — Bonificagéo e Despesas Indiretas.
As especificacdes se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

Havendo divergéncias prevalecem as especificacdes dos projetos complementares /executivos;

Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala: prevalecem as primeiras;
Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor da
relagdo modular);

Na divergéncia entre DETALHES e PLANTAS GERALIS, prevalecerdo os DETALHES;

Na divergéncia entre PLANTAS E ESPECIFICACOES, prevaleceriio as ESPECIFICACOES;

Divergéncias entre esta especificagdo e a dos autores do projeto, prevalecerdo a dos autores;

Dividas serfio dirimidas pela fiscalizagio.
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1.0 - SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1 - ADMINISTRACAQ LOCAL DA OERA

* A empreiteira deverd apresentar planilha descriminada referente a pessoal, despesas gerais, equipamentos e
moveis / utensilios, a serem utilizados na administra¢iio local da obra.

1.2 - MOBILIZACAQO / DESMOBILIZACAQ

* A empreiteira fara a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e materiais, necessarios ao suporte da obra.

1.3 — PROJETOS COMPLEMENTARES

* Projeto de drenagem A empreiteira devera elaborar e encaminhar aos 6rgdos competentes, caso necessario e a
fiscalizagiio da Cehop, para anélise e aprovagio.
OBSERVACAOQ: Foi elaborado pela Cehop, um projeto de estudo preliminar, para estimativa dos quantitativos
da planilha or¢amentaria.

1.4 — INSTALACOES DO CANTEIRO DA OBRA

» InstalacGes provisdrias: Serdo providenciadas pela empreiteira, as instalagdes de tela de protegfio, fixada no
guarda-corpo de todo o terrago, bem como, a locagdo de guincho Velox (foguetinho), para a exeou?gz%/d@s\
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e

servigos, conforme descritos na planilha or¢amentaria.
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e Placas da Obra: A Empreiteira deverd fornecer e instalar na obra, em local determinado pela fiscalizagéo,
conforme as descrigdes da planilha orcamentaria e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

2.0 — SERVICOS DA OBRA — AREA DO TERRACO

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES

s Demoli¢des e Remocdes:
Devera ser demolido todo o piso cimentado € em pedra, o rodapé e a soleira das portas, ser retirada toda a
manta dos pisos e muretas, ser demolida toda a protecio mecanica e contrapiso, ser demolida a pastilha com
altura minima de 30 cm, para receber a manta, ser demolido o reboco da area onde foram retirados as
pastilhas e rodapé e das muretas interna e externa (até o bloco).
e Entulho: Todo o entulho proveniente das demolicdes e da limpeza em geral, deverd ser descartado numa caixa
coletora, a ser locada pela empreiteira.

OBSERVACAO: Os servicos de remocdio e reinstalagio das condensadoras de ar-condicionado, eletrodutos e
tubulag@es, deverdo ser executados por empresas que prestam servigos ao Palacio.

2.2 — IMPERMEABILIZACAO

* Regularizacfo, Limpeza, Ponte de aderéncia ¢ Impermeabilizacio: Deverdo ser executadas sobre todo o piso, em
toda a mureta interna e externa (com 20 cm de dobra externa), nas areas onde foram demolidos a pastilha, as
soleiras e o rodapé, conforme as descrigdes e os quantitativos da planilha orgamentaria.

* Protecio mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e = 5 cm: Devera ser
executada sobre a manta dos pisos, com desniveis direcionados para os tubos de queda existentes € a serem
instalados, conforme projeto fornecido.

Na area revestida com porcelanato, os desniveis deverfio ser direcionados para as calhas, conforme indicado no
projeto fornecido;

* Proteciio mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento ¢ areia, tra¢o [:3, e = 2 cm: Devera ser
executada nas demais areas onde foram impermeabilizadas.

2.3 —DRENAGEM

Devera ser executada conforme o projeto de drenagem, a ser elaborado pela empreiteira, bem como, os
quantitativos da planilha orcamentéaria e as descrigdes abaixo descriminadas:

e Servico de furo em laje de concreto armado com © = 150 mm e esp. = 15 cm: Devera ser executado para
passagem do tubo, nos locais indicados em projeto.

* ornecimento e instalacfio de gretha de piso, em PVC, articulada, branca, 20 x 50 ¢m, tigre ou similar: Devera
ser instalada sobre a calha, nos locais indicados em projeto.

e Tubo e conexdes: Deverdo ser instalados nas descidas, nos locais indicados em projeto, fixados com
abragadeiras, conforme as descricdes e os quantitativos da planiiha or¢camentaria. Ny
Observaciio: A tubulagdo no pavimento térreo passara no canto da sala de enfermagem. ‘
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e Divisoria Naval (painel cego), e = 40 mm, com perfis em ago - fornecimento e aplicacdo: Devera ser instalada
na sala de enfermagem, no canto onde passara o tubo de queda da drenagem.

« Fornecimento e instalacfio de grelha de piso, em PVC. articulada, branca, 20 x 50 cm, tigre ou similar: Devera
ser instalada sobre toda a calha interna, nos locais indicados em projeto.

e Remocdo de piso em Pedra Portuguesa: Devera ser executada no passeio da frente do prédio, para passagem do
tubo de drenagem, que sai da sala de enfermagem.

¢ Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traco 1:3, rejuntado com cimento
comum: Devera ser executado no local onde foi removido.

e Demolicdo de alvenaria de pedra: Devera ser executada sob a mureta da frente do prédio, para passagem do tubo
de drenagem, que sai da sala de enfermagem.
Observacio: O tubo de drenagem devera ser direcionado para uma caixa de passagem (agua pluvial), existente
no estacionamento.

e Alvenaria pedra calcaria argamassada ¢/ cimento ¢ areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50 kg / 5 padiolas areia
dim. 0.35x0.45x0.23m — Confeccdo mecéanica e transporte: Devera ser executada no local onde foi demolida.

e Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual: Deverd ser executada no passeio dos fundos do
prédio, para passagem do tubo de drenagem.

e Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2.00x2.00m, para
juntas de concretagem - trés usos: Devera ser executado no local onde foi demolido.

e Remocdo e reposicdo de meio-fio: Deverdo ser executadas no passeio dos fundos do prédio e na via, para
passagem do tubo de drenagem.

* Remocdo e reposicdo de pavimentacdo a paralelepipedo: Deverfio ser executadas na via dos fundos do prédio,
para passagem do tubo de drenagem.
Observacdo: O tubo de drenagem devera ser direcionado para a caixa de passagem a ser construida e uma caixa
de passagem (4gua pluvial), existente no estacionamento.

e [Escavacdo / Reaterro: Deverfio ser executados para instalagdo do tubo de drenagem e construgdo da caixa de
passagem.

o Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12 m, dimensdes internas = 0.40 x 0.40 x 0.60m,
inclusive tampa: Devera ser executada na via dos fundos do prédio, para passagem do tubo de drenagem.

2.4 - REVESTIMENTO

e Chapisco / Reboco: Deverfio ser executados em todos os locais onde o reboco foi demolido.

e Chapim de granito branco siena, ¢/ largura = 22 cm, esp. = 2 cm: Devera ser assentado sobre toda a mureta
interna.

e Pastilha cerAmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhfo, aplicada com argamassa
industrializada AC-I1, rejuntada, ou similar: Devera ser executada nos locais onde foi demolida.

2.5 - PAVIMENTACAO

« Revestimento cerdmico para piso, 90 x 90 cm, tipo porcelanato acabamento acetinado, retificado, Tribeca Biege,
Biancogrés ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-I11, rejuntado: Devera ser executado na drea
interna da mureta, em substitui¢do a pedra que foi demolida.

e Rodapé em granito branco Siena, h = 7 cm, € =2 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-1: Devéra ser
assentado nas paredes da mesma area do porcelanato.
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2.6 - ESOUADRIAS DE FERRO

e Guarda-corpo para escada de marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30
cm de | 1/4" x 3/16", fixada com parabolt - fornecimento e instalacdo: Devera ser instalado para protegio da
escada de acesso a cobertura, existente.

* Revislo de esquadria de ferro: Deverd ser executada no guarda-corpo, para remover toda a oxidagfo, em todos
os locais onde for necessario.

2.7 - PINTURA

o Emassamento de superficie, com aplicacio de 02 demfos de massa acrilica, lixamento e retoques: Devera ser
executada no teto do hall.

e Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 deméos de tinta acrilica convencional: Devera ser executada no teto
do hall, em toda a area das pastilhas, nas paredes e em toda a area das muretas, nas cores a serem definidas pela
fiscalizagfo.

o Pintura p/ parede ¢/ aplicacio de 2 dem&os de tinta novacor, cor concreto — aplicacdo ¢/ rolo: Deverd ser
executada nas vigas.

e Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 01 dem#io de tinta & base de zarcdo e 02 demios de tinta
esmalte: Devera ser executada em todo o guarda-corpo, na escada e no guarda-corpo de proteciio da mesma, nas
cores a serem definidas pela fiscalizagdo.

2.8 - DIVERSOS

e Limpeza da obra: A empreiteira devera fazer a limpeza em geral da obra, ap6s a finalizagdo dos servicos.

3.0 - SERVICOS DA OBRA — AREA DA COBERTURA

3.1 - SERVICOS PRELIMINARES

» Demolicdes e Remogdes:
Devera ser demolido todo o piso cerdmico e cimentado, ser retirada toda a manta dos pisos € muretas, ser
demolida toda a protegdo mecinica e contrapiso, ser demolida a pastilha com altura minima de 30 cm, para
receber a manta, ser demolido o reboco da area onde foram retirados as pastithas e das muretas interna e
externa (até o bloco). Devera também ser removido o telhamento da area sobre a casa de maquinas, para ser
substituido.

» Entulho: Todo o entulho proveniente das demoli¢cdes e da limpeza em geral, devera ser descartado numa caixa

coletora, a ser locada pela empreiteira.

3.2 - TELHAMENTO

e Telhamento / Rufo: Deverdio ser executados na mesma area onde foi retirado o telhamento, confopnie~as
descri¢des e os quantitativos da planilha orgcamentaria. /4"'\
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3.3 — DRENAGEM

* A protegdio mecanica devera ser executada com desnivel para a boca dos tubos existentes na base das muretas,
direcionados para o tubo de queda, existente.

3.4 - IMPERMEABILIZACAO

* Regularizacdo, Limpeza, Ponte de aderéncia e Impermeabilizacio: Deverdo ser executadas sobre toda a area
onde foram demolidos os pisos, em toda a mureta interna e externa (com 20 cm de dobra externa), sobre a laje,
muretas e blocos do reservatério e sobre as duas paredes que ficam sobre a casa de maquinas, conforme as
descrigdes e os quantitativos da planilha orcamentéria.

* Proteco mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia traco 1:3, e = 5 cm: Devera ser
executada sobre a manta, dos pisos.

* Proteco mecénica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e = 2 cm: Devera ser
executada nas demais areas, onde foram impermeabilizadas.

3,5 —REVESTIMENTO

¢ Chapim de concreto e = 5 cm: Devera ser assentado sobre as duas paredes que ficam sobre a casa de maquinas e
nos locais das muretas, onde est4 faltando..

3.6 - ESOUADRIAS DE FERRO

* Revisdo de esquadria de ferro; Devera ser executada no guarda-corpo, para remover toda a oxidacfo, em todos
os locais onde for necessario.

3.7 - PINTURA

» Pintura de acabamento com aplicacsio de 02 demdos de tinta acrilica convencional: Devera ser executada em
toda a drea das pastilhas, nas cores a serem definidas pela fiscalizagdo.

* Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 01 demdo de tinta & base de zarcio e 02 demdos de tinta
esmalte: Devera ser executada em todo o guarda-corpo, na cor a ser definida pela fiscalizagfo.

3.8 - DIVERSOS

* Limpeza da obra: A empreiteira dever fazer a limpeza em geral da obra, apés a finalizagdo dos servigos.
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