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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

 
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO PRIAPU EM 

SANTA LUZIA DE ITANHY/SERGIPE 

 
Estas Especificações estabelecem as condições técnicas básicas que devem ser 

obedecidas na execução das obras e serviços e devem estar rigorosamente de acordo com 

os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidas nestas Especificações, Normas 

Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e o que estabelece o ORSE (Orçamento de Obras 

de Sergipe) no seu caderno de encargos. 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Todos os materiais manufaturados, tais como luminárias, cerâmicas, metais, entre outros 

citados nesta especificação ou na planilha orçamentária desta obra/serviço só poderão ser 

substituídos por produtos similares se previamente submetidos à apreciação e aprovação da 

fiscalização. 

 
A licitante deverá apresentar a sua composição do preço dos itens “Administração local 

(Equipe Dirigente)”, discriminando o subitem com sua respectiva quantidade e preço unitário 

e total, e cujo valor global estará limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP. 

 
A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e 

Despesas Indiretas, sob pena de desclassificação, observando-se que a planilha do BDI 

proposto não poderá contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e 

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

 
Ao final da obra, a liberação da garantia contratual estará condicionada à apresentação pela 

contratada de todos os projetos, fornecidos pela CEHOP ou elaborados pela contratada, em 

formato de “AS BUILT”, devidamente atualizados caso tenha havido alteração dos projetos 

iniciais, e com os carimbos respectivos devidamente modificados no campo relativo à 

identificação da obra. As vias entregues deverão ser assinadas pelos projetistas e deverão 

ser acompanhadas de cópias da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

no CREA. O “As Built” deverá ser encaminhado à fiscalização em 01 (uma) via impressa e 

em CD contendo os arquivos em meio digital, como também todos os memoriais descritivos 

e de cálculo dos projetos iniciais respectivos. 
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No caso de eventuais divergências entre os elementos, devem ser obedecidos os seguintes 

critérios: 

 

 Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: 
prevalecem as primeiras; 

 Divergência entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerá a dos 
autores; 

 Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala 
(denominador menor de a relação modular); 

 Havendo divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os 
DETALHES; 

 Havendo divergência entre PROJETOS e ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão os 
PROJETOS. 

 Havendo divergência entre PLANILHAS e ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as 
PLANILHAS; 

 Todo e qualquer serviço somente será iniciado após a autorização/liberação por 
parte da fiscalização; 

 Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização; 
 

 
1. SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 
Administração local da obra 

Equipe Dirigente – Equipe de profissionais para administração da obra; 

 
Mobilização e Desmobilização 

Mobilização/Desmobilização – item para deslocamento dos materiais/equipamentos à obra e 

retirada dos mesmos após a execução da obra. 

 Implantação de Canteiro 

Implantação de Canteiro – item para implantação de barracão para utilização da equipe de 
obra. 

 Frete de Agregados 

Frete de Agregados – item para transporte dos agregados das jazidas à obra.
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2. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA PRIAPU 

2.1 PAVIMENTAÇÃO 
 

 

 
3. ÁREA DE CONVIVÊNCIA - JOGOS 

3.1 Mesa de jogos c/ 02 bancos em tubo de concreto armado com tabuleiro em 

pastilha cerâmica.
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3.2. Execução e instalação de pergolado curvo em massaranduba,angelim ou equivalente 

da região fixado em piso de concreto. 

 

 

 
4. ÁREA DE CONVIVÊNCIA - QUIOSQUE 

4.1 Quiosque com peça central em eucalipto,cobertura em telha cerâmica canal,piso em 

concreto simples,mesa e bancos de concreto. 
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5. PARQUE INFANTIL 01 E 02 

5.1 Parque infantil 01 e 02,espaço com vegetação,caixão de areia e cercado por mureta + 

gradil,conforme as informações ilustrativa abaixo,ver detalhes de brinquedos em 

anexo. 
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6. ELÉTRICA (ENTRADA DE ENERGIA+REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO) 

6.1 será executado conforme projetos e detalhes em anexo. 

7. ÁREA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE 
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8. PAISAGISMO 

8.1 será preservado umas árvores existentes no local,fornecimento e plantio de 
gramas,ixora ( micsória), conforme o projeto de layout. 

 

 
9. DIVERSOS 

 Fornecimento e instalação de banco de concreto (padrão emurb),conforme projeto 
em anexo; 

 Demolição de piso de concreto,rebaixamento para rampa de acessibilidade; 

 Fornecimento e instalação de lixeira em fibra de vidro,distribuição conforme o 
projeto; 

 Banco de concreto em alvenaria 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As especificações contidas acima contêm resumidamente a indicação dos materiais e 

serviços a serem utilizados nas obras,conforme o orçamento e projetos,bem como os 

ambientes em que serão executados, devendo a empreiteira, para maiores esclarecimentos, 

observar as Especificações contidas no ORSE. 

 
 

 
Aracaju/SE, 30 de junho de 2025. 

 
 
 
 

 

 

 
Elizandra Gordon Barreto 

CREA Nº 270645581-0 

Engenheira Civil 
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